



Komuna e Drenasit



Islamic Relief Kosova

## Marrëveshje bashkëpunimi / Agreement

### Ndërmjet / Between

Islamic Relief Worldwide – Zyra në Kosovë (IRW) / IRW Kosovo Office

dhe / and

Komuna e Drenasit/ Municipality of Drenas

Për realizimin e projektit humanitar përmes së cilës përcaktohen kushtet mes Islamic Relief Worldwide zyra në Kosovë (IRW) dhe Komuna e Drenasit në lidhje me bashkimin e mjeteve/fondeve për projektin Jetesa e qëndrueshme përmes serave dhe gjenerimit të të ardhurave në Kosovë që është pjesë e projektit të IRW me pin kod numër 020\_004411 përkrahur nga International WAQF fund

#### Neni 1 Qëllimi i marrëveshjes

1.1 Qëllimi i kësaj marrëveshje është të përcaktojë formën e bashkëpunimit mes IRW dhe Komunës me qëllim të implementimit dhe finalizimit të projektit që ka për qëllim jetesën e qëndrueshme dhe gjenerimin e të ardhurave përmes serave.

1.2 Përfitues nga ky projekt do të jenë të gjithë banoret e Komunës së Drenasit që llogaritet të jenë rreth 59.752 banorë. Prej tyre përfitues direkt përfaqësohet llogaritet të jenë:  
78 familje fermeresh (me mundësi rritje 15-20% nga participimi i fermerëve)

For the realization of the humanitarian project through the service of conditions between Islamic Relief Worldwide - office in Kosovo (IRW) and the Municipality of Drenas regarding the join of funds / donations for the project Greenhouses for food security and income generation in Kosovo for the Municipality of Drenas which is part of the IRW project with pin code number 020\_004411 supported by International WAQF fund

#### Article 1 Purpose of the agreement

1.1 The purpose of this agreement is to determine the form of cooperation between IRW and the Municipality in order to implement and finalize the project that aims a sustainable livelihood and income generations through greenhouses.A

1.2 Beneficiaries of this project will be all residents of the Municipality of Drenas which is estimated to be about 59.752 inhabitants. Of these, the direct beneficiaries are approximately:  
78 family farms (with the opportunity to increase with 15-20 % from the beneficiary participation)

*[Signature]*

*[Signature]*

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p style="text-align: center;"><b>Neni 2</b><br/><b>Përshkrimi i projektit</b></p> <p>2.1 Menaxhues i projektit është IRW në bashkëpunim me Departmenin për Bujqësi dhe zhvillim rural dhe participimi i Komunës do të bëhet me anë të transferit të mjeteve të komunës në llogarinë bankare të IRW, NLB 1708200008014285, pas nënshkrimit të marrëveshjes, pastaj IRW do të dëshmojë faturat të shpenzimeve dhe raportit të shërbimeve të ofruara.</p> <p>2.2 Përzgjedhjen e përfutuesve, organizimin, me komision për selektimin e fermerëve në bazë të kriterëve të krijuara nga Komuna së bashku me IRW, monitorimin si dhe raportimin për implementimin e projektit do ta bëjnë koordinatori/ mbikëqyrësit e projektit, nga Komuna e Drenasit, Departamentin për Bujqësi dhe Blegtori dhe IRW.</p> <p>Fondet e Komunes do të transferohen në IRW, pas nënshkrimit të marrëveshjes, me qëllim të startimit të punëve, për projektin dhe fondet e zotuar të parapara në projekt për vitin 2022/2023</p> <p>2.3 Monitorimin, organizimin si dhe raportimin për kuantitetin si dhe kualitetin e shërbimeve ta bëjë koordinatori/ mbikëqyrësi i projektit i cili do të jetë në bashkëpunim të rregullt me Komunen</p> | <p style="text-align: center;"><b>Article 2</b><br/><b>Project description</b></p> <p>2.1 The project is managed by IRW in cooperation with the Department of Agriculture and Rural Development and the municipality's participation will be made by transferring the municipality's funds to the bank account of IRW NLB 1708200008014285, after signing the agreement, then IRW will prove the invoices of the expenses and the report of the services provided.</p> <p>2.2 The selection of beneficiaries, organization, with a commission for selection of farmers based on criteria created by the Municipality together with IRW, monitoring and reporting on project implementation will be done by project coordinators / supervisors, from the Municipality of Drenas, Department for Agriculture and Livestock and IRW.</p> <p>Municipal funds will be transferred to IRW, after signing the agreement in order to start work, for the project and the committed funds provided in the project for 2022/2023.</p> <p>2.3 Monitoring, organization and reporting on the quality and quality of services should be done by the project coordinator / supervisor who will be in regular cooperation with the Municipality.</p> |
| <p style="text-align: center;"><b>Neni 3</b><br/><b>Obligimet e palëve</b></p> <p>3.1 Participimi financiar<br/>Në kuadër të buxhetit të Komunës, Komuna do të kontribuojë financiarisht me shumën 28,000€ (njëzet e tetë mijë euro) ose 46.54% të shumës totale të nevojshme për implementimin e këtij projekti siç është prezentuar në shtojcën A.</p> <p>3.2 IRW do të sigurojë pjesë nga fondet e projektit 020_004411 shumën prej 32,160€ (tridhjetë e dy mijë e njëqind e gjashtëdhjetë euro) ose 53,46% si bashkëfinancim me fondet e Komunes prej 28,000€.</p> <p>3.3 Total vlera e projektit është € 60,160.00 (Pesëdhjetë e nente mijë e pesëqind e pesë euro) (me mundësi rritje 15-20% nga participimi i fermerëve)</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | <p style="text-align: center;"><b>Article 3</b><br/><b>Obligations of the parties</b></p> <p>3.1. Financial participation<br/>Within the Municipal budget, the Municipality will participate with a financial contribution in the amount of € 28,000 (twenty eight thousand euros) or 46.54% of the total value for the implementation of this project as presented in Annex A of this Agreement</p> <p>3.2 IRW will arrange part of funds from its project 020_004411 amounting EURO 32,160 (thirty two thousand and one hundred and sixty euros) or 53,46% as co-funding to this municipality funds of EURO 28,000 the implementation of this project.</p> <p>3.3 The total value of the project is € 60,160.00 (Sixty thousand one hundred sixty euros)</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p style="text-align: center;">Neni 4<br/>Përgjegjësitë e palëve</p> <p>4.1 Është e kuptueshme nga të dyja palët nënshkruese të kësaj marrëveshjeje që çdo palë duhet të jetë e aftë për të përmbushur përgjegjësitë sipas kësaj marrëveshjeje. Nëse në çdo kohë komuna nuk është në gjendje të kryejë funksionet e saj sipas Marrëveshjes, menjëherë do të njoftojë IRW - Koordinatorin si dhe e kundërta.</p> <p>4.2 Të dyja palët bien dakord për të emëruar koordinatorët për zbatimin e suksesshëm të kësaj marrëveshjeje.</p> <p>4.3 Koordinatorët do të jenë përgjegjës për rolet e institucionit të tyre dhe për të siguruar zbatimin e suksesshëm të dispozitave të kësaj marrëveshjeje.</p> <p>4.4 Personi kontaktues i caktuar nga Komuna pranon të jetë përgjegjës për zhvillimin dhe implementimin e kësaj marrëveshjeje si dhe personi kontaktues i caktuar nga IRW pranon të jetë përgjegjës për zhvillimin dhe implementimin e kësaj marrëveshjeje.</p> | <p style="text-align: center;">Article 4<br/>Responsibilities of the parties</p> <p>4.1 It is understood by both parties to this Agreement that each party must be capable of fulfilling its responsibilities under this Agreement. If at any time the municipality is unable to perform its functions under the Agreement, it shall immediately notify IRW - Coordinator and vice versa.</p> <p>4.2 Both Parties agree to appoint coordinators for the successful implementation of this Agreement.</p> <p>4.3 The Coordinators shall be responsible for the roles of their Institution and for ensuring the successful implementation of the articles of this Agreement.</p> <p>4.4 The Contact Person designated by the Municipality agrees to be responsible for the development and implementation of this Agreement and the Contact Person designated by IRW agrees to be responsible for the development and implementation of this Agreement.</p> |
| <p style="text-align: center;">Neni 5<br/>Koordinatorët</p> <p>5.1 Koordinatori për IRW<br/>Emri: Erblina Shala<br/>Adresa: Rruga Bajram Kelmendi, NO. 10/ A<br/>Prishtinë, Republika e Kosovës<br/>Zyra Telefon: 038/232-431</p> <p>5.2 Koordinatori për Komunë<br/>Emri:<br/>Adresa:<br/>Telefoni:<br/>Tel/Fax:</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | <p style="text-align: center;">Article 5<br/>Coordinators</p> <p>5.1 IRW Coordinator<br/>Name: Erblina Shala<br/>Address: Bajram Kelmendi Street, NO. 10 / A<br/>Pristina, Republic of Kosovo<br/>Office Phone: 038/232-431</p> <p>5.2 Coordinator for the Municipality<br/>Name:<br/>Address:<br/>Phone:<br/>Tel / Fax:</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| <p style="text-align: center;">Neni 6<br/>Gjuha zyrtare e marrëveshjes</p> <p>6.1 Gjuha që mbizotëron në këtë marrëveshje është versioni në Gjuhën shqipe.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | <p style="text-align: center;">Article 6<br/>Official language of the agreement</p> <p>6.1 The language prevailing in this Agreement is the Albanian language version.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |

### Neni 7

#### Kohëzgjatja e marrëveshjes

7.1 Kjo Marrëveshje hyn në fuqi pas nënshkrimit të Drejtorit për Kosovë të Islamic Relief Worldwide zyra në Kosovë, dhe kryetarit të Komunës së Drenasit, dhe do të vazhdojë deri më 31 Maj 2023 ku pritet edhe të përfundojë realizimi i projektit.

### Neni 8

#### Mosmarrëveshjet

8.1 Në rast të ngecjeve të realizimit të projektit palët pajtohen që të bëjnë ndryshimin e kësaj marrëveshjeje për një periudhë tjetër me aneks të ri të kësaj marrëveshjeje me shkrim dhe të nënshkruar nga të dyja palët.

### Neni 9

#### RAPORTET DHE DOKUMENTET PLOTESUESE

9.1 Formatet e raportimit të IRW do të përdoren për raportin përfundimtar. Formatet e raportimit do të ndahet më afër kohës së raportimit.

IRW do të raportoj Komunes. Raporti narrativ dhe financiar do të aprovohen nga RDC & RF para se të dorëzohen.

Jo më pak se dy raste studimore shumë të mira  
Jo më pak se dhjetë foto me cilësi shumë të mirë (rezolucion i lartë 3 MB ose më shumë) përpara, gjatë implementimit dhe pas implementimit të projektit

| Report             | Supporting Documentation       | Period Covered                      | Submission Date |
|--------------------|--------------------------------|-------------------------------------|-----------------|
| Raporti ndermjetem | Interim report<br>Case studies | Qersh 1, 2022-<br>Nentor 30th, 2022 | 10 Dhjetor 2022 |
| Raporti final      | Final report<br>Case studies   | 1st Qershor 2022- 31st Maj 2023     | 10 Korrik 2023  |

### Article 7

#### Duration of the agreement

7.1 This Agreement shall enter into force upon signature of the Director for Kosovo of the Islamic Relief Worldwide office in Kosovo, and the Mayor of Drenas, and shall continue until 31st of May 2023 when the implementation and monitoring of the project is expected to be completed.

### Article 8

#### Disputes

8.1 In the event of project implementation delays, the Parties agree to amend this Agreement for another period with a new Annex to this Agreement in writing and signed by both parties.

### Article 9

#### REPORTS & SUPPORTING DOCUMENTATION

9.1 The reporting formats of IRW will be used for the final report. The reporting format and other relevant documents will be shared closer to reporting time. IRW will report to Municipality. The narrative and financial reports will be reviewed and approved by RDC and RF accordingly before submitting to Municipality

Not less than two very good case studies

Not less than ten very good quality photos (high resolution 3 MB or more) before, during and after implementation

| Report         | Supporting Documentation       | Period Covered               | Submission Date                   |
|----------------|--------------------------------|------------------------------|-----------------------------------|
| Interim report | Interim report<br>Case studies | Jun 1, 2022- Nov. 30th, 2022 | 10 <sup>th</sup> of December 2022 |
| Final report   | Final report<br>Case studies   | 1st Jun 2022- 31st May 2023  | 10 July 2023                      |

Islamic Relief Worldwide – Kosovo Office

Dr. Mohamed Soliman  
Country Director Islamic Relief Kosovo

Data/Date: \_\_\_\_\_

Komuna e Drenasit / Municipality of Drenas

Z. Ramiz Lladrovci  
Kryetar / Mayor

Data/Date: \_\_\_\_\_

ANEX A

| Islamic Relief Kosova për Komunën e Drenas      |              |                      |  |                   |              |                            | Komuna e Drenas |            |                 | Total |
|-------------------------------------------------|--------------|----------------------|--|-------------------|--------------|----------------------------|-----------------|------------|-----------------|-------|
| Përshkrimi<br>Description                       | No. of Units | Months/<br>Frequency |  | Unit price<br>EUR | Total<br>EUR | No. of Units/<br>frequency | Unit price      | Total      | IRW &<br>Drenas |       |
|                                                 |              |                      |  |                   |              |                            |                 |            |                 |       |
| (Sera) Greenhouses 50m2 (0.5ari)                | 43           | 1                    |  | 720.00            | 30,960.00    | 35                         | 720.00          | 25,200.00  | 56,160.00       |       |
| Naftë për nevojat e implementimit               | 1            | 12                   |  | 100.00            | 1,200.00     | 6                          | 50.00           | 300.00     | 1,500.00        |       |
| Fuel for implementation needs                   |              |                      |  |                   |              |                            |                 |            |                 |       |
| Material zyre për nevojat e projektit           |              |                      |  |                   |              | 1                          | 210.00          | 210.00     | 210.00          |       |
| Stationaries for office-project needs           |              |                      |  |                   |              |                            |                 |            |                 |       |
| Shpenzimet bankare për transferte               |              |                      |  |                   |              | 1                          | 50.00           | 50.00      | 50.00           |       |
| Bank charges                                    |              |                      |  |                   |              |                            |                 |            |                 |       |
| Field office support costs (shpenzimet e zyrës) |              |                      |  |                   |              | 1                          | 2,240.00        | 2,240.00   | 2,240.00        |       |
| Total:                                          |              |                      |  |                   | 32,160.00€   |                            |                 | 28,000.00€ | 60,160.00€      |       |

BA