



Republika e Kosovës  
Republika Kosova-Republic of Kosovo  
Qeveria - Vlada - Government  
Komuna e Drenasit  
Drejtoria për Administratë të Përgjithshme  
Zyra e Prokurimit  
**611-22-8132-5-2-1/C578**



KONTRATË PUNE  
KUSHTET E PËRGJITHSHME, TË VEÇANTA DHE ANEKSET E NDËRLIDHURA  
TITULLI: **Ndërtimi i infrastrukrutes (Asfaltimi dhe kubzimi) Drenas I,II,III dhe IV -Projekt dy vjeqar**

Numri identifikues: 611-22-071-521

Datë 20.09.2022

Nr. i arkivit: 400-48611

**NENI 1 PALËT NË MARRËVESHJE**

1. **KOMUNA E DRENASIT - DRENAS**, përfaqësuar nga **GEZIM HAJDINI**, Zyrtar i Prokurimit ( më tutje "Punëdhënës")
2. **Grup i Operatorëve Ekonomik N.T. „Fer-Petroll; KUOTA SH.P.K.; Company Murseli SH.P.K., Terstenik-Gllgoc, Gllgoc** „, përfaqësuar nga: **MEHDI GJOKA** - Drejtor ( me tutje "Kontraktues")

**NENI 1: LËNDA**

Lënda e kontratës duhet të jetë kryerja e punëve nga Kontraktuesi në vijim: : **Ndërtimi i infrastrukrutes (Asfaltimi dhe kubzimi) Drenas I,II,III dhe IV -Projekt dy vjeqar**

.2 Kontraktuesi duhet të jetë në pajtueshmëri të plotë me afatet e Kushteve të Veçanta dhe të aneksit teknik [duke përfshirë të gjitha ndryshimet në variantin e propozuar]

1.3 Vendi i pranimit të punëve do të jetë: **Ndërtimi i infrastrukrutes (Asfaltimi dhe kubzimi) Drenas I,II,III dhe IV -Projekt dy vjeqar**

**NENI 2 KOHA E PËRFUNDIMIT**

2.1 Afati kohor për kryerje të punëve do të jetë: Sipas Planit dinamik. Operatori Ekonomik duhet të jetë në gjendje gadishmërie dhe sa herë që kërkohet duhet të angazhohet me inxhinier të natyrave përkatëse në mbikqyrjen e projekteve dhe në hartimin e projekteve dhe paramasave nga koha e lëshimit të urdhër blerjes nga ana e Autoritetit Kontraktues.

2.2 Vendi i kryerjes së punëve do të jetë: **Ndërtimi i infrastrukrutes (Asfaltimi dhe kubzimi) Drenas I,II,III dhe IV -Projekt dy vjeqar**

2.3 Vendi i kryerjes së punëve do të jetë në adresën e treguar në Aneksin 7 të Dosjes së Tenderit

**NENI 3 ÇMIMI**

ÇMIMI I KONTRATËS **273 376,10 €**; [Dyqinde e shtatedhjete e tremije e treqinde e shtatedhjete e gjashte Euro e 10cent]

Më kërkesën e njësisë kërkuese dhe aprovim te ZKA jepet avans ( paradhënie ) në shumën prej 41006,41 euro ( Dyzete mije e gjashte eruo e 41 cent ). Paradhënie nga buxheti i Drejtoris se Infrastruktures konform ligjit mbi menaxhimin e finnacave neni 13. Garancioni për mbulimin e avansit në shumën prej 41006,41 Euro , me validet deri me 31.12.2022.Anansi nëpërmes situacioneve për punimet e kryera duhet të kthehet brenda tre muajve .

**NENI 4 RADHITJA E DOKUMENTEVE TE KONTRATËS SIPAS PRIORITETIT**

Kontrata përbëhet nga dokumentet e mëposhtme, sipas prioritetit:

- (a) Marrëveshja e kontratës;
- (b) Kushtet e Veçanta të Kontratës;
- (c) Kushtet e Përgjithshme të Kontratës;
- (d) Tenderi i Kontraktuesit, duke përfshirë edhe Specifikimet Teknike;

- (g) Kushtet e Përgjithshme të Kontratës;
- (d) Tenderi i Kontraktuesit, duke përfshirë edhe Specifikimet Teknike;
- (e) Oferta financiare (Paramasa dhe Paralogaria);
- (f) (Procesverbali i mbledhjes informative/vizitës së vendit)

Dokumentet e ndryshme që e përbëjnë kontratën konsiderohet se shpjegojnë njëra tjetrën; dhe në raste të paqartësisë ose divergjencës, ato duhet të lexohen sipas rendit të përparësisë në të cilin janë dhënë më sipër.

#### NENI 5 KOMUNIKIMET

5.1 Të gjitha komunikimet me shkrim që kanë të bëjnë me këtë Kontratë ndërmjet Autoritetit Kontraktues, nga njëra anë dhe Ofruesit të Shërbimeve nga ana tjetër duhet të cekin titullin e Kontratës dhe numrin e saj të identifikimit dhe duhet të bëhen me shkrim. Komunikatat duhet të dërgohen me postë, mesazh, telefaks, faks, email ose të dorëzohen personalisht.

5.2 Nëse personi që dërgon komunikatën kërkon vërtetim të pranimit të saj, ai duhet ta thotë këtë në komunikatën e tij. Sa herë që ka afat të fundit për pranimin e komunikatës me shkrim, dërguesi duhet të kërkojë vërtetim të pranimit të komunikatës së tij. Në të gjitha rastet, dërguesi duhet t'i marrë të gjitha masat e nevojshme për të siguruar pranimin e komunikimit të tij.

5.3 Kudo që në kontratë parashikohet dhënia e ndonjë njoftimi, pëlqimi, miratimi, certifikate, ose vendimi, përveç nëse specifikohet ndryshe në njoftimin e tillë, pëlqim, miratim, certifikatë apo vendim do të jetë në formë të shkruar dhe fjalët "njoftoj", "vërtetojë", "miratoj" ose "vendosë" do të shenohen në përputhje me rrethanat. Ndonjë miratim, pajtim, certifikatë ose vendimi i tillë nuk duhet të mbahet apo vonohet pa arsye.

5.4 Kjo kontratë është përgatitur në gjuhët [Angleze] [Shqipe] [Serbe]<sup>1</sup> në tri origjinale, dy origjinale për Autoritetin Kontraktues dhe një origjinal për Ofruesin e Shërbimeve

b) në rast të dhënies së të drejtës së Kontraktuesit siguruesve të Kontraktuesit për të kërkuar pagesën nga ndonjë person tjetër i detyruar në rastet kur siguruesit e kanë shkarkuar humbjen ose detyrimin e Kontraktuesit.

3.3 Për qëllimet e nenit 3.2, aprovimi i një transferimi nga Autoriteti kontraktues nuk do ta lirojë Kontraktuesin nga obligimet e veta për pjesën e kontratës që tashmë është realizuar ose për pjesën që nuk është bartur.

3.4 Pranuesit e dispozitave të kontratës duhet të plotësojnë kriteret e përshtatshmërisë që zbatohen për dhënien e kontratës përveç në raste kur transferimi bëhet në bankë apo kompani të sigurimit ose institucion tjetër financiar.

#### **Neni 4 Nën-kontraktimi**

4.1 Nënkontrata është valide vetëm nëse ka marrëveshje të shkruar përmes së cilës Kontraktuesi ia beson realizimin e një pjese të kontratës së tij një pale të tretë.

4.2 Elementet e kontratës që do të nënkontraktohen dhe identiteti i nënkontraktuesve i bëhen të ditura Autoritetit kontraktues me rastin e dorëzimit të ofertës. Në rast të ndryshimit të nënkontraktuesve gjatë implementimit të kontratës, Kontraktuesi duhet të njoftoj me shkrim Autoritetin Kontraktues. Autoriteti kontraktues do ta lajmërojë Kontraktuesin për vendimin e vet brenda 30 ditë pune nga marrja e njoftimit, duke i paraqitur arsyet e veta nëse nuk lëshohet autorizimi. Kontraktuesi nuk nënkontraktonte pa autorizim me shkrim nga Autoriteti Kontraktues. Të gjithë nënkontraktuesit e propozuar duhet të përmbushin kërkesat e përshtatshmërisë.

4.3 Autoriteti kontraktues nuk njeh lidhje kontraktore ndërmjet vetes dhe nënkontraktuesve, megjithatë mund të siguroj, ku e konsideron si të nevojshme, pagesat direkte për nënkontraktorët.

4.4 Kontraktuesi është përgjegjës për aktet, gabimet dhe neglizhencën e nënkontraktuesve të vet si dhe të agjentëve ose të punësuarve, në të njëjtën mënyrë si po të ishin akte, gabime ose neglizhencë e Kontraktuesit, agjentëve të tij ose punëtorëve të tij. Aprovimi i nënkontraktimit të ndonjë pjese të kontratës ose aprovimi i nënkontraktuesit nga ana e Menaxherit të Projektit nuk e liron Kontraktuesin nga obligimet e tij sipas kontratës

<sup>1</sup> Gjuha do të jetë gjuha e përdorur nga ana e tenderuesit në këtë tender.

4.5 Nëse nënkontraktuesi ka marrë ndonjë obligim të vazhdueshëm që vazhdon për një periudhë që e tejkalon atë të periudhës së garancisë nën kontratë ndaj Kontraktuesit, përkitazi me furnizimet që i jep nënkontraktuesi, Kontraktuesi duhet që, në çfarëdo momenti pas skadimit të periudhës së garancisë, t'i transferojë menjëherë te Autoriteti kontraktues, me kërkesë dhe shpenzime të Autoritetit kontraktues, përfitimet e obligimeve të tilla për kohëzgjatjen e garancisë së skaduar.

## **OBLIGIMET E AUTORITETIT KONTRAKTUES**

### ***Neni 5 Dhënia e dokumenteve***

5.1 Nëse është e nevojshme, brenda 30 ditësh nga nënshkrimi i kontratës, autoriteti kontraktues duhet t'i japë Kontraktuesit, pa pagesë, një kopje të skicave të përgatitura për realizimin e kontratës dhe kopje të specifikimeve dhe dokumenteve tjera të kontratës. Kontraktuesi mund të blejë kopje tjera të këtyre skicave, specifikimeve dhe dokumenteve tjera, në rast se ato janë në dispozicion. Pas lëshimit të certifikatës përfundimtare, Kontraktuesi duhet ti kthen autoritetit kontraktues të gjitha skicat, specifikimet dhe dokumentet tjera të kontratës.

5.2 Përveç nëse është e nevojshme për qëllime të kontratës, skicat, specifikimet dhe dokumentet tjera që i jep autoriteti kontraktues nuk duhet të përdoren as nuk duhet t'i komunikohen një pale të tretë nga Kontraktuesi pa pajtim paraprak të autoritetit kontraktues.

5.3 Autoriteti kontraktues ka autoritetin për t'i lëshuar Kontraktuesit urdhra administrative që inkorporojnë ato dokumente plotësuese dhe udhëzimet që janë të nevojshme për ekzekutim të mirë të kontratës dhe për kompensim dëmi nga ndonjë defekt të saj.

### ***Neni 6 Qasja në vend punishte***

6.1 Autoriteti kontraktues, në kohën e duhur dhe në përputhje me ecurinë e punimeve, do ti jap qasje dhe akses Kontraktuesit në vend punishte, në përputhje me programin e zbatimit të detyrave të përcaktuara në këto Kushte të përgjithshme.

6.2 Kontraktuesi, gjate shfrytëzimit, duhet të mirëmbaje çdo objekt të vendosur në dispozicion të tij në gjendje të mirë, dhe duhet, nëse kërkohet nga Autoriteti Kontraktues, ti kthej ato në gjendjen e tyre origjinale pas përfundimit të kontratës.

6.3 Kontraktuesi nuk do të ketë të drejtë të ndonjë pagese për përmirësimet që rezultojnë nga puna e kryer me iniciativën e tij.

### ***Neni 7 Ndhurma lidhur me rregulloret vendore***

7.1 Kontraktuesi mund të kërkojë ndihmën e Autoritetit kontraktues për marrjen e kopjeve të ligjeve, rregulloreve dhe informatave mbi zakonet, urdhëratë apo ligjet anësore të Republikës së Kosovës të cilat mund të ndikojnë te Kontraktuesi gjatë realizimit të obligimeve të tij me kontratë. Autoriteti kontraktues mund ta japë ndihmën e kërkuar Kontraktuesit me shpenzime të Kontraktuesit.

7.2 Në bazë të dispozitave të ligjeve dhe rregulloreve mbi punën, Autoriteti Kontraktues do të bëjë të gjitha përpjekjet e nevojshme për të lehtësuar prokurimin nga Kontraktuesi për të gjitha vizat dhe lejet e nevojshme, duke përfshirë lejen e punës dhe lejet e qëndrimit, për personelin, shërbimet e të cilëve Kontraktuesi dhe Autoriteti kontraktues i konsideron të nevojshme, si dhe lejet e qëndrimit për familjet e tyre.

## **OBLIGIMET E KONTRAKTUESIT**

### ***Neni 8 Obligimet e Kontraktuesit***

8.1 Kontraktuesi duhet të veprojë sipas urdhrave administrative që i jep autoriteti kontraktues. Nëse Kontraktuesi konsideron se kërkesa e një urdhri administrativ shkon përtej fushëveprimit të kontratës, ai, duke iu ekspozuar dënimit për shkelje të kontratës, do ta njoftojë autoritetin kontraktues për këtë duke i paraqitur<sup>3</sup>

arsyet e tij brenda 30 ditësh pas pranimit të urdhrimit. Ekzekutimi i urdhrimit administrativ nuk do të pezullohet për shkak të këtij njoftimi.

8.2 Kontraktuesi duhet t'i respektojë dhe të veprojë sipas të gjitha ligjeve dhe rregulloreve në fuqi në Republikën e Kosovës dhe do të sigurojë që personeli i tij, të afërmit e tyre, dhe punëtorët vendorë të tij gjithashtu t'i respektojnë dhe të veprojë sipas këtyre ligjeve dhe rregulloreve.

8.3 Kontraktuesi duhet t'i trajtojë të gjitha dokumentet dhe informatat e marra lidhur me kontratën si private dhe konfidenciale. Përveç në rastet kur kjo është e nevojshme për qëllime të ekzekutimit të kontratës, ai nuk do të publikojë ose shpalosë asnjë detaj të kontratës pa pajtim paraprak me shkrim nga Autoriteti kontraktues.

8.4 Nëse Kontraktuesi është grup, përbërja e grupit nuk do të ndryshohet pa pëlqimin paraprak me shkrim të Autoritetit kontraktues.

8.5 Kontraktuesi do të siguroj se punët do të fillojnë dhe të përfundojnë brenda afatit të caktuar rënë dakord në programin e bërë sipas Nenit 12.

8.6 Kontraktuesi do të siguroj që të gjitha punët që ai/ajo do të bëjë, si dhe riparimin e defekteve gjatë realizimit të punimeve do të bëhen në kohë dhe në përputhje me standardet, praktikat, metodat dhe procedurat ekzistuese dhe për më tepër me shkallën e aftësisë dhe zellit, e cila do të pritët nga një kontraktues i aftë dhe me përvojë që ka ndërmarr punë të ngjashme.

8.7 Kontraktuesi do të siguroj për cilësinë e punës dhe për cilësinë e materialeve dhe cilësisë profesionale të punonjësve që janë përdorur për realizimin e punëve të kontraktuara.

8.8 Kontraktuesi duhet të siguroj zonën e ndërtimit menjëherë pas fillimit të punës për arsyet e mëposhtme:

- a. në qoftë se për kryerjen e punëve pajisjet e rënda si: ekskavatorë të llojeve të ndryshme, vinça, kamionë të llojeve të ndryshme, skela të larta, etj do të përdoren dhe
- b. në mënyrë që të mos dëmtojë kalimtarët e rastit, objektet përreth, trafikun etj.

8.9 Kontraktuesi do të jetë përgjegjës për sigurinë e të gjitha aktiviteteve në vend punim.

## ***Neni 9 Personeli***

9.1 Kontraktuesi duhet të punësoj personel kyç dhe të përdor pajisje të identifikuar në tender e tij, për të kryer punë ose personel tjetër dhe pajisje të aprovuara nga menaxheri i projektit. Menaxheri i Projektit do të aprovoj çdo zëvendësim të propozuar të personelit kyç dhe pajisjeve vetëm nëse kualifikimet e tyre përkatëse, ose karakteristikat janë në thelb të barabarta ose më të mirë se ato të propozuara gjatë tenderit.

## ***Neni 10 Siguria e ekzekutimit***

10.1 Kontraktuesi do të, jo më vonë se dita e nënshkrimit të kontratës, furnizoj Autoritetin Kontraktues me siguri për ekzekutim të plotë dhe të mirë të kontratës. Shuma e sigurisë do të saktësohet në KVK. Siguria e ekzekutimit do të ndalet nga pagesa e Autoritetit kontraktues për çfarëdo humbjeje që është pasojë e mosekzekutimit të plotë dhe të duhur të obligimeve kontraktore nga ana e Kontraktuesit.

10.2 Sigurimi do të vazhdoj të mbetet i vlefshëm 30 ditë pas lëshimit të Certifikatës së Pranimit të Përkohshëm.

10.3 Siguria e ekzekutimit të kontratës do të jetë në formën e dhënë në pjesën IV të kontratës.

## ***Neni 11 Përgjegjësia dhe Sigurimi i Kontraktuesit***

11.1 Nga data e fillimit e deri sa të lëshohet Certifikata e Korrigjimit të Defekteve, rreziqet e lëndimeve personale, vdekja, dhe humbja ose dëmtimi i pronës (përfshirë, pa kufizim, Punët, Impiantet, Materialet, dhe Pajisjet) janë rreziqet e Kontraktuesit dhe pronës së afërt.

11.2 Kontraktuesi duhet të siguroj një sigurim nga dita fillimit të punimeve deri në fund të periudhës garantuese të defekteve në shumat e përcaktuara në KVK për ngjarjet e mëposhtme të cilat janë për shkak të reziqeve të Kontraktuesit:

- (a) humbje ose dëmtim i Punëve, Impianteve dhe Materialeve;
- (b) humbje ose dëmtim i Pajisjeve;
- (c) humbje ose dëmtim i pronës (përveç Punëve, Impianteve, Materialeve dhe Pajisjeve) në lidhje me Kontratën; dhe
- (d) dëmtim ose vdekje e personelit të tij.

11.3 Kontraktuesi brenda 15 ditëve pas nënshkrimit të kontratës duhet t'i dërgojë Autoritetit Kontraktues policën dhe certifikatën për sigurim që ka për qëllim kompensimin e nevojshëm për të siguruar humbjen apo dëmet e pësuar.

11.4 Në qoftë se kontraktuesi nuk ofron një sigurim të tillë atëherë kontrata do të konsiderohet e anuluar dhe kontraktuesi do të përjashtohet nga pjesëmarrja në aktivitetet e prokurimit për jo më pak se një vit.

11.5 Në qoftë se ekzistojnë arsye të mjaftueshme dhe bindëse për zgjatjen e afatit të ofrimit të certifikatës mbi sigurim, Autoriteti Kontraktues mund të zgjasë afatin e caktuar për dorëzimin e certifikatës mbi sigurimin ose të eliminojë sigurimin dhe të zbrisë çmimin e shpërblimit nga fitimi i kontraktuesit.

## ***Neni 12 Programi***

12.1 Brenda kohës së specifikuar në KVK, kontraktuesi do t'i dorëzojë Menaxherit të Projektit një program për miratim. Programi do të përmbajë së paku me se vijon: mënyrën se si Kontraktuesi propozon ekzekutimin e punëve, afatin kohor që kërkohet për dorëzim dhe miratim të vizatimeve, metodat e përgjithshme që do të zbatohen, dhe afatin kohor për secilin aktivitet të specifikuar.

12.2 Nëse menaxheri i projektit për më tepër kërkon modifikime në programin e punëve në kuadër të punëve të kontraktuara, kontraktuesi duhet ta rishikojë edhe njëherë programin dhe t'ia kthejë prapë Menaxherit të projektit. Kontraktuesi do të azhurnoj Programin në intervale jo më shumë se periudha e përcaktuar në KVK.

12.3 Për çdo pakënaqësi apo mosmarrëveshje në lidhje me modifikimin e programit, kontraktuesi do të sigurojë argument me shkrim Menaxherit të Projektit.

12.4 Paraqitja e programit të tillë, duke përfshirë çdo shtesë nga menaxheri i projektit nuk do të zvogëlojë ose të rris detyrimet e kontraktuesit sipas punëve të kontraktuara, si dhe çdo modifikim të përfshirë në programin e punimeve nuk do të rezultojë në ndonjë pagesë shtesë për kontraktuesin, nëse kjo ka ndodhur si pasojë e neglizhencës së kontraktuesit gjatë përpilimit të programit.

## ***Neni 13 Siguria në vend-punishte***

13.1 Kontraktuesi do të ketë të drejtën të ndalojë qasjen në vend-punishte për çdo person i cili nuk është i përfshirë në zbatimin e kontratës, me përjashtim të personave të autorizuar nga Autoriteti Kontraktues.

13.2 Kontraktuesi do të sigurojë sigurinë në vend-punishte gjatë gjithë periudhës së ekzekutimit dhe do të jetë përgjegjës për të marrë hapat e nevojshëm, në interes të punonjësve të tij, agjentëve të Autoritetit Kontraktues dhe palëve të treta, për të parandaluar çdo humbje ose aksident i cili mund të rezultojë nga kryerja e punëve.

13.3 Kontraktuesi do të marrë të gjitha hapat e domosdoshme, për përgjegjësinë e tij dhe me shpenzimet e tij, për të siguruar që strukturat dhe instalimet ekzistuese mbrohen, ruhen dhe mirëmbahen. Ai do të jetë përgjegjës për sigurimin, me shpenzimet e tij, ndriçimin, sigurinë, skermën dhe pajisjet e sigurisë të cilat janë të nevojshme për zbatimin e duhur të detyrave ose që me arsye mund të kërkohen nga Autoriteti Kontraktues.

## **Neni 14**      ***Ndërhyrja me trafikun***

14.1 Kontraktuesi do të sigurojë që punimet dhe instalimet nuk shkaktojnë dëme, ose pengojnë trafikun në, lidhjet e komunikimit të tilla si rrugët, hekurudhat, rruge ujore dhe aeroporte. Ai, në veçanti, do të marrë parasysh kufizimet në peshë kur zgjedh rrugët dhe automjetet.

14.2 Çdo masë të veçantë të cilën Kontraktuesi e konsideron të nevojshme, ose është kërkuar nga Autoriteti Kontraktues me qëllim të mbrojtjes apo për të përforcuar pjesët e rrugëve, urave, do të bartet në shpenzime të Kontraktuesit, pa marre parasysh se ato kryhen nuk ato kryhen nga Kontraktuesi. Kontraktuesi duhet të njoftojë Autoritetin kontraktues për çfarëdo masa të veçanta që ai synon të ndërmarë para se kryej ato. Riparimet e dëmit të shkaktuara në rrugë, ura nga transporti i materialeve apo pajisjeve do të jetë në shpenzime të Kontraktuesit.

## **Neni 15**      ***Tatimi***

15.1 Kontraktuesi është përgjegjës për të gjitha tatimet dhe detyrimet doganore në përputhje me Ligjin e Republikës së Kosovës.

15.2 Të gjitha tatimet dhe detyrimet tjera doganore konsiderohet se janë përfshirë në çmimin e kontraktuar.

15.3 Menaxheri i Projektit do të harmonizojë çmimin e kontraktuar nëse konstaton se ka ngritje të tatimeve dhe detyrimeve doganore brenda datës prej 28 ditësh para dorëzimit të tenderit dhe datës së fundit të vërtetimit të përfundimit të punëve.

15.4 Menaxheri i Projektit nuk do të lejojë ndryshimin e çmimit të kontraktuar për shkak të ngritjes së tatimeve dhe/ose ngritjes së detyrimeve doganore në qoftë se kjo ka ndodhur gjatë kohës sa ka qenë në vonesë kontraktuesi.

## **Neni 16**      ***Kostoja e Riparimeve***

16.1 Humbja ose dëmtimi i Punëve ose Materialeve që do të përfshihen në Punët në mes të Datës së fillimit dhe në fund të periudhës së Korrigjimit të Defekteve do të rregullohet nga Kontraktuesi në koston e Kontraktuesit nëse humbja ose dëmtimi lind nga aktet ose mosveprimet e Kontraktuesit.

## **FILLIMI DHE VONESAT**

### **Neni 17**      ***Fillimi i punëve***

17.1 Kontraktuesi do të filloj punët brenda afatit kohor të specifikuar në KVK.

17.2 Kontraktuesi do të ndërtoj dhe instaloj Punët në pajtim me Specifikimet dhe Vizatimet dhe Punët do të kryhen në pajtim me Programin e dorëzuar nga Kontraktuesi, i përditësuar me miratimin e Menaxherit të Projektit, dhe do të plotësoj ato brenda afatit kohor të specifikuar në KVK.

### **Neni 18**      ***Zgjatja e periudhës së ekzekutimit***

18.1 Kontraktuesi mund të kërkojë zgjatje të periudhës së ekzekutimit nëse realizimi i kontratës së tij vonohet, ose pritët se do të vonohet, për ndonjërin nga këto arsye:

- a) Autoriteti kontraktues ka dështuar t'i plotësojë obligimet e veta sipas kontratës;
- b) Forca madhore të përkufizuara si në Nenin 38;

18.2 Brenda 15 ditësh pasi ka kuptuar se mund të ketë vonesë, Kontraktuesi duhet ta lajmërojë Autoritetin Kontraktues se ka për qëllim të bëjë kërkesë për zgjatje të periudhës së realizimit për të cilën ai konsideron se ka të drejtë dhe, përveç nëse ka ndonjë marrëveshje tjetër ndërmjet Kontraktuesit dhe Autoritetit Kontraktues, brenda 30 ditësh i jep Autoritetit Kontraktues të dhëna gjithëpërfshirëse ashtu që të mund të kontrollohet kërkesa.

18.3 Brenda 30 ditësh pas pranimi të detajeve sipas Nenit 18.2 Autoriteti Kontraktues do ti lejojë me shkrim Kontraktuesit këtë zgjatje të periudhës së realizimit nëse mund të arsyetohet, ose në mënyrë prospektive ose retrospektive, ose ta informojë Kontraktuesin që nuk i është dhënë e drejta për zgjatje të periudhës.

### **Neni 19 Dëmet e likuiduara**

19.1 Kontraktuesi do të paguaj dëmet e likuiduara Autoritetit Kontraktues në normën ditore të cekur në KVK për çdo ditë që Data e Përfundimit është me vonë se Data e Kërkuar e Përfundimit. Shuma totale e dëmeve të likuiduara nuk duhet të tejkaloj shumën e përcaktuar në KVK. Autoriteti Kontraktues mund të zbres dëmet e likuiduara nga pagesat për shkak të Kontraktuesit. Pagesa e dëmeve të likuiduara nuk do të ndikoj në detyrimet e Kontraktuesit.

19.2 Nëse Autoriteti Kontraktues ka fituar të drejtën e vlerës maksimale në bazë të nenit 19.1 ai mundet, pasi ta njoftojë Kontraktuesin:

- (a) konfiskojë garancinë e realizimit; dhe / ose
- (b) të ndërpresë kontratën; dhe
- (c) të hyjë në një kontratë me një palë të tretë në koston e Kontraktuesit për ofrimin e bilancit të punimeve.

### **MATERIALET DHE MJESHTËRITË**

#### **Neni 20 Regjistri i punës**

20.1 Një regjistër i punës do të, përveç kur parashikohet ndryshe nga KVK, mbahen në vend-punishte nga ana e Kontraktuesit, i cili do të mbaje të paktën informacionin e mëposhtëm:

kushtet e motit, ndërprerjet e punës që detyrohen nga moti me shi, orët e punës, numrin dhe llojin e punëtorëve të punësuar në vend-punishte, materialet e furnizuara, pajisjet në përdorim, pajisjet jo në gjendje pune, testet e kryera në vend, mostrat e dërguara, rrethanat e paparashikuara si dhe urdhrat dhëne Kontraktuesit;

deklaratat e hollësishme të të gjitha elementeve sasimore dhe cilësore të punës së bërë dhe furnizimet e dorëzuara dhe të përdorura, të afta për tu kontrolluar në vend-punishte dhe të rëndësishme në llogaritjen e pagesave që duhet bërë Kontraktuesit.

20.2 Shënimet e bëra në regjistrin e punës, si pune në progres, duhet të nënshkruhen nga Autoriteti Kontraktues dhe të bashkë-nënshkruhen nga Kontraktuesi ose përfaqësuesi i tij. Nëse Kontraktuesi refuzon, ai do të komunikojë pikëpamjet e tij ndaj Autoritetit Kontraktues në afat prej 15 ditësh pas datës në të cilën janë regjistruar të dhënat apo deklaratat kundërshtuese. Nëse Kontraktuesi dështon që të nënshkruajë ose të paraqesë pikëpamjet e tij brenda periudhës së lejuar, do të konsiderohet se Kontraktuesi pajtohet me shënimet e paraqitura në regjistër. Kontraktuesi mund të shqyrtojë regjistrin e punës në çdo kohë dhe mund, pa hequr dokumentin, të bëjë ose të marr një kopje të shënimeve të cilat ai i konsideron të nevojshme për informacionin e tij.

20.3 Sipas kërkesës, Kontraktuesi do ta sigurojë Autoritetin Kontraktues me informacionin e duhur për të mbajtur regjistrin e punës në mënyrën e duhur.

#### **Neni 21 Origjina dhe cilësia e punimeve dhe materialeve**

21.1 Punët, komponentët dhe materialet do të jenë në përputhje me specifikimet, vizatimet, sondazhet, modelet, mostrat, strukturat dhe kërkesat tjera në kontratë dhe do të mbahen në dispozicion të Autoritetit kontraktues për qëllime identifikimi gjatë gjithë periudhës së realizimit.

21.2 Të gjitha pranimet teknike preliminare do të jenë objekt i një kërkesë të dërguar nga Kontraktuesi tek Autoriteti Kontraktues. Kërkesa duhet ti referohet numrit të kontratës, numrin e Lotit dhe vendin ku do të zhvillohet pranimi i tillë, sipas rastit. Komponentët dhe materialet e specifikuar në kërkesë duhet të certifikohen nga autoriteti kontraktues se plotësojnë kërkesat për këtë pranim para se të inkorporohen në pune. 7

21.3 Edhe nëse janë pranuar teknikisht materialet apo artikujt që do të përfshihen në pune ose në prodhimin e komponentëve, ato mund të refuzohen dhe duhet të zëvendësohen menjëherë nga Kontraktuesi nëse ndonjë kontrollim tjetër zbulon defekte ose gabime. Kontraktuesit mund t'i jepet mundësia t'i riparojë dhe t'i përmirësojë materialet dhe artikujt që janë refuzuar, por këto materiale dhe artikuj do të pranohen për inkorporim në pune vetëm nëse janë riparuar.

## **Neni 22      *Inspektimi dhe testimi***

22.1 Autoriteti Kontraktues do të emëroj "Menaxherin e Projektit", të cekur në KVK, i cili do të jetë përgjegjës për mbikëqyrjen e ekzekutimit të punëve gjatë tërë kohës, duke filluar që nga dita e parë e fillimit të punëve e deri në skadimin e periudhës garantuese të defekteve dhe për raportim tek Autoriteti Kontraktues.

22.2 Qëllimi i mbikëqyrjes është të kontrollojë cilësinë e punëve dhe cilësinë e materialeve të përdorura në pajtim me specifikimet teknike të rëna dakord.

22.3 Kontraktuesi do të sigurojë që komponentët dhe materialet të dorëzohen në kohë në vend për ti lejuar autoritetit kontraktues që të vazhdojë me pranimin e komponentëve dhe materialeve. Kontraktuesi konsiderohet se ka vlerësuar plotësisht vështirësitë që mund t'i hasë në këtë aspekt, dhe nuk do ti lejohet që të paraqesë ndonjë arsye për vonesë në përmbushjen e detyrave.

22.4 Autoriteti kontraktues do të ketë të drejtë, ose nga vetë ose agjentit e tij, që të inspektojë, kontrollojë, masë dhe testojë komponentët, materialet, dhe mjeshtërinë, dhe të kontrollojë progresin e përgatitjes, fabrikimit apo prodhimit të çfarëdo artikulli që përgatitet, fabrikohet ose prodhohet për ofrimin e sipas kontratës, në mënyrë që të përcaktojë nëse komponentët, materialet dhe mjeshtëria kanë cilësinë dhe sasinë e kërkuar. Kjo do të bëhet në vendin e prodhimit, fabrikimit, përgatitjes ose në vend-punishte ose në ndonjë vend tjetër, siç mund të specifikohet në kontratë.

22.5 Nëse komponentët dhe materialet i kanë kaluar testet, Autoriteti kontraktues do ta njoftojë Kontraktuesin ose do të miratojë certifikimin e procedurës lidhur me këtë.

22.6 Nëse Autoriteti Kontraktues dhe Kontraktuesi nuk pajtohen për rezultatet e testit, secili do të japë një deklaratë për pikëpamjet e tij ndaj tjetrit brenda 15 ditëve pas ngritjes së mosmarrëveshjes së tillë. Autoriteti kontraktues ose Kontraktuesi mund të kërkojnë që këto teste të përsëriten në të njëjtat kushte dhe rrethana, ose nëse ndonjëra palë kërkon, nga një ekspert që zgjidhet me pëlqimin e përbashkët. Të gjitha raportet e testimit do t'i dorëzohen autoritetit kontraktues i cili do t'i komunikojë rezultatet e këtyre testeve pa vonesë te Kontraktuesi. Rezultatet e ri-testimit do të jenë përfundimtare. Kostoja e ri-testimit do të bartet nga pala pikëpamja e të cilit dëshmohet se është gabim nga ri-testimit.

## **Neni 23      *Paralajmërim i hershëm***

23.1 Kontraktuesi pa humbur kohë do të informojë Menaxherin e Projektit, në qoftë se vëren ndonjë gabim apo lëshim në skica (vizatime) apo edhe në specifikim gjatë kryerjes së punëve duke ia tërhequr vërejtjen se ato mund të ndikojnë me vone në kualitetin e punëve.

23.2 Nëse Menaxheri i Projektit vëren ekzistimin e disa gabimeve apo lëshimeve, qofshin ato në skica apo në specifikim teknik, ai/ajo do t'i evitojë menjëherë dhe do t'i konsideroj pasojat.

23.3 Nëse palët në kontratë vlerësojnë se ndërrimet substanciale të punëve janë bere të nevojshme për shkak të gabimeve të tilla ose të përjashtimeve të cilat substancialisht ndikojnë në çmimin e kontratës, atëherë Menaxheri i Projektit në bashkëpunim me autoritetin kontraktues do të korrigojnë dhe kompensojnë situatën sipas Ligjit të Prokurimit Publik.

## **PAGESAT**

## **Neni 24      *Pagesa***

#### 24.1 Pagesat do të bëhen në Euro.

24.2 Pagesat do të rregullohen për zbritje për pagesat paradhënie dhe të mbajtjes. Autoriteti Kontraktues duhet të paguaj Kontraktuesit shumën e certifikuar nga Menaxheri i Projektit brenda 30 ditëve nga data e çdo certifikate. Nëse Autoriteti Kontraktues bën një pagesë me vonesë, Kontraktuesit do ti paguhet interes për pagesë me vonesë në pagesën e ardhshme. Interesi do të llogaritet nga data në të cilën pagesa duhet të ishte bërë, deri në datën kur pagesa është bërë me vonesë, e rregulluar sipas bankave vendase për kredi në sektorin e ndërtimit.

243 Artikujt e Punëve për të cilat nuk është dhënë normë apo çmim nuk do të paguhen nga Autoriteti Kontraktues dhe do të konsiderohen të mbuluara nga normat dhe çmimet tjera në Kontratë.

24.4 Pagesat që duhet të bëhen sipas faturës së lëshuar nga Kontraktuesi do të bëhen në llogarinë bankare të dhënë në Pjesën V, Identifikimi Financiar, i kësaj kontrate që e plotëson Kontraktuesi. I njëjti formular, që i bashkëngjitet kërkesës për pagesë, duhet të përdoret për t'i raportuar ndryshimet në llogarinë bankare.

#### **Neni 25 Paramasa dhe Paralogaria**

25.1 Paramasa dhe paralogaria duhet të përmbajnë pajisje për ndërtim, instalim, testim, dhe punën e komisioneve që duhet të kryhet nga ana e Kontraktuesit. Paramasa dhe paralogaria përdoret për të llogaritur çmimin e kontratës. Kontraktuesi do të paguhet për sasinë e punës së kryer në normën e Paramasës dhe Paralogarisë për çdo artikull.

25.2 Në rast të kontratës paushallë, Përshkrimi i Aktivitetit duhet të përmbaj aktivitetet me çmim për punët e kryera nga ana e Kontraktuesit. Përshkrimi i Aktivitetit përdoret për monitorim dhe kontroll të kryerjes së aktiviteteve në bazë të të cilave Kontraktuesi do të paguhet. Nëse pagesa për Materiale në vend punim do të bëhet veç e veç, Kontraktuesi do të tregoj shpërndarjen e Materialeve në vend punim veçmas në Përshkrimin e Aktivitetit.

#### **Neni 26 Parapagimi**

26.1 Autoriteti Kontraktues do të bëjë pagesë paradhënie Kontraktuesit të shumave të përcaktuara në KVK nga data e caktuar në KVK kundër dispozitës nga Kontraktuesi i një Garancioni të Pakushtëzuar Bankar në një formë të pranueshme për Autoritetin Kontraktues në sasi dhe valutë të barabartë me parapagim. Garancia do të mbetet në fuqi deri sa të bëhet pagesa e parë, por shuma e garancisë duhet të reduktohet në mënyrë progresive nga shuma që paguhet nga Kontraktuesi. Interesi nuk do të paguhet për parapagim.

26.2 Kontraktuesi do të përdorin parapagimin vetëm për të paguar Pajisjet, materialet dhe shpenzimet e tjera të nevojshme posaçërisht për kryerjen e punëve. Kontraktuesi duhet të dëshmojë se pagesa paradhënie është përdorur në këtë mënyrë me furnizim të kopjeve të faturave ose dokumenteve të tjera për Menaxherin e Projektit.

26.3 Parapagim do të paguhet duke zbritur shuma proporcionale nga pagesat përndryshe për shkak të Kontraktuesit, pas orarit të përqindjeve të përfunduar të Punëve në bazë të pagesës.

#### **Neni 27 Mbajtja e Parasë**

27.1 Shuma, e specifikuar në KVK, do të ndalet nga çdo pagesë e Kontraktuesit deri në përfundim të tërë të Punëve. Kjo shume në asnjë rast nuk do të tejkalojë 10% e vlerës totale të kontratës origjinale. Kontraktuesi mund të zëvendësojë paratë e mbajtura me garancion bankar "me kërkesë".

27.2 Shuma e mbajtur ose garancia e mbajtjes do të paguhet brenda 30 ditësh nga dita e lëshimit të deklaratës së llogarisë përfundimtare të referuar në Nenin 29.

#### **Neni 28 Vërtetimet e pagesës**

28.1 Kontraktuesi do t'i dorëzojë Menaxherit të projektit raportet mujore të çmimeve të vlerësuara të punëve të përfunduara me minus shumën kumulative të vërtetuar më parë.

28.2 Menaxheri i Projektit do ta kontrollojë punën e kryer të kontraktuesit për të vërtetuar cilësinë e punës dhe vërteton shumën që duhet t'i paguhet kontraktuesit.

28.3 Vlera e punës së kryer do të përcaktohet nga Menaxheri i Projektit.

28.4 Vlera e punës së përfunduar përfshin:

- a) Në rastin e Kontratës së Paramasës dhe Paralogarisë, vlerën e sasisë së punës në Paramasë dhe Paralogari që është përfunduar; ose
- b) Në rast të kontratës paushallë, vlera e punës së ekzekutuar do të përbëj vlerën e aktiviteteve të përfunduara në Përshkrimin e Aktivitetit.

28.5 Vlera e punës së përfunduar përfshin vlerësimin e ndryshimeve dhe shkaqeve për kompensim.

## **Neni 29 Llogaritja përfundimtare**

29.1 Kontraktuesi jo më vonë se 90 ditë pas lëshimit të certifikatës përfundimtare të pranimit, do të dorëzojë tek Menaxheri i Projektit një draft të deklaratës së llogarisë përfundimtare me dokumentet mbështetëse që tregojnë në detaje vlerën e punës së bërë në përputhje me kontratën, së bashku me të gjitha shumat e mëtejshme të cilën Kontraktuesi konsideron se duhet paguar sipas kontratës, në mënyrë që Menaxheri i Projektit të përgatis deklaratën e llogarisë përfundimtare.

29.2 Brenda 30 ditëve pas pranimit të draft-deklaratës së llogarisë përfundimtare dhe të gjithë informacionit të kërkuar në mënyrë të arsyeshme për verifikimin e saj, Menaxheri i Projektit do të përgatisë deklaratën e llogarisë përfundimtare, e cila përcakton:

- a) Shumen e cila sipas opinionit të tij duhet ti paguhet sipas kontratës; dhe
- b) pas evidentimit të shumave të paguara paraprakisht nga Autoriteti Kontraktues dhe i të gjitha shumave të cilat i takojnë Autoritetit Kontraktues sipas kontratës, bilanci, nëse ka, nga Autoriteti Kontraktues tek Kontraktuesi, ose nga Kontraktuesi tek Autoriteti Kontraktues, siç mund të jete rasti.

29.3 Menaxheri i Projektit do të lëshojë te autoriteti kontraktues ose te përfaqësuesi i tij i autorizuar, dhe te Kontraktuesi, deklaratën e llogarisë përfundimtare që paraqet shumën përfundimtare për të cilën duhet paguar Kontraktuesi në bazë të kontratës. Autoriteti kontraktues ose përfaqësuesi i tij i autorizuar dhe Kontraktuesi duhet të nënshkruajnë deklaratën e llogarisë përfundimtare, si një njohje e vlerës së plotë dhe përfundimtar të punës së realizuar sipas kontratës dhe menjëherë do të dorëzojë një kopje të nënshkruar të Menaxherin e Projektit.

## **Neni 30 Shkaqet për kompensim**

30.1 Shkaqe për kompensim konsiderohen ngjarjet si në vijim:

- (a) Autoriteti Kontraktues nuk lejon qasje në një pjesë të vend ndërtimit data e posedimit e specifikuar në KVK.
- (b) Menaxheri i Projektit urdhëron shtyrje pa dhënë llogari për këtë, ose vonohet apo nuk i jep skicat (vizatimet, specifikacionet) apo udhëzimet e duhura për kryerjen e punëve të kontraktuara në afatin e caktuar si në kontratë.
- (c) Menaxheri i Projektit urdhëron kontraktuesin që t'i zbulojë ose kryejë testet në punën përfundimtare, e cila mandej zbulohet se nuk ka pasur defekt.
- (d) Kontraktuesit tjerë, autoritetet publike, shërbimet komunale ose Autoriteti Kontraktues shkaktojnë vonesë apo shpenzime shtesë për Kontraktuesin.
- (e) Parapagimi vonohet.
- (f) Menaxheri i Projektit pa arsye të justifikuar vonohet në lëshimin e vërtetimit për përmbushje të kontratës.
- (g) Kontraktuesi has në pengesa për kryerjen e aktiviteteve të punëve të kontraktuara të cilat pengesa nuk janë për shkak të joprofesionalizmit të Kontraktuesit.

30.2 Nëse një ngjarje e tillë ndodh, atëherë Çmimi i Kontratës do të rregullohet po ashtu.

## **PRANIMI DHE PËRGJEGJËSIA MBI DEFEKTET**

### **Neni 31 Parimet e përgjithshme**

31.1 Verifikimi i punëve nga Autoriteti Kontraktues me qëllim të pranimit të përkohshëm ose final do të bëhet në prani të Kontraktuesit. Mungesa e kontraktuesit nuk do të jetë pengesë për verifikimin me kusht që Kontraktuesi të jete informuar prej të paktën 30 ditëve para datës së verifikimit.

### **Neni 32 Testet për përfundimin**

32.1 Punët nuk do të pranohen deri sa të jene kryer verifikimet dhe testet e caktuara ne shpenzime të Kontraktuesit. Kontraktuesi duhet të njoftojë Autoritetin Kontraktues për datën në të cilën verifikimi dhe testet të tilla mund të fillojnë.

32.2 Punët te cilat nuk plotësojnë kushtet e kontratës, duhet, nëse kërkohet, të shkatërrohen dhe rindërtohen nga kontraktuesi ose te riparohen, sipas kërkesës së Autoritetit Kontraktues, përndryshe kjo do të bëhet pas njoftimit të duhur në shpenzime të Kontraktuesit, me urdhër të Autoritetit Kontraktues.

### **Neni 33 Pranimi i përkohshëm**

33.1 Punimet do të merren përsipër nga Autoriteti kontraktues kur të kenë kaluar në mënyrë të kënaqshme testet për pranim dhe te jete lëshuar, ose konsiderohet te jete lëshuar, një certifikatë e pranimit të përkohshëm.

33.2 Kontraktuesi mund të aplikojë, duke njoftuar Autoritetin Kontraktues, për një certifikatë të pranimit të përkohshëm jo më herët se 15 ditë para se punët, sipas mendimit te Kontraktuesit, te jene të gatshme për pranim të përkohshëm. Autoriteti kontraktues brenda 30 ditësh pas pranimit të aplikacionit të Kontraktuesit ose:

- a) t'i lëshojë kontraktuesit certifikatën e pranimit të përkohshëm me një kopje për Autoritetin kontraktues duke thënë, nëse kjo është e përshtatshme, rezervat e tij, dhe përveç tjerash, edhe datën në të cilën sipas mendimit të tij janë përfunduar punët në pajtim me kontratën dhe janë të gatshme për pranim të përkohshëm; ose
- b) të refuzojë aplikacionin, duke i dhënë arsyet e tij dhe duke specifikuar veprimin të cilin, sipas mendimit të tij i kërkon nga Kontraktuesi për ta lëshuar certifikatën.

33.3 Nëse autoriteti kontraktues nuk arrin ose të lëshojë certifikatën e pranimit të përkohshëm ose të refuzojë furnizimet brenda një periudhe prej 30 ditësh, ai do të konsiderohet se ka lëshuar certifikatën në ditën e fundit të asaj periudhe.

33.4 Pas pranimit të përkohshëm të punëve, Kontraktuesi i çmonton dhe i heq strukturat e përkohshme dhe materialet që nuk kërkohen më për përdorim përkitazi me realizimin e kontratës. Ai gjithashtu do të heqë ndonjë mbeturinë apo pengesë dhe do të bëjë ndonjë ndryshim të gjendjes së vendit të pranimit siç kërkohen në kontratë.

### **Neni 34 Përgjegjësia mbi Defektet**

34.1 Kontraktuesi do të jetë përgjegjës për mënjanimin e defekteve, ose dëmeve, në ndonjë pjesë te punëve të cilat mund të shfaqen apo shfaqen gjatë periudhës se defekteve dhe te cilat lindin nga ose:

- a) përdorimin i impiantit ose materialeve të dëmtuara ose mjeshtëria ose dizajni i gabueshme i Kontraktuesit; dhe / ose
- b) çdo veprim apo mosveprim i Kontraktuesit gjatë periudhës se defekteve.

34.2 Kontraktuesi me shpenzime të veta do ta përmirësojë defektin ose dëmin sa më shpejt të jetë e mundur. Periudha mbi përgjegjësinë e defekteve për të gjitha zëvendësimet ose rinovimet do te filloj nga data kur zëvendësimi ose rinovimi është bërë për kënaqësinë e mbikëqyrësit. Nëse kontrata mundëson pranim të pjesshëm, periudha e defekteve do të vazhdohet vetëm për atë pjesë të punimeve e cila është ndikuar nga

ndërrimi apo rinovim.

34.3 Nëse shfaqet ndonjë defekt ose ndodh ndonjë dëm gjatë periudhës së përmendur, autoriteti kontraktues ose menaxheri i projektit do ta njoftojnë Kontraktuesin. Nëse Kontraktuesi nuk arrin të korrigjoj një defekt ose një dëm brenda afatit kohor të përcaktuar në njoftim, autoriteti kontraktues mund të:

- a) të kryejë vetë punë, ose të punësojë dikë tjetër për kryerjen e punimeve, në rrezik dhe kosto të Kontraktuesit, në të cilin rast kostoja e shkaktuar nga autoriteti kontraktues do të zbritet nga pagesat e pritura ose nga garancitë që mbahen ndaj Kontraktuesit ose nga të dy; ose
- b) të ndërpresë kontratën.

34.4 Në raste urgjente, kur kontraktuesi nuk mund të arrihet menjëherë ose, pasi është arritur, nuk është në gjendje që të marrë masat e nevojshme, autoriteti kontraktues ose Menaxheri i projektit mund të kryejnë punën në kurriz të Kontraktuesit. Autoriteti kontraktues ose Menaxheri i projektit duhet të informojë sa më shpejt që të jetë e mundur Kontraktuesin për veprimin e marrë.

34.5 Periudha e përgjegjësisë së defekteve do të parashihet në KVK dhe specifikimet teknike. Nëse kohëzgjatja e periudhës së përgjegjësisë së defekteve nuk është e specifikuar, ajo do të jetë 365 ditë. Periudha e Përgjegjësisë së defekteve do të fillojë në datën e pranimin të përkohshëm.

### ***Neni 35 Pranimi përfundimtar***

35.1 Pas skadimit të periudhës së garancisë ose, në rastet kur ka më tepër se një periudhë, pas skadimit të periudhës së fundit, dhe atëherë kur të jenë zgjidhur të gjitha defektet apo dëmet, autoriteti kontraktues do t'i lëshojë Kontraktuesit një certifikatë të pranimin përfundimtar, me një kopje Autoritetit kontraktues, duke cekur datën në të cilën Kontraktuesi i ka plotësuar obligimet e tij sipas kontratës dhe në mënyrë të tillë që autoriteti kontraktues të jetë i kënaqur. Certifikata përfundimtare e pranimin do të lëshohet nga autoriteti kontraktues brenda 30 ditësh nga skadimi i periudhës së garancisë ose menjëherë pasi riparimet eventuale që janë kërkuar sipas Nenit 34 të jenë përfunduar në mënyrë të tillë që të jetë i kënaqur autoriteti kontraktues.

35.2 Punët nuk do të konsiderohen se janë realizuar plotësisht derisa të jetë nënshkruar certifikata përfundimtare e pranimin nga Menaxheri i Projektet dhe të jete dorëzuar tek autoriteti kontraktues, e një kopje tek Kontraktuesi.

35.3 Pa marrë parasysh lëshimin e certifikatës përfundimtare, Kontraktuesi dhe autoriteti kontraktues do të mbeten të detyruar për plotësimin e obligimeve që dalin sipas kontratës para lëshimit të certifikatës përfundimtare të pranimin dhe të cilat kanë mbetur të parealizuara në kohën kur lëshohet certifikata përfundimtare e pranimin. Natyra dhe masa e obligimeve të tilla do të përcaktohen duke iu referuar dispozitave të kontratës.

## ***SHKELJA E KONTRATËS DHE SHKËPUTJA***

### ***Neni 36 Shkelja e kontratës***

36.1 Pala ka shkelë kontratën nëse nuk arrin të shlyejë ndonjë nga obligimet e veta me kontratë.

36.2 Në rastet kur ndodh një shkelje e kontratës, pala e dëmtuar do të ketë të drejtë për këto kompensime:

- a) dëmet; dhe/ose
- b) ndërprerjen e kontratës.

36.3 Përveç masave të sipërpërmendura, mund të jepen dëmshpërblime. Ato mund të jenë:

- a) dëme të përgjithshme; ose
- b) dëme të likuidueshme.

36.4 Mbulimi i dëmeve, pagesat apo shpenzimet që rezultojnë nga zbatimi i masave të parapara në këtë nen do të zbatohen duke u zbritur nga shumat që duhet t'i paguhet Kontraktuesit, nga depozita, ose me pagesë nga siguria

### **Neni 37**      *Shkëputja e kontratës*

37.1 Autoriteti Kontraktues ose Kontraktuesi mund të shkëpus Kontratën në qoftë se pala tjetër shkakton një shkelje themelore të Kontratës.

37.2 Shkelja themelore e kontratës do të përfshijnë, por nuk do të kufizohet në:

- a. Kontraktuesi ndërpre punën për 15 ditë rresht pa qenë e përfshirë kjo ndërprerje në programin e punës si dhe pa autorizim të menaxherit të projektit;
- b. Menaxheri i projektit urdhëron Kontraktuesin pa arsye të justifikuar të ndërpresë apo pezullojë aktivitetin e punëve të kontraktuara për më shumë se 15 ditë pune; ose marrëveshjet e arritura mbi pagesat për shkak të kontraktuesit për kosto të vonesës;
- c. Autoriteti Kontraktues ose Kontraktuesi falimenton apo hyn në likuidim tjetër nga rindërtimi ose shkrirja;
- d. Pagesa e vërtetuar nga Menaxheri i Projektit, nuk paguhet nga Autoriteti Kontraktues brenda 30 ditësh nga data e certifikatës së Menaxherit të Projektit;
- e. Menaxheri i Projektit njofton se mos korrigjimi i defekteve është shkelje e kontratës dhe Kontraktuesi nuk arrin t'i korrigjoj brenda 30 ditëve të përcaktuara nga ana e Menaxherit të Projektit;
- f. Kontraktuesi vonohet në përmbushjen e kontratës për numrin e ditëve për të cilat shuma minimale e dëmeve të likuiduara mund të paguhet.

37.3 Kur pala tjetër kontraktuese bën shkelje të kontratës për raste të tjera nga ato të parapara me Nenin 37.2, Menaxheri i Projektit do të vlerësojë nëse shkelja materiale e kontratës paraqet bazë për shkëputje të kontratës.

37.4 Nëse për shkak të fajit të palës së tretë krijohen rrethana emergjente objektive dhe kjo e pengon përmbushjen e detyrimeve të kontratës, Menaxheri i Projektit me pëlqimin e Kontraktuesi do të përfundojë vazhdimësinë e përmbushjes së punëve sa më pare që është e mundur. Menaxheri i Projektit do të bëjë vlerësimin e punës së kryer pjesërisht, do të kërkojë nga kontraktuesi të largohet nga zona e punës dhe ta lënë atë në një gjendje të mirë. Menaxheri i Projektit duhet të paguajë kontraktuesin për punët e kryera deri në momentin e marrjes së njoftimit me shkrim për ndërprerje.

37.5 Në qoftë se kontrata shkëputet, Kontraktuesi do të ndërpres punën menjëherë, do të sigurojë vend punimin dhe ta liroj vend punimin brenda 15 ditëve nga përfundimi i periudhës së njoftimit.

### **Neni 38**      *Forca madhore*

38.1 "Force Madhore" siç përdoret këtu mendohet në çrregullimet industriale, çrregullimet civile, luftërat, eksplozimet, tërmeti, zjarret, vërshimet, epidemitë etj e shkaktuar jo me fajin apo neglizhimin e palëve kontraktuese, e paparashikueshme dhe jashtë kontrollit të palëve kontraktuese.

38.2 Në rast se ndodh ndonjëra nga ngjarjet që përcakton Forcën Madhore dhe kjo i bën të pamundur punëmarrësit kryerjen e obligimeve dhe përgjegjësisë të parapara me kontratë, punëmarrësi sa më shpejtë që është e mundur duhet t'i sigurojë punëdhënësit një deklaratë me shkrim me të dhënat e plota lidhur me ngjarjen. Në këtë rast aplikohen dispozitat si në vijim:

- i. Obligimet dhe përgjegjësitë e kontraktuesit do të pezullohen deri sa të arrihet niveli i mundësisë objektive së përmbushjes së tyre.
- ii. Gjatë pezullimit dhe në lidhje me punët e pezulluara, të gjitha shpenzimet lidhur me riparimin e pajisjeve teknike, akomodimit të personelit dhe shpenzimet tjera të ngjashme i bart kontraktuesi.
- iii. Brenda pesëmbëdhjetë 15 ditë, duke llogaritur nga dita e ngjarjes që përcakton Forcën Madhore, Menaxheri i Projektit në bashkëpunim me Autoritetin Kontraktues duhet t'i vlerësojë të gjitha punët e përfunduara në mënyrë që Autoriteti Kontraktues ta paguajë kontraktuesin.

- iv. Afati për përmbushje të obligimeve nga Kontraktuesi të detyrimeve të kontratës mund të zgjatet edhe për një periudhë për aq sa ka zgjatur periudha e pezullimit.
- v. Në qoftë se kontraktuesi për një kohë të gjatë është bërë i pa aftë, për shkak të Forcës Madhore, për t'i kryer obligimet dhe përgjegjësitë e parapara me kontratë, Autoriteti Kontraktues brenda shtatë 7 ditë mund ta njoftojë me shkrim kontraktuesin për ndërprerjen e kontratës.

### **Neni 39** *Pagesa pas shkëputjes së kontratës*

39.1 Nëse kontrata ndërpritet për shkak të shkeljes materiale të kontratës nga ana e kontraktuesit, Menaxheri Projektues do të përpilojë shkresën mbi vlerësimin e punës së përfunduar dhe materialet e porositura duke i llogaritur ato me minus pagesat në avans që janë marrë para datës së lëshimit të shkresës në fjalë dhe minus përqindjen e vlerësuar të punëve të pakryera, siç është cekur në KVK. Dëmet shtesë të likuidimit nuk do të aplikohen. Nëse shuma totale e borxhit të Autoritetit Kontraktues tejkalon ndonjë pagesë si borxh ndaj kontraktuesit, diferenca do të jetë obligim borxhi ndaj Autoritetit Kontraktues.

39.2 Nëse kontrata ndërpritet për shkak të interesit të Autoritetit Kontraktues ose shkeljes materiale bazë të kontratës nga Autoriteti Kontraktues, Menaxheri i Projektit do të lëshojë një certifikatë për vlerën e punës së bërë, materialet e porositura, koston e arsyeshme të heqjes së Pajisjeve, riadhesimin e personelit të Kontraktuesit i punësuar vetëm për Punët, shpenzimet e Kontraktuesit për mbrojtjen dhe sigurimin e Punëve dhe pagesat në avans të marra deri në datën e certifikatës.

### **Neni 40** *Prona*

40.1 Të gjitha materialet dhe pajisjet e ndërtimit në vend punim, Impiantet, Punët e Përkohshme, dhe Punët do të konsiderohen të jenë pronë e Autoritetit Kontraktues nëse Kontrata ndërpritet për shkak të gabimit të Kontraktuesit.

### **Neni 41** *Lirimi nga Ekzekutimi*

41.1 Në qoftë se pamundësohet përmbushja e kontratës nga shpërthimi i luftës apo ndonjë rasti tjetër jashtë kontrollit të Autoritetit Kontraktues ose Kontraktuesit, Menaxheri i Projektit do të vërtetojë këtë. Kontraktuesi do të sigurojë vend punimin dhe do të ndërpres punën sa më shpejt që është e mundur pas pranimit të këtij vërtetimi dhe do të paguhet për punët e kryera para pranimit të tij dhe për punët e kryera më pas për të cilat është arritur marrëveshje.

## **ZGJIDHJA E MOSMARRËVESHJEVE**

### **Neni 42** *Zgjidhja miqësore e mosmarrëveshjeve*

42.1 Palët do t'i bëjnë të gjitha përpjekjet për të zgjidhur në mënyrë miqësore të gjitha mosmarrëveshjet që mund të ndodhin ndërmjet tyre. Sapo të shfaqet ndonjë mosmarrëveshje, Palët do ta lajmërojnë njëra tjetrën me shkrim për pozitën e tyre në mosmarrëveshje dhe për ndonjë zgjidhje që ata konsiderojnë se është e mundshme. Nëse cilado Palë e sheh të dobishme, palët do të takohen dhe të mundohen ta zgjidhin mosmarrëveshjen. Pala do të i përgjigjet kërkesës për zgjidhje miqësore brenda 15 ditësh pas kërkesës. Periudha maksimale që jepet për arritjen e kësaj zgjidhjeje do të jetë 30 ditë nga fillimi i procedurës. Nëse përpjekja për të arritur zgjidhje miqësore dështon ose nëse Pala dështon të përgjigjet me kohë ndaj kërkesave për zgjidhje, të dyja palët do të jenë të lira të vazhdojnë në fazën e ardhshme të procedurës së zgjidhjes së mosmarrëveshjes duke e lajmëruar tjetrën.

42.2 Nëse procedura e zgjidhjes miqësore të mosmarrëveshjes dështon, palët mund të merren vesh të përpiqen të pajtohen përmes institucionit të specifikuar në KVK. Nëse nuk mund të arrihet zgjidhja brenda 30 ditësh pas fillimit të procedurës së pajtimit, secila palë do të ketë të drejtë të vazhdojë në fazën e ardhshme të procedurës së zgjidhjes së mosmarrëveshjes.

### Neni 43 Zgjidhja e mosmarrëveshjeve me procedurë gjyqësore

43.1 Nëse nuk mund të arrihet zgjidhje brenda 30 ditësh nga fillimi i procedurës miqësore për zgjidhje të mosmarrëveshjes, secila palë mund të kërkojë:

- a) ose vendim nga gjyqi;
- b) kurdo që palët pajtohen vendim arbitrimi në pajtim me KVK.

43.2 Para nënshkrimit të kontratës palët duhet të vendosin për mënyrën e zgjidhjes së mosmarrëveshjes, gjykata apo arbitrimi.

### PJESA III E KONTRATES KUSHTET E VEÇANTA

KVK në vijim do të plotësojnë dhe/ose ndryshojnë KPK. Sa herë që ka një konflikt, dispozitat këtu do të mbizotërojnë mbi ato të KPK.

[Udhëzimet për plotësimin e KVK janë dhënë, sipas nevojës, në shënimet kursive të përmendura për nenet përkatëse të KPK. Fshini ato jo relevante]




Kushtet e Përgjithshme të Kontratës		Amandamentimet/Modifikimi i Nenit përkatës në KPK
Përshkrimi i nenit	Neni. Nr.	Të përgjithshmet
Ligji i zbatueshëm dhe gjuha	1.	Ligjet e Kosovës që janë në fuqi do të zbatohen për të gjitha çështjet që nuk mbulohen nga dispozitat e kontratës. Juridiksioni do të jetë gjykata përkatëse në Prishtinë.
Gjuha e përdorur	2.	Gjuha e përdorur do të jetë [ <u>gjuha e procedurës - shqipe</u> ].
Përgjegjësia dhe Sigurimi i Kontraktuesit	3.	Shuma minimale e sigurimit do të jetë: (a) Për humbje ose dëmtim të Punëve, Impianteve dhe Materialeve: (sipas ligjeve në fuqi) (b) humbje ose dëmtim i Pajisjeve deri në shumën e kontratës; (c) humbje ose dëmtim i pronës (përveç Punëve, Impianteve, Materialeve dhe Pajisjeve) në lidhje me Kontratën deri në shumën e kontratës; (d) dëmtim personal ose vdekje: (i) të punëtorëve të Kontraktuesit: sipas ligjeve në fuqi. (ii) të personave të tjerë: sipas ligjeve në fuqi.

Programi	8.1	Menaxherët e Kontraktuesit dhe Autoritetit kontraktues duhet ta hartojnë Planin e Menaxhimit të kontratës konform <b>Nenit 81 të Ligjit Ligjit Nr. 04/L-042</b> për Prokurimin Publik të Republikës së Kosovës, i ndryshuar dhe plotësuar me ligjin Nr. 04/L-237, ligjin Nr. 05/L-068 dhe ligjin Nr. 05/L-092, brenda 3 ditëve nga data e Nënshkrimit të kontratës. <b>Kryetari i komunës, Autorizohet në bazë të Nenit 81 të Ligjit Ligjit Nr. 04/L-042</b> për Prokurimin Publik të Republikës së Kosovës, i ndryshuar dhe plotësuar me ligjin Nr. 04/L-237, ligjin Nr. 05/L-068 dhe ligjin Nr. 05/L-092 të caktoj me një vendim, Menaxherin e Projektit zyrtarin me përvojë në profesion dhe mundësisht nga Njësia kërkuese dhe komisionin për praninë teknik me një Vendim tjetër . Të dy palët obligohen të mbajnë ditarin e punës dhe nga një kopje të dorëzohen në arkivin e dosjes për pagesë.
Programi i azhuruar dhe pagesat	8.2	Periudha për Programin e azhurnuar sipas planit dinamik. Pagesat kryhen ashtu si raporton Organi mbikqyrës, pagesa e fundit kryhet vetëm pasi të ofrohet Garancioni për eliminim e të metave në shumën prej 10 % të vlerës së ofertës.
Inspektimi dhe testimi	9.1	Inspektimin dhe testimin e materialeve e kryen Menaxheri sa herë që kjo shihet e nevojshme. Shpenzimet për testimet e para i kryhen Punëkryësi, ndërsa herave tjera (kur Menaxheri nuk është i kënaqur) kryhen nga Autoriteti Kontraktues.
Fillimi i punëve	10.1	Data e fillimit do të jetë 3 ditë pas nënshkrimit të kontratës. Punëkryerësi duhet ta ketë në vendpunishte çdo herë Inxhinierin e prezentuar në dosje të tenderit (NUHI NUHIU)- MASTER I INFRASTRUKTURES RRUGORE-). Nëse pas urdhërit prej tre ditëve nuk paraqitet Inxhinieri i OE në vend punishte, Komuna ka të drejtën t'i jap urdhresën e fundit për nderprerje të kontratës. Poashtu njëjtë vepron edhe kur nuk i angazhon paisjet me të domosdoshme në vendpunishte. Inxhinieri duhet të nënshkruhet çdo herë në situacionet e hartuara nga OE fitues dhe në fletët e ditarit të punës. Ndërrimi evnetual i inxhinierit të paraqitur në dosje bëhet vetëm me një arsyetim bindës, me Pëlqim të Menaxherit komunal.
Nënkontraktimi	10.2	O E i lejohej nënkontraktimi deri në 10% të vlerës së kontratës, mbi këtë përqindje dhe deri në 40 % të shumës së kontratës vetëm me aprovimin e Menaxherit dhe Organit mbikqyrës të caktuar nga komuna.
Mbarimi i punimeve	10.3	Data e përfundimit të të gjitha Punëve do të jetë: <b>Sipas Planit dinamik dhe Planit të menaxhimit të kontratës të nënshkruar nga të dy palët.</b>
Përmirësimi i defekteve	13.1	Periudha garantuese e defekteve është 2 vite.
Shkaqet për kompensim	17.1	Data e posedimit të vend punimit do të jetë sipas kërkesave dhe paraqitjes së rasteve nga
Dëmet e likuiduara	19.1	Dëmet e likuiduara për të gjitha Punët janë 0.25 % për ditë. Shuma maksimale e dëmeve të likuiduara për të gjitha Punët është 10 % e Çmimit final të Kontratës. Me propozimin e Menaxherit të Projektit dhe aprovimin e Autorizuesit Operatori Ekonomik futet në penale nëse ka tejkalim të ditëve. Nëse ka tejkalim të ditëve dhe Operatori Ekonomik nuk është fut në penale atëherë Menaxheri duhet të jap një arsyetim për mos futje në penale.

Monitorimi	19.2	Menaxheri i projektit obligohet që monitorimin e kontratës në aspektin Ligjor herë pas here ta kryej konform neneve të kontratës dhe ligjeve në fuqi dhe duhet të bindet se kontrata implementohet ashtu edhe si është hartuar. Në rast të kërkesës për nderprerje të punimeve apo kontratës, Menaxheri i Projektit duhet ta njoftoj ZP duke ia bashkangjite të gjitha shkresat, komunikimet, dhe të bindet se janë shterre të gjitha mundesitë konform neneve të kushteve të kontratës. Poshtu merrë përsipër së bashku me Avokatin komunal të përballet edhe me pengesat eventuale dhe mbrojtjen e kontratës dhe interesave të Komunës para institucioneve tjera.
Parapagimi	20.1	Më kërkesën e njësisë kërkuese dhe aprovim të ZKA jepet avans ( paradhënie ) në shumën prej 41006,41 euro ( Dyzete mijë e gjashtë eruo e 41 cent ). Paradhenje nga buxheti i Drejtoris se Infrastruktues konform ligjit mbi menaxhimin e finnacave neni 13. Garancioni për mbulimin e avansit në shumën prej 41006,41Euro , me validet deri me 31.12.2022.Anansi nëpërmes situacioneve për punimet e kryera duhet të kthehet brenda tre muajve .
Mbajtja e Parasë	21.1	Shuma e parave të mbajtura është: 0 %
Siguria e ekzekutimit	22.1	Shume e sigurisë së ekzekutimit është: 10 % e shumës së ofertës, validiteti i sigurimit 31.12.2023
Pagesa pas shkëputjes së kontratës	27.1	Përqindja që do të zbatohet për vlerën e punëve që nuk janë përfunduar, që përfaqëson koston shtesë të Autoritetit Kontraktuesin për kompletimin e Punëve, është plus 10 % e vlerës së kontratës ose nëse dëmi është i madh deri në vlerën e përgjithshme të kontratës. Poashtu nëse kontrata ndërpritet me fajin e Autoritetit kontraktues atëherë Menaxheri jep urdhër për pagesë për të gjitha punët e kryera dhe të papaguara.
Zgjidhja miqësore e mosmarrëveshjeve	31.2	Mundësisht në mes të dy palëve.
Zgjidhja e mosmarrëveshjeve me procedurë gjyqësore	32.1	a) Çdo mosmarrëveshje ndërmjet palëve të cilat mund të lindin gjatë ekzekutimit të kësaj kontrate dhe se nuk është e mundur të zgjidhet ndryshe ndërmjet palëve do të dorëzohet [jykatën kompetente] në pajtim me ligjin në Kosovë.
Mbikëqyrja	33.1	Menaxher apo Mbikqyrës nuk mund të caktohet personi i cili ka marrë pjesë në hartimin e paramasave ose specifikimeve dhe as Ai që ka marrë pjesë në vlerësimin e ofertave. Menaxheri i projektit duhet të veproj konform Udhëzimit A01, përkatësisht Nenit 61.
Punët shtesë	33.2	Do të ecet me procedurë për punë shtesë nëse paraprakisht merret autorizimi nga Mbikqyrësi dhe ZKA-ja.
Pagesat	33.3	Të gjitha pagesat bëhen në euro, pasi të dorëzohen dokumentat më të domosdoshme për pagesë tek Zyrtari për pagesë dhe arkivim. Përqindja % e pagesës për punët e kryera do të caktohet nga Menaxheri i Projektit.

Dorëzimi i dokumentave	33.4	Zyrtari ndërlidhës apo Menaxheri para se ta dërgoj dokumentacionin për pagesë në Thesar duhet të binden se ju kanë ofruar të gjitha dokumentet si: <b>Plani i menaxhimit të kontratës</b> , aktvendimet, procesverbalet, raportet, situacionet për punët e kryera të nënshkruara nga inxhinierët, faturat, atestet për materialet e përdorura, shkresat, fletët e ditarit të punës të nënshkruara nga inxhinierët, arsyetimin për tejkalimin e ditëve kalenadrike, sigurimet, etj, në të kundërtën e merrë përgjegjësinë.
Arkimi i dokumentave	33.4	Zyrtari ndërlidhës dhe arkivim të lëndëve, obligohet që të gjitha dokumentat rreth pagesave duke përfshirë edhe raportet e pranimit, urdhërit për pagesë dhe urdhërblertes, t'i arkivoj dhe ruaj. Poashtu obligohet që dokumentet e kërkuara nga auditorët për auditim ose nga palët shtetërore të interesuara t'ju ofroj sa herë që ata kanë nevojë. Një kopje e faturës, raportit të pranimit pas përfundimit të projektit duhet të dorëzohet në ZP.
Hyrja në fuqi	33.5	Kontrata hynë në fuqi pas nënshkrimit të palëve ose si ditë zyrtare do te konsiderohet dita kur Menaxheri jep urdher per fillimin e punimeve. Kontrata hartohet në 2 kopje origjinale. Vendimi mbi caktimin e Menaxherit dhe Plani i menaxhimit duhet të hartohet menjëherë pas nënshkrimit të kontratës por asesi pas fillimit të punimeve.

Kësaj kontrate i bashkangjitet: Oferta financiare e Tenderuesit (Paramasa dhe parallogaria e çmimeve).

Për Autoritetin Kontraktues		Për Kontraktuesin	
Për Autoritetin Kontraktues		Për Kontraktuesin	
Emri:	GEZIM HAJDINI	EMRI:	MEHDI GJOKA
Pozita:	ZPP	Pozita:	DREJTOR
Nënshkrimi:		Nënshkrimi:	
Data:		Data:	
Vula:		Vula:	22.09.22 - GILLOGO



Serial 0700102917267

Për **KOMUNA E DRENASIT**

(emri i Autoritetit Kontraktues, në tekstin e mëposhtëm Autoriteti Kontraktues)

**DUKE PASUR PARASYSH QË**

**M.Gjoka BI N.T. FER - PETROL**

(emri i operatorit ekonomik, në tekstin e mëposhtëm "Operatori Ekonomik")

ka marre përsipër të lëshoj një sigurim të realizimit lidhur me kontratën me titull

**Ndërtimi i Infrastruktures (Asfaltimi dhe kubzimi) Drenas I,II,III dhe IV - Projekt dy vjeçar**

të dhënë me numrin e Prokurimit.

**611-22-8132-5-2-1**

(Nr. i referencës së prokurimit)

për Operatorin ekonomik nga Autoriteti Kontraktues;

**DHE DUKE PASUR PARASYSH QË** Operatori Ekonomik dëshiron të lëshojë një garanci për shumën e sigurimit e specifikuar në dosjen e tenderit nën numrin e dhënë të prokurimit;

**DHE DUKE PASUR PARASYSH QË** jemi pajtuar t'i japim Operatorit Ekonomik këtë garanci:

**PËR KËTO ARSYE** vërtetojmë që ne jemi Garantues dhe përgjegjës ndaj juve, në emër të Operatorit Ekonomik, deri në një shumë totale prej

**€ 27,337.61**

**Njezet dhe Shtate mijë dhe Tre qinde dhe Tridhjetë dhe Shtate presje Gjashtedhjetë dhe Një €**

(shuma e garancisë në shifra dhe në fjalë)

dhe ne marrim përsipër të ju pagujmë, me kërkesën tuaj të parë me shkrim që deklarohen që Operatori Ekonomik ka bërë gabim sepse:

- Autoriteti kontraktues është konfrontuar me humbje substanciale që janë rezultat i dështimit të Operatorit Ekonomik për të kryer obligimet e veta sipas kontratës; dhe/ose
- Operatori Ekonomik e ka shkelur kontratën e nënshkruar, dhe kjo shkakton dëm të konsiderueshëm të Autoritetit kontraktues dhe/ose kërkon nga Autoriteti kontraktues të bëjë shpenzime të konsiderueshme për realizimin e kësaj kontrate; dhe/ose
- Operatori Ekonomik e ka shkelur kontratën e nënshkruar, dhe kjo ka lënë pa pagesë shumë punëtorë, nënkontraktues, dhe/ose furnizues material; ose
- Ofertë jonormalisht e ulët e dorëzuar nga Operatori Ekonomik zbulon që kjo ofertë nuk mund të realizohet dhe pa asnjë ankesë ose argument, të gjitha shumat brenda limiteve të

**€ 27,337.61**

siç është thënë më lart, pa pasur nevojë që të dëshmohet ose të jepen

(shuma e garancisë)

arsyet ose bazat për kërkesën tuaj ose për shumën e specifikuar këtu.

Kjo garanci është e vlefshme prej datës

**22.09.2022**

deri më

**31.12.2023**

Lëshuar në

**PRISHTINE**

datë

**22.09.2022**

Nënshkrimi dhe vula e Garantuesit



0009983



Seria\ 0700102917268

Për **KOMUNA E DRENASIT**

(emri i Autoritetit Kontraktues, në tekstin e mëposhtëm Autoriteti Kontraktues)

**DUKE PASUR PARASYSH QË**

**M.Gjoka BI N.T. FER - PETROL**

(emri i operatorit ekonomik, në tekstin e mëposhtëm "Operatori Ekonomik")

ka marre përsipër të lëshoj një sigurim te realizimit lidhur me kontratën me titull

**Ndërtimi i infrastrukturës (Asfaltimi dhe kubzimi) Drenas I,II,III dhe IV -Projekt dy vjeçar**

të dhënë me numrin e Prokurimit.

**611-22-8132-5-2-1**

(Nr. i referencës së prokurimit)

për Operatorin ekonomik nga Autoriteti Kontraktues;

**DHE DUKE PASUR PARASYSH QË** Operatori Ekonomik dëshiron të lëshojë një garanci për shumën e sigurimit e specifikuar në dosjen e tenderit nën numrin e dhënë të prokurimit;

**DHE DUKE PASUR PARASYSH QË** jemi pajtuar t'i japim Operatorit Ekonomik këtë garanci:

**PËR KËTO ARSYE** vërtetojmë që ne jemi Garantues dhe përgjegjës ndaj juve, në emër të Operatorit Ekonomik, deri në një shumë totale prej

**€ 41,006.42**

**Katerdhjete dhe Nje mije dhe dhe Gjasht presje Katerdhjete dhe Dy €**

(shuma e garancisë në shifra dhe në fjalë)

dhe ne marrim përsipër të ju pagujmë, me kërkesën tuaj të parë me shkrim që deklarohen që Operatori Ekonomik ka bërë gabim sepse:

- Autoriteti kontraktues është konfrontuar me humbje substanciale që janë rezultat i dështimit të Operatorit Ekonomik për të kryer obligimet e veta sipas kontratës; dhe/ose
- Operatori Ekonomik e ka shkelur kontratën e nënshkruar, dhe kjo shkakton dëm të konsiderueshëm të Autoriteti kontraktues dhe/ose kërkon nga Autoriteti kontraktues të bëjë shpenzime të konsiderueshme për realizimin e kësaj kontrate; dhe/ose
- Operatori Ekonomik e ka shkelur kontratën e nënshkruar, dhe kjo ka lënë pa pagesë shumë punëtorë, nënkontraktues, dhe/ose furnizues material; ose
- Ofertë jonormalisht e ulët e dorëzuar nga Operatori Ekonomik zbulon që kjo ofertë nuk mund të realizohet dhe pa asnjë ankesë ose argument, të githa shumat brenda limiteve të

**€ 41,006.42**

siç është thënë më lart, pa pasur nevojë që të dëshmohet ose të jepen

(shuma e garancisë)

arsyet ose bazat për kërkesën tuaj ose për shumën e specifikuar këtu.

Kjo garanci është e vlefshme prej datës

**22.09.2022**

deri më

**31.12.2022**

Lëshuar në

**PRISHTINE**

datë

**22.09.2022**

Nënshkrimi dhe vula e Garantuesit

PRISHTINE



0000070



Për **KOMUNA E DRENASIT**

(emri i Autoritetit Kontraktues, në tekstin e mëposhtëm Autoriteti Kontraktues)

**DUKE PASUR PARASYSH QË**

**M.Gjoka BI N.T. FER - PETROL**

(emri i operatorit ekonomik, në tekstin e mëposhtëm "Operatori Ekonomik")

ka marre përsipër të lëshoj një sigurim të realizimit lidhur me kontratën me titull

**Ndërtimi i infrastrukrutes (Asfaltimi dhe kubzimi) Drenas I,II,III dhe IV -Projekt dy vjeçar**

të dhënë me numrin e Prokurimt.

**611-22-8132-5-2-1**

(Nr. i referencës së prokurimit)

për Operatorin ekonomik nga Autoriteti Kontraktues;

**DHE DUKE PASUR PARASYSH QË** Operatori Ekonomik dëshiron të lëshojë një garanci për shumën e sigurimit të specifikuar në dosjen e tenderit nën numrin e dhënë të prokurimit;

**DHE DUKE PASUR PARASYSH QË** jemi pajtuar t'i japim Operatorit Ekonomik këtë garanci:

**PËR KËTO ARSYE** vërtetojmë që ne jemi Garantues dhe përgjegjës ndaj juve, në emër të Operatorit Ekonomik, deri në një shumë totale prej

**€ 41,006.42**

**Katerdhjete dhe Nje mije dhe dhe Gjasht presje Katerdhjete dhe Dy €**

(shuma e garancisë në shifra dhe në fjalë)

dhe ne marrim përsipër të ju pagujmë, me kërkesën tuaj të parë me shkrim që deklarohen që Operatori Ekonomik ka bërë gabim sepse:

- Autoriteti kontraktues është konfrontuar me humbje substanciale që janë rezultat i dështimit të Operatorit Ekonomik për të kryer obligimet e veta sipas kontratës; dhe/ose
- Operatori Ekonomik e ka shkelur kontratën e nënshkruar, dhe kjo shkakton dëm të konsiderueshëm të Autoritetit kontraktues dhe/ose kërkon nga Autoriteti kontraktues të bëjë shpenzime të konsiderueshme për realizimin e kësaj kontrate; dhe/ose
- Operatori Ekonomik e ka shkelur kontratën e nënshkruar, dhe kjo ka lënë pa pagesë shumë punëtorë, nënkontraktues, dhe/ose furnizues material; ose
- Ofertë jonormalisht e ulët e dorëzuar nga Operatori Ekonomik zbulon që kjo ofertë nuk mund të realizohet dhe pa asnjë ankesë ose argument, të gjitha shumat brenda limiteve të

**€ 41,006.42**

siç është thënë më lart, pa pasur nevojë që të dëshmohet ose të jepen

(shuma e garancisë)

arsyet ose bazat për kërkesën tuaj ose për shumën e specifikuar këtu.

Kjo garanci është e vlefshme prej datës

**22.09.2022**

deri më

**31.12.2022**

Lëshuar në

**PRISHTINE**

datë

**22.09.2022**

Primi

**€ 738.00**

TVSH

**€ 132.84**

Totali

**€ 870.84**

**PRISHTINE**

Nënshkrimi dhe vula e Garantuesit



0000070

<b>NDËRTIMI I INFRASTRUKTURËS (ASFALTIMI DHE KUBËZIMI NË DRENAS I, II, III DHE IV)</b>					
<b>SEGMENTI I PARË: RRUGA NË LAGJËN "SEFERI", DRENAS II</b>					
<b>PARAMASA DHA PARALLOGARIA</b>					
<b>1.PUNËT PËRGADITORE</b>					
<b>Poz</b>	<b>Përshkrimi i aktiviteve</b>	<b>Njësia</b>	<b>Sasia</b>	<b>Çmimi</b>	<b>Totali (€)</b>
1.1	Incizimi i terrenit definimi i trasesë, mobilizimi i ndërmajes për aktivitet të punimeve, vendosja e shenjave të komunikacionit për aktivitet të punës në rrugë në bashkpunim me menaxherin e projektit (organin mbikqyrës) Të dhënat: L= 145.0 m' Bmes= 4 m' pjesa e kubzave Baza e rrugës B=4,5 m'. Bankinat 2*0.25m'	m'	145.00	0.20 €	29.00 €
1.2	Pastrimi i terrenit, largimi i drunjëve, shkurrëve, telave me xhemba që gjenden në trase të rrugës dhe bartja e materialit në deponi me ngarkim deri në 3.0 km.	m'	145.00	0.50 €	72.50 €
1.3	Identifikimi dhe ngritja e pusetave që gjenden në trase të rrugës të kanalizimit fekal dhe atmosferik, të cilat gjenden në trupin e rrugës deri në nivelizimin e kubzave, kapak metalik me aftësi mbajtëse prej 25.0 ton dhe saldimi i kapakut në rrethin e tij, sjellja e atesteve të materialeve për kapak. Vërejtje: Në llogari parashihen edhe furnizimi me kapak metalik.	copë	5.00	120.00 €	600,00 €
1.4	Rregullimi i instalimeve nëntokësore: (Kabllove, instalimeve të internetit, kabllove optike). Gjatë dëmtimeve obligohet punëkryesi që të sanoj dhe li kthej në gjendjen e mëparshme.	m'	145.00	0.30 €	43.50 €
				<b>Totali 1 :</b>	<b>745.00 €</b>
<b>2.PUNËT TOKËSORE (TRUPI I RRUGËS)</b>					
<b>Poz</b>	<b>Përshkrimi i aktiviteve</b>	<b>Njësia</b>	<b>Sasia</b>	<b>Çmimi</b>	<b>Totali (€)</b>
2.1	Germimi i dheut i kategorise se III-IV , bartja e materialit në deponi në thellësi d=30.0cm-50cm dhe bartja e materialit në deponi me ngarkim deri në 10.0 km.	m³	230.00	1.00 €	230.00 €
2.2	Rrafshimi i bazes me grejder dhe ngjeshja me cilindër deri në aritjen e monolitit në aftesi mbajtëse prej 20MPa.	m²	653.00	0.50 €	326.50 €
2.3	Furnizimi me material dhe vendosja e gypave të betonit Ø 400 mm në llogari hyn dhe punimi i kokave hyrëse dhe dalje nga betoni hapja e vendesve dhe mbulimi i tyre me zhavor nga klasa e betonit C-30/37.	m'	6.00	20.00 €	120.00 €
				<b>Totali 2 :</b>	<b>676.50 €</b>
<b>3.MBISTRUKTURA (SHTRESAT TAMPONORE )</b>					
<b>Poz</b>	<b>Përshkrimi i aktiviteve</b>	<b>Njësia</b>	<b>Sasia</b>	<b>Çmimi</b>	<b>Totali (€)</b>
3.1	Furnizimi dhe vendosja e tamponit të rrugës me gurë të thyer te gurthyesit fraksion 0-63mm në trashësi d= 20.0cm nivelizimi dhe ngjeshja e tamponit. MSH= 60MPA.Matja e tamponit per caktimin e shkallës se ngjeshmerisë sipas normave teknike.	m²	135.00	8.00 €	1,080.00 €

3.2	Furnizimi dhe shtrirja e rërë fraksion i gurethyesit 4/8mm në trashësi d=10.0cm si dhe ngjeshja e materialit nivelizimi dhe rrafshimi sipas normave teknike.	m³	67.00	10.00 €	670.00 €
3.3	Furnizimi vendosja shtrirja dhe ngjeshja e materialit steril per bankina ne trashesi d=20.0cm.dhe rregullimi i kyqjeve ne ruge me zhavor.	m³	14.50	6.00 €	87.00 €
				<b>Totali 3 :</b>	<b>1,837.00 €</b>

#### 4.PUNËT E KUBZAVE TË BETONIT DHE GURËVE SKAJORE

Poz	Përshkrimi i aktiviteve	Njësia	Sasia	Çmimi	Totali (€)
4.1	Furnizimi, bartja shtrirja ne veper e kubzave me trashesi t= 8.0cm ne trupin e ruges mbrenda gureve skajore,dizajni ngjyra dhe forma e tyre percaktohen nga organi mbikyres, ne çmim është parapre nivelizimi montimi,dhe rera per mbyllje te fugave,dhe ngjeshja deri ne rrafshimin e plate te tyre, dhe ngjeshja me cilindër bretkoc)	m²	551.00	9.00 €	4,959.00 €
4.2	Furnizimi, bartja si dhe vendosja në vepër e gurëve skajore në beton (betoni i cili do të shtrohet në pjesën e gurëve për skajore do të jetë me trashësi d=20.0cm dhe mbushjen e skajoreve në pjesën e anesore me beton C-25/30 ) Guret skajore nga materiali i parafabrikuar C-30/37 si dhe mirëmbajtja e tyre deri në shtangimin e plate të tyre,paraprakisht duhet të sjellen atestet e materialeve të përdorura jo më të vjetra se (gjashtë muaj) Për dim.: 10*20*100cm kualiteti i kërkuar sipas EN1340:2003, soliditeti në lakim, min klasa-2/T, dhe kriteret tjera ngrije shkrije-krypëra dhe abrazion.	m'	290.00	6.00 €	1,740.00 €
4.3	Furnizimi, bartjadhe vendosja në vepër e rigollës në beton (betoni me trashësi nën rigoll me trashësi d=15.0cm beton C-25/30) nga materiali i parafabrikuar C-30/37 si dhe mirëmbajtja e tyre deri në shtangimin e plotë të tyre, paraprakisht duhet të sjellen atestet e materialeve të përdorura jo më të vjetra se gjashtë muaj. Kualiteti i kërkuar sipas EN1340:2003, soliditeti në lakim, min klasa-2/T dhe kriteret tjera ngrije, shkrije-krypëra dhe abrazion.	m'	145.00	6.50 €	942.50 €
				<b>Totali 4 :</b>	<b>7,641.50 €</b>

#### REKAPITULLIMI I: SEGMENTI I PARË: RRUGA NË LAGJËN "SEFERI", DRENAS II

I	PUNËT PËRGADITORE	745.00 €
II	PUNËT TOKËSORE (TRUPI I RRUGËS)	676.50 €
III	MBISTRUKTURA (SHTRESAT TAMPONORE)	1,837.00 €
IV	PUNËT E GURËVE SKAJOR - KUBEZAVE - RIGOLLES	7,641.50 €
V	TOTALI -I-	10,900.00 €

#### SEGMENTI I DYTË: RIPARIMI DHE NDËRTIMI I RRUGËS "AJET GJELI", DRENAS III

##### 1.PUNËT PËRGADITORE

Poz	Përshkrimi i aktiviteve	Njësia	Sasia	Çmimi	Totali (€)
-----	-------------------------	--------	-------	-------	------------

1.1	Incizimi i terrenit, definimi i trasesë, mobilizimi i ndërmajes për aktivitet të punimeve, vendosja e shenjave të komunikacionit për aktivitet të punës në rrugë në bashkpunim me menaxherin e projektit (organin mbikqyrës) Të dhënat: L= 102.0 m' Bmes= 3 m' pjesa e kubzave Baza e rrugës B=4.0 m'. Bankinat 2*0.5m'	m'	102.00	0.20 €	20.40 €
1.2	Largimi i kubzave të betonit, gurëve skajor, rigollës dhe pastaj pas punimeve të zhavorit dhe ngjeshjes rikthimi-shtrirja e tyre (të pa-dëmtuarat)	m <sup>2</sup>	60.00	1.00 €	60.00 €
1.3	Pastrimi i terrenit, largimi i drunjëve, shkurrëve, telave më xhamba që gjenden në trase të rrugës dhe bartja e materialit në deponi më ngarkim deri në 3.0km.	m'	30.00	0.50 €	15.00 €
1.4	Rregullimi i instalimeve nëntokësore: (Kabllove, instalimeve të internetit, kabllove optike). Gjatë dëmtimeve obligohet punëkryesi që të sanojë dhe ti kthejë në gjendjen e mëparshme.	m'	102.00	0.20 €	20.40 €
<b>Totali 1 :</b>					<b>115.80 €</b>

**2.PUNËT TOKËSORE (TRUPI I RRUGËS)**

Poz	Përshkrimi i aktiviteve	Njësia	Sasia	Çmimi	Totali (€)
2.1	Germimi i dheut i kategorise se III-IV dhe bartja e materialit në deponi në thellësi d=30.0cm-50cm, dhe bartja e materialit në deponi me ngarkim deri në 10.0km. (e llogaritur për pjesën në rrugës që do të vadohet 30m')	m <sup>3</sup>	42.00	1.00 €	42.00 €
2.2	Rrafshimi i bazës me grejder dhe ngjeshja me cilindër deri në arritjen e monolitetit në afërsi mbajtëse prej 20 MPa.	m <sup>2</sup>	408.00	0.50 €	204.00 €
<b>Totali 2 :</b>					<b>246.00 €</b>

**3.MBISTRUKTURA (SHTRESAT TAMPONORE)**

Poz	Përshkrimi i aktiviteve	Njësia	Sasia	Çmimi	Totali (€)
3.1	Furnizimi dhe vendosja e tamponit të rrugës me gurë të thyer të gurëthyesit fraksion 0-63 mm në trashësi d=20.0cm, nivelizimi dhe ngjeshja e tamponit MSH=60MPa. Malja e tamponit për caktimin e shkallës së ngjeshmërisë sipas normave teknike.	m <sup>3</sup>	24.00	8.00 €	192.00 €
3.2	Furnizimi dhe shtrirja e rërë fraksion i gurëthyesit 4/8mm në trashësi d=10.0cm si dhe ngjeshja e materialit, nivelizimi dhe rrafshimi sipas normave teknike. Përfshihet e gjithë rruga.	m <sup>3</sup>	40.80	12.00 €	489.60 €
3.3	Furnizimi, vendosja, shtrirja dhe ngjeshja e materialit steril për bankina në trashësi d=20.0cm dhe rregullimi i kyqjeve në rrugë me zhavor.	m <sup>3</sup>	3.00	6.00 €	18.00 €
<b>Totali 3 :</b>					<b>699.60 €</b>

**4.PUNËT E KUBZAVE TË BETONIT DHE GURËVE SKAJOR**

Poz	Përshkrimi i aktiviteve	Njësia	Sasia	Çmimi	Totali (€)
-----	-------------------------	--------	-------	-------	------------

4.1	Furnizimi, bartja, shtrirja në vepër e kubëzave më trashësi $l = 8.0\text{cm}$ në trupin e rrugës brenda gurëve skajor, dizajni, ngjyra dhe forma e tyre përcaktohen nga organi mbikyrës, në çmim është paraparë nivelizimi montimi dhe rëra për mbyllje të fugave dhe ngjeshja deri në rrafshimin e plotë të tyre dhe ngjeshja me cilindër brekocë.	$\text{m}^2$	306.00	9.00 €	2,754.00 €
4.2	Furnizimi, bartja si dhe vendosja në vepër e gurëve skajore në beton (betoni i cili do të shtrohet nën pjesën e gurëve për skajor do të jetë me trashësi $d=20.0\text{cm}$ dhe mbushjen e skajorëve në pjesën anësore me beton C-25/30). Gurët skajor nga materiali i parafabrikuar C-30/37 si dhe mirëmbajtja e tyre deri në shtangimin e plotë të tyre. Të sillen atestet e materialeve të përdorura jo më të vjetra se gjashtë muaj. Dimensionet: $10^*20^*100\text{cm}$ kualiteti i kërkuar sipas EN1340:2003, soliditeti në lakim, min klasa-2/T dhe kriteret tjera ngrirje, shkrirje-kripëra dhe abrazion.	$\text{m}^3$	68.00	6.00 €	408.00 €
4.3	Furnizimi, bartja si dhe vendosja në vepër e rigollës në beton (betoni nën rigollë me trashësi $d=15.0\text{cm}$ beton C-25/30 ) nga materiali i parafabrikuar C-30/37 si dhe mirëmbajtja e tyre deri në shtangimin e plotë të tyre, paraprakisht duhen të sillen atestet e materialeve të përdorura jo më të vjetra se gjashtë muaj. Kualiteti i kërkuar sipas EN1340:2003, soliditeti në lakim min klasa-2/T dhe kriteret tjera ngrirje shkrirje-kripëra dhe abrazion.	$\text{m}^3$	36.00	10.00 €	360.00 €
			<b>Totali 4 :</b>		<b>3,522.00 €</b>

REKAPITULLIMI II - SEGMENTI I DYTË: RIPARIMI DHE NDËRTIMI I RRUGËS "AJET GJELI", DRENAS III		
I	PUNËT PËRGADITORE	115.80 €
II	PUNËT TOKËSORE (TRUPI I RRUGËS)	246.00 €
III	MBISTRUKTURA (SHTRESAT TAMPONORE)	699.60 €
IV	PUNËT E GURËVE SKAJORE - KUBËZAVE - RIGOLLES	3,522.00 €
V	TOTALI - II-	4,583.40 €

## SEGMENTI I TRETË: (RRUGA: "TAHIR MEHA", DRENAS III)

## PARAMASA DHE PARALLOGARIA

## 1.PUNËT PËRGADITORE

Poz	Përshkrimi i aktiviteteve	Njësia	Sasia	Çmimi	Totali (€)
1.1	Incizimi i terrenit definimi i trasesë, mobilizimi i ndërrmajes për aktivitet të punimeve, vendosja e shenjave të komunikacionit për aktivitet të punës në rrugë, në bashkpunim me menaxherin e projektit (organin mbikyrës). Të dhënat: L= 78.0 m' Bmes= 3 m' pjesa e kubzave Baza e rrugës B=4,0 m'. Bankinat 2*0.5m'	$\text{m}^2$	78.00	0.20 €	15.60 €

1.2	Pastrimi i terrenit, largimi i drunjëve, shkurrëve, telave me xhamba që gjenden në trase të rrugës dhe bartja e materialit në deponi më ngarkim deri në 3.0 km.	m'	78.00	0.30 €	23.40 €
1.3	Identifikimi dhe ngritja e pusetave që gjenden në trase të rrugës të kanalizimit fekal dhe atmosferik, të cilat gjenden në trupin e rrugës deri në nivelizimin e kubzave, kapak metalik më aftësi mbajtëse prej 25 ton dhe saldimi i kapakut në rrethin e tij, sjellja e atesteve të materialeve për kapak. Vërejtje: Në llogari parashihen edhe furnizimi me kapak metalik.	copë	3.00	120.00 €	360.00 €
1.4	Rregullimi i instalimeve nëntokësore: Kablove, instalimeve të internetit, kablove optike. Gjatë dëmtimeve obligohet punëkryesi që ti sanoj dhe ti kthej në gjendjen e mëparshme.	m'	78.00	0.20 €	15.60 €
<b>Totali 1 :</b>					<b>414.60 €</b>

**2. PUNËT TOKËSORE (TRUPI I RRUËS)**

Poz	Përshkrimi i aktiviteve	Njësia	Sasia	Çmimi	Totali (€)
2.1	Germi i dheut i kategorise se III-IV dhe bartja e materialit në deponi në thellësi d=30.0cm-50cm dhe bartja e materialit në deponi me ngarkim deri në 10.0 km.	m <sup>3</sup>	110.00	1.00 €	110.00 €
2.2	Rrafshimi i bazës me grejder dhe ngjeshja me cilindër deri në arrijtjen e monolitit më aftësi mbajtëse prej 20 MPa.	m <sup>2</sup>	312.00	0.50 €	156.00 €
<b>Totali 2 :</b>					<b>266.00 €</b>

**3. MBISTRUKTURA (SHTRESAT TAMPONORE)**

Poz	Përshkrimi i aktiviteve	Njësia	Sasia	Çmimi	Totali (€)
3.1	Furnizimi dhe vendosja e tamponit të rrugës me gurë të thyer të gurëthyesit fraksion 0-63mm në trashësi d=20.0cm nivelizimi dhe ngjeshja e tamponit MSH=60MPa. Matja e tamponit për caktimin e shkallës së ngjeshmerisë sipas normave teknike.	m <sup>3</sup>	63.00	8.00 €	504.00 €
3.2	Furnizimi dhe shtrirja e rërë fraksion i gurëthyesit 4/8mm në trashësi d=10.0cm si dhe ngjeshja e materialit nivelizimi dhe rrafshimi sipas normave teknike.	m <sup>3</sup>	32.00	10.00 €	320.00 €
3.3	Furnizimi vendosja shtrirja dhe ngjeshja e materialit steril për bankina në trashësi d=20.0cm dhe rregullimi i kyqjeve në rrugë më zhavor.	m <sup>3</sup>	18.00	6.00 €	108.00 €
<b>Totali 3 :</b>					<b>932.00 €</b>

**4. PUNËT E KUBZAVE TË BETONIT DHE GURËVE SKAJOR**

Poz	Përshkrimi i aktiviteve	Njësia	Sasia	Çmimi	Totali (€)
4.1	Furnizimi, bartja, shtrirja në vepër e kubzave më trashësi t= 8.0cm në trupin e rrugës brenda gurëve skajor, dizajni, ngjyra dhe forma e tyre përcaktohen nga organi mbikyrës. Në çmim është paraparë nivelizimi, montimi dhe rëra për mbyllje të fugave dhe ngjeshja deri në rrafshimin e plotë të tyre dhe ngjeshja me cilindër bretkocë.	m <sup>2</sup>	220.00	9.00 €	1,980.00 €

4.2	Furnizimi, bartja si dhe vendosja në vepër e gurëve skajore në beton (betoni i cili do të shtrohet në pjesën e gurëve për skajor do të jetë me trashësi d=20.0cm dhe mbushjen e skajorëve në pjesën anësore me beton C-25/30). Gurët skajor nga materiali i parafabrikuar C-30/37 si dhe mirëmbajtja e tyre deri në shtangimin e plotë të tyre, paraprakisht duhen të sjellën atestet e materialeve të përdorura jo më të vjetra se gjashtë muaj. Dimensionet: 10*20*100cm kualiteti i kërkuar sipas EN1340:2003, soliditeti në lakim, min klasa-2/T dhe kriteret tjera ngrije shkrirje-kripëra dhe abrazion.	m'	156.00	6.00 €	936.00 €
4.3	Furnizimi, bartja si dhe vendosja në vepër e rigollës në beton (betoni nën rigollë me trashësi d=15.0cm beton C-25/30 ) nga materiali i parafabrikuar C-30/37 si dhe mirëmbajtja e tyre deri në shtangimin e plotë të tyre). Të sillen atestet e materialeve të përdorura jo më të vjetra se gjashtë muaj. Kualiteti i kërkuar sipas EN1340:2003, soliditeti në lakim, min klasa-2/T dhe kriterete tjera ngrije shkrirje-kripëra dhe abrazion.	m'	78.00	10.00 €	780.00 €
<b>Totali 4 :</b>					<b>3,696.00 €</b>

**REKAPITULLIMI III: SEGMENTI I TRETË (RRUGA: "TAHIR MEHA", DRENAS III)**

I	<b>PUNËT PËRGADITORE</b>	<b>414.60 €</b>
II	<b>PUNËT TOKËSORE (TRUPI I RRUGËS)</b>	<b>266.00 €</b>
III	<b>MBISTRUKTURA (SHTRESAT TAMPONORE )</b>	<b>932.00 €</b>
IV	<b>PUNËT E GURËVE SKAJORE - KUBEZAVE - RIGOLLES</b>	<b>3,696.00 €</b>
V	<b>TOTALI -III-</b>	<b>5,308.60 €</b>

**REGULLIMI I PARKINGUT NË DRENAS (ASFALT)****PARAMASA DHE PARALLOGORIA****1.PUNËT PËRGADITORE**

Poz	Përshkrimi i aktiviteve	Njësia	Sasia	Çmimi	Totali (€)
1.1	Inqizimi i terrenit, definimi i trasesë, mobilizimi i ndërmarrjes për aktivitet të punimeve, vendosja e shenjave të komunikacionit për aktivitet të punës në rrugë në bashkëpunim me menaxherin e projektit (organin mbikqyrës)	m <sup>2</sup>	13,079.00	0.10 €	1,307.90 €
1.2	Identifikimi dhe ngritja e pusetave që gjenden në trase të rrugës të ( kanalizimit fekal dhe atmosferik dhe pusetat e Keds ) të cilat gjenden trase deri në nivelizimin e kubzave ,kapak metalik me aftësi mbajtëse prej 25.0 ton, dhe saldimi i kapakut në rrethin e tij, sjellja e atesteve të materialeve për kapak.Vrejtje : Në llogari parashifen edhe furnizimi me kapak metalik.	copë	4.00	120.00 €	480.00 €
1.3	Regullimi i instalimeve nëntoksore: ( Kablove, instalimeve të internetit kablove optike.) Gjate demtimeve obligohet punëkryesi qëli sanoje dhe ti kthejë në gjendjen e mëparshme.	m'	320.00	0.20 €	64.00 €
<b>Totali :</b>					<b>1,851.90 €</b>

2. PUNËT TOKËSORE					
Poz	Përshkrimi i aktiviteve	Njësia	Sasia	Çmimi	Totali (€)
2.1	Gërmimi i dheut i kategorisë së III-IV dhe bartja e materialit në deponi në thellësi d=30.0-40cm dhe bartja e materialit në deponi me ngarkim deri në 10.0km. Gërmimi i trotuarit dhe pjese shtesë të parkingut.	m <sup>3</sup>	2,450.00	0.50 €	1,225.00 €
2.2	Rrafshimi i bazës me grejder dhe ngjeshja me cilindër deri në arritjen e monolitit më aftësi mbajtëse prej 20 MPa.	m <sup>2</sup>	3,500.00	0.80 €	2,800.00 €
2.3	Furnizimi me material mbushës për nivelizimin, ngritjen dhe mbushjen e trasesë së trotuarit në pjesët e mureve mbrojtëse -material mbushës i gurit gelqeror 0-150 mm për stabilizim dhe kompaktim.	m <sup>3</sup>	1,450.00	5.00 €	7,250.00 €
2.4	Furnizimi transporti dhe montimi i gypave të betonit nga materiali i parafabrikuar. Ø600mm për kyqje në pjesët ku kemi kanal të ujrave atmosferik, në rrugë. Çmim të përfshihet edhe punimi kokave hyrëse dhe dalje nga betoni armuar.1/2 e gjatësisë së tubit.	m'	10.00	40.00 €	400.00 €
				<b>Totali :</b>	<b>11,675.00 €</b>

3. MBISTRUKTURA (SHTRESAT TAMPONORE)					
Poz	Përshkrimi i aktiviteve	Njësia	Sasia	Çmimi	Totali (€)
3.1	Furnizimi dhe vendosja e tamponit të rrugës me gurë të thyer të gurëthyesit fraksion 0-63mm në trashësi d=20.0cm nivelizimi dhe ngjeshja e tamponit MSH=60MPa. Si dhe matja e tamponit për caktimin e shkallës së ngjeshmerisë sipas normave teknike. Në sasi është paraparë edhe rregullimi i rrugës që lidhet me rrugën regjionale R102.	m <sup>3</sup>	950.00	7.00 €	6,650.00 €
3.2	Furnizimi dhe shtrirja e rërë fraksion i gurëthyesit 0-31.5 mm në trashësi d=10.0cm si dhe ngjeshja e materialit nivelizimi dhe rrafshimi sipas normave teknike MSH=80MPa. Si dhe matja e tamponit për caktimin e shkallës së ngjeshmerisë sipas normave teknike.	m <sup>3</sup>	550.00	8.00 €	4,400.00 €
3.3	Punimi i shtresës së asfaltit (AB-16mm), furnizimi, transporti, shtrirja dhe ngjeshja, me trashësi prej t=8cm. Në të përfshihen asfllimi i parkingut dhe rruges. Sjella e mostra të asfaltit- metoda e MARSHALLIT.	m <sup>2</sup>	9,150.00	15.00 €	137,250.00 €
				<b>Totali :</b>	<b>148,300.00 €</b>

4. PUNËT E KUBZAVE TË BETONIT DHE GUREVE SKAJOR					
Poz	Përshkrimi i aktiviteve	Njësia	Sasia	Çmimi	Totali (€)
4.1	Furnizimi dhe shtrirja e rere fraksion i gurethyesit 4/8 mm në trashësi d=10.0cm si dhe ngjeshja e materialit nivelizimi dhe rrafshimi sipas normave teknike.	m <sup>3</sup>	1,050.00	10.00 €	10,500.00 €

4.2	Furnizimi, bartja si dhe vendosja ne veper e gureve skajore ne beton ( betoni i cili do te shtrohet nen pjesen e gureve per skajore do te jete me trashesi d=20.0cm dhe mbushjen e skajoreve ne pjesen e anesore me beton C-25/30 ) Guret skajor nga materiali i parafabrikuar C-30/37 si dhe mirbajtja e tyre deri ne shtangimin e plate te tyre,paraprakishte duhen te sjellen atestet e materialeve te perdorura jo me te vjetra se ( gjashte muaj) Per dim: <b>18*24*100cm kualiteti i kerkuar sipas EN1340:2003, soliditeti ne lakim, min klasa-2/T, dhe kriteret tjera ngrirje shkrire-kypëra dhe abrazion.</b>	m'	1,080.00	8.00 €	8,640.00 €
4.3	Furnizimi, bartja si dhe vendosja në vepër e gurëve skajore në beton (betoni i cili do të shtrohet nën pjesën e gurëve për skajor do të jetë me trashësi d=20.0cm dhe mbushjen e skajorëve në pjesën anësore me beton C-25/30). Gurët skajor nga materiali i parafabrikuar C-30/37 si dhe mirëbajtja e tyre deri në shtangimin e plotë të tyre. Të sillen atestet e materialeve të përdorura jo më të vjetra se gjashtë muaj. <b>Dimensionet: 10*20*100cm kualiteti i kerkuar sipas EN1340:2003, soliditeti në lakim, min klasa-2/T dhe kriteret tjera ngrirje, shkrire-kripëra dhe abrazion.</b>	m'	530.00	6.00 €	3,180.00 €
4.4	Furnizimi, transporti dhe punimi i troluarit me kubëza betoni me dimensionie 30*20*8cm. Në çmim të llogariten, planifikimi i nënbazës me ngjeshje , vendosja e zhavorit 0-2 mm per mbushjen e fugave	m <sup>2</sup>	1,330.00	13.00 €	17,290.00 €
4.5	Furnizimi me material dhe vendosja e gypave te PVC PSN 8 për largimin e ujit në profilin gjatësor të parkingur me dimensione Ø 315 mm dhe montimi i tyre në menyrë profesionale.	m'	350.00	10.00	3,500.00 €
4.6	Furnizimi me material dhe vendosja e gypave te PVC PSN 8 për largimin e ujit në profilin tërthore të parkungut me dimensione Ø 200 mm dhe montimi i tyre në menyrë profesionale.	m'	180.00	7.00	1,260.00 €
4.7	Furnizimi transporti si dhe vurja ne veper e ujmbledhsave. Ne çmim te kalkulohen:Gypi betonarme Ø400/100cm me bazament betoni lart dhe ne grill.Grilla metalike 40/40 cm per peshat t=40ton Gypi I brinjzuar PE SN8 Ø 160mm dhe zavori.Koka shkarkuese betonarme C-25/30Te kalkulohen komplet punet sipas standardeve.	copë	40.00	120.00	4,800.00 €
4.8	Furnizimi, bartja si dhe vendosja ne veper e gureve skajore ne beton Guret skajor nga materiali i parafabrikuar C-30/37 si dhe mirbajtja e tyre deri ne shtangimin e plate te tyre ,paraprakishte duhen te sjellen atestet e materialeve te perdorura jo me te vjetra se ( gjashte muaj) Per dim: <b>te parashihen skejor per ndarjen e shtigjeve te biciklistive nga shiresa e asfaltit sipas standardeve , min klasa-2/T, dhe kriteret tjera ngrirje shkrire-kypëra dhe abrazion.</b>	m'	1,050.00	0.10	105.00 €
				<b>Totali :</b>	<b>49,275.00 €</b>

5.PUNËT E ASFALTIT DHE SINJALIZIMIT					
Poz	Përshkrimi i aktiviteve	Njësia	Sasia	Çmimi	Totali (€)
5.1	Furnizimi me ngjyrë dhe punimi i shtigjve për biçiklistë b=1.5m', të llogariten gjitha elementet sipas standarteve dhe sinjalizimit. Ngjyra duhet të jetë dy komponentëshe (e paisur me grimca të qelqit) e qëndrueshme ndaj temperaturave dhe kushteve klimatike. Vërejtje: Para fillimit të punimit të shiritit për biçiklist duhet të sillen atestet paraprake të ngjyrës, trashësia e masës plastike duhet të jetë 2mm me sasi të grimcave reflektuse 300g/m <sup>2</sup>	m <sup>2</sup>	1,900.00	2.00 €	3,800.00 €
5.2	Furnizimi me ngjyrë dhe punimi i shenjzimit horizontal të vendparkingjeve për autojete sipas standarteve dhe norave teknike të proektlimit, ngjyra duhet të jetë e bardhë, kurse vendparkingu për përsona me aftësi të kufizuara duhet të jetë sipas figurës në përshkrim teknik një komponentëshe ( e paisur me grimca të qelqit) e qëndrueshme ndaj temperaturave dhe kushteve tjera klimatike.	m <sup>2</sup>	400.00	3.00 €	1,200.00 €
5.3	Furnizimi me ngjyrë dhe punimi i vijës së aksit rrugor b=15cm, dhe zebrave për këmbësor. Ngjyra duhet të jetë dy komponentëshe (e paisur me grimca të qelqit) e qëndrueshme ndaj temperaturave dhe kushteve klimatike. Në qmim të përfshihen edhe piketimet për vendosjen e vijës së aksit të rrugës. Vërejtje: Para fillimit të punimit të vijës së bardhë duhet të sillen atestet paraprake të ngjyrës, trashësia e masës plastike duhet të jetë 2mm me sasi të grimcave reflektuse 300g/m <sup>2</sup>	m <sup>2</sup>	1,200.00	2.00 €	2,400.00 €
5.4	Furnizimi me material dhe vendosja e shtresës së njëtrajtshme të asfalt betonit AB16 me trashësi d=8.0cm, në llogari hyn receptura si dhe prova Marshall-Test. Në llogari hyn ngjeshja me cilindër dhe kompaktimi i shtresës.	m <sup>2</sup>	8,640.00	1.50 €	12,960.00 €
5.5	Furnizimi me material dhe vendosja e pahive të njëfishta metalike me të gjitha elementet percjellse sipas standarteve	m'	300.00	60.00 €	18,000.00 €
5.6	Furnizimi dhe vendosja (përfshirë të gjitha operacionet e vendosjes) e shenjës së trafikut "në formë trekëndëshi" (dimensionet: 120x120cm)	copë	5.00	100.00 €	500.00 €
5.7	Furnizimi dhe vendosja (përfshirë të gjitha operacionet e vendosjes) e shenjës së trafikut "në formë rrethore" (dimensionet: Ø 60cm)	copë	5.00	100.00 €	500.00 €
				<b>Totali :</b>	<b>39,360.00 €</b>
6. KANALIZIMI FEKAL TEK BLOKU I KUQ -DRENAS					
6.1	Matjet gjeodezike, të cilat matje duhet të bëjnë caktimin e kuotës së terrenit kuotës së gypit të kanalizimit dhe piketimin e pusëve. Më këto matje parashien të mirren (përfshihen) të gjitha shkarkimet .	m'	600.00	0.10 €	60.00 €

6.2	Pastrimi i terrenit nga mbeturinat,e ngurta,shkurret drunjët- në zonat ku do të kalojë traseja e kanalizimit . Pastrimi i tyre bëhet normal me rjedhën e kanalizimit me gerësi 3m për ti mundësuar futjen normale të makinerisë për gërmimi si dhe largimin e tyre në deponi.Deponin e cakton Investitori.. Në këtë pozicion përfshihet edhe demolimi i rethojave (gardheve) dhe kthimin në gjendje të mëparshme pas përfundimit të punimve. Llog .në m²	m'	600.00	0.10 €	60.00 €
6.3	Hapja e kanalit në thellësi prej 1,20 m' deri në thellësinë 3.50m' dhe gjerësi të nevojshme për punë duke percjellë të gjitha pikat gjeodezike sipas projektit . <b>Pas hapjes së kanalit të ngjeshet me cilindër bretkoc pjesa ka do të vendost gypti i kanalizimit. Vrejtje:</b> sigurimin nga shembja duhet ta bëjë punëkryeri,si dhe në llogari të përfshihet edhe mbyllja e kanalit si dhe largimi i dheut të tepërt. <b>Kategoria e dheut III-IV-V-VI.</b>	m'	600.00	1.00 €	600.00 €
6.4	Planifikimi i fundit të kanalit pas gërmimit sipas pjertësis së projektuar.Llogaria në m².	m²	480.00	0.10 €	48.00 €
6.5	Shtuarja e rërës përgjat gjithë gjatësin dhe e kanalit në trashësi minimale prej d = 10.0 cm' duke i japur edhe ramje sipas projektit, dhe pikave gjeodezike.Po ashtu dhe nën bazamentin e pusetave të nivelizohet me rërë ku trashësia e rërës të jetë minimum 10.0cm'. <b>Vrejtje: Fraksioni 0-16mm' .</b>	m³	56.00	0.10 €	5.60 €
6.6	Shtuarja e zhavorit përgjat gjatësisë së kanalit në trashësi minimale prej d = 10.0 cm' duke i japur edhe ramje sipas projektit, dhe pikave gjeodezike.Po ashtu dhe nën bazamentin e pusetave të nivelizohet me zhavor ku trashësia e zhavorit të jetë minimum 10.0cm'. <b>Vrejtje: Fraksioni 0-31.5mm' .</b>	m³	70.00	0.10 €	7.00 €
6.7	Furnzimi me material dhe shtuarja e gypave të brinjëzuar Tub:H.D.P.E Ø 315mm SN 8-Standartit prEN 13476-3 & ISO 9969 me ngjyrë të verdhë nga brenda dhe përgjatë gjithë gjatësisë së kanalit montimi të bëhet në mënyre profesionale me te gjitha elementet përcjellese duke vendosur edhe gomat duke pamundësuar depërtimin e materialeve të ndryshme në të . <b>Vrejtje te sjellen atestet e gypave.</b>	m'	600.00	1.20 €	720.00 €
6.8	Mbulimi me rërë përgjatë gjithë gjatësisë dhe së kanalit deri në mbulimin e tërsishëm të gypit me rërë me trashësi d =20.0cm dhe anash gypit. <b>Vrejtje: Fraksioni 0-16 mm'.</b>	m³	96.00	0.10 €	9.60 €
6.9	Furnzimi me material dhe vendosja e shiritit paralajmrues përgjatë gjithë gjatësisë së kanalit në distanc prej 30.0cm' mbi shtresën e sipërme të gypit.Shiriti duhet te këtë të shenuar "Kujdes Gyp I Kanalizimit"	m'	600.00	0.02 €	12.00 €

6.1	Furnizimi me material dhe montimi i tubave të betonit Ø800/1000 mm' nga betoni i parafabrikuar C-30/37 nga elementet e parapregaditura. Montimi i tyre të bëhet në mënyrë profesionale sipas të gjitha rregullave teknike të montimit në mënyrë të saktë dhe të drejtë. <b>Vrejtje te sjellen atestet e gypave te betoni, jo me te vjetra se VI muaj.</b>	copë	24.00	3.00 €	72.00 €
6.11	Furnizimi me material dhe montimi i tubave të betonit Ø800/500 mm' nga betoni i parafabrikuar C-30/37 nga elementet e parapregaditura. Montimi i tyre të bëhet në mënyrë profesionale sipas të gjitha rregullave teknike të montimit në mënyrë të saktë dhe të drejtë. <b>Vrejtje te sjellen atestet e gypave te betoni, jo me te vjetra se VI muaj.</b>	copë	12.00	2.00 €	24.00 €
6.12	Furnizimi me material dhe montimi i konuseve të betonit Ø 800/600 mm' nga betoni i parafabrikuar C-30/37, me elemente te parapregaditura, montimi i tyre të bëhet në mënyrë profesionale sipas të gjitha rregullave teknike të montimit në mënyrë të saktë dhe të drejtë. <b>Vrejtje te sjellen atestet e gypave te betoni, jo me te vjetra se VI muaj.</b>	copë	12.00	30.00 €	360.00 €
6.13	Furnizimi me material dhe vendosja e kapakve nga betoni i armuar, me trashësi d = 10.0cm	copë	12.00	1.00 €	12.00 €
6.14	Furnizimi me material dhe montimi i shkallve nga materiali prej çeliku <b>M18mm</b> në gjdo 30.0cm' si dhe ankerimi i tyre në beton. Ku ankerimi i tyre të bëhet me ankera të posaqëm dhe montimi i tyre me fogal llaq çimentoje me përpjesën 1:1.	copë	60.00	0.10 €	6.00 €
6.15	Furnizimi me material dhe vendosja e kapakut nga betoni i parafabrikuar i punuar me nje shtrese armature rrjete Ø8mm 15*15 cm rrjete, dimensionit i kapakut te fundem ( fundi i pusetes ) me dim (1.2x1.2)m' trashesia h=12 cm dhe ndërtimi i kinetës së pusetes duke i dhenë ramjen e duhur dhe lemurjen deri në shkëlqim. Llogoria bëhet në copë.	copë	12.00	0.50 €	6.00 €
6.16	Demolimi i betonite kranit , kubzave ekzistues nga betoni dhe kthimi i tyre në gjëndjen e mëparshme, duke përfshirë edhe shtresat me zhavor me fraksione 0-63 dhe 4-8mm' dhe ngjeshja. Rregullimi i hopsirave gjelbruse , kthimi i tyre ne gjendjen ne meparshme, pas pwrfundimit te punimeve	m <sup>2</sup>	600.00	0.20 €	120.00 €
				<b>Totali :</b>	<b>2,122.20 €</b>
<b>REKAPITULLIMI IV</b>					
<b>I</b>	<b>PUNËT PËRGADITORE</b>				<b>1,851.90 €</b>
<b>II</b>	<b>PUNËT TOKSORE</b>				<b>11,675.00 €</b>
<b>III</b>	<b>MBISTRUKTURA (SHTRESAT TAMPONORE)</b>				<b>148,300.00 €</b>
<b>IV</b>	<b>PUNËT E KUBZAVE TË BETONIT DHE GUREVE SKAJOR</b>				<b>49,275.00 €</b>
<b>V</b>	<b>PUNËT E ASFALTIT</b>				<b>39,360.00 €</b>
<b>VII</b>	<b>KANALIZIMI FEKAL TEK BLOKU I KUQ -DRENAS</b>				<b>2,122.20 €</b>
	<b>TOTALI</b>				<b>252,584.10 €</b>
<b>REKAPITULLIMI I PËRGJITHSHËM</b>					
<b>I</b>	<b>SEGMENTI I PARË: RRUGA NË LAGJËN "SEFERI", DRENAS II</b>				<b>10,900.00 €</b>

II	SEGMENTI I DYTË: RIPARIMI DHE NDËRTIMI I RRUGES "AJET GJELI", DRENAS III	4,583.40 €
III	SEGMENTI I TRETË (RRUGA: "TAHIR MEHA", DRENAS III)	5,308.60 €
VI	REKAPITULLIMI I KATËRT - PARKINGU	252,584.10 €
	I+II+III+IV	273,376.10 €
Plani dinamik përfshin periudhen prej 30 ditë pune per vitin 2022 dhe 30 dite pune per vitin 2023.		
Te gjitha punet duhen te kryhen sipas ligjit te nderimitit dhe normave teknike ne fuqi te aplikueshme ne Kosove si dhe per qdo pozicion obligohet punekryesi te sjelli atestet çertifikatat e materialeve si dhe shqyrtimet e tyre sa here qe kerkon organi mbikqyres-menaxheri i projektit dhe jane te cekura ne kontraten.Po ashtu per te gjitha pozicionet parashifet furnizimi me material dhe vurja ne veper si dhe per qdo demtim te instalimeve nentoksore eshte i obliguar ti riparoje dhe ti kthej ne gjendjen e meparshme, kontraktori i punimeve.		
Emri i OE:		N.T Fer PETROLL
Emri dhe mblemri i perfaqsesit te O.E		Mehdi GJOKA
Nënshkrimi:		
Data:		01.09.2022
vula :		