



Republika e Kosovës
Republika Kosova-Republic of Kosovo
Qeveria - Vlada - Government
Komuna e Drenasit
Drejtoria për Administratë të Përgjithshme
Zyra e Prokurimit



611-23-2223-5-1-1/C696

KONTRATË PUNE-VLERË E MADHE
KUSHTET E PËRGJITHSHME, TË VEÇANTA DHE ANEKSET E NDËRLIDHURA

TITULLI: Zgjerimi dhe ndertimi i sheshit Fehmi e Xheva Lladrovci Drenas - Projekt tri vjeqar

Numri identifikues: **611-23-2223-5-1-1** Datë 11.10.2023 Nr. i arkivit:02-400/01-50501

NENI 1 PALËT NË MARRËVESHJE

1. KOMUNA E DRENASIT - DRENAS, përfaqësuar nga Gezim Hajdini , Zyrtar i Prokurimit (me tutje "Punëdhënës")
2. Grup i Operatorëve Ekonomik **ILEAA - GR SH.P.K.; DELTA - CCD SH.P.K.; FRONI 1 SH.P.K., , Prishtinë** , përfaqësuar nga: ENIS VELIQI - Drejtor (me tutje "Kontraktues")

NENI 1: LËNDA

Lënda e kontratës duhet të jetë kryerja e puneve nga Kontraktuesi në vijim: **Zgjerimi dhe ndertimi i sheshit Fehmi e Xheva Lladrovci Drenas - Projekt tri vjeqar**

1.2 Kontraktuesi duhet të jetë në pajtueshmëri të plotë me afatet e Kushteve të Veçanta dhe të aneksit teknik [duke përfshirë të gjitha ndryshimet në variantin e propozuar].

1.3 Vendi i pranimit të punëve do të jetë: **Zgjerimi dhe ndertimi i sheshit Fehmi e Xheva Lladrovci Drenas - Projekt tri vjeqar**

NENI 2 KOHA E PËRFUNDIMIT

2.1 Afati kohor për kryerje të punëve do të jetë: Sipas Planit dinamik. Operatori Ekonomik duhet të jetë në gjendje gadishmërie dhe sa herë që kërkohet duhet të angazhohet me inxhinier të natyrave përkatëse në mbikqyrjen e projekteve dhe në hartimin e projekteve dhe paramasave nga koha e lëshimit të urdhër blerjes nga ana e Autoritetit Kontraktues.

2.2 Vendi i kryerjes së punëve do të jetë: Komuna e Drenasit

NENI 3 ÇMIMI

3.1 Çmimi total i punëve duhet të jetë: **4,388,178.38 €**; [Katermilion e Treqindë e Tetëdhjetë e Tetemije e Njëqindëe Shtatëdhjetë e Tetë e 38 cent] Euro. (Financimi nga MAPL-së në shumën 916,388.80€, Demos në shumën 1,118,387.08€ si dhe Komuna Drenas në shumën 2,353,402.50€)

Me kërkesën e njësisë kërkuese dhe aprovim të ZKF dhe ZKA jepet avansë (paradhenje) ne shumen prej 219,408.91Euro. Paradhenje nga buxheti i Drejtoris se Infrastruktures konform ligjit mbi menaxhimin e financave neni 13. Garancioni pr mbulimin e avansit ne shumen prej 219,408.91 me validet deri me 31.12.2024. Avansi nepermes situacioneve per punimet e kryera duhet të kthehët deri me 31.12.2024.

3.2 Pagesat do të bëhen në pajtim me Kushtet e përgjithshme dhe/ose të Veçanta të kontratës.

Neni 3 Rendi i përparësisë i dokumenteve të kontratës

3.3 Kontrata përbëhet nga dokumentet në vijim:

ASh

Marrëveshja e kontratës;

Kushtet e Veçanta të Kontratës;

Kushtet e Përgjithshme të Kontratës;

Tenderi i Kontraktuesit, duke përfshirë edhe Specifikimet Teknike;

Oferta financiare (Paramasa dhe Parallogaria);

3.2 Dokumentet e ndryshme që e përbëjnë kontratën konsiderohet se shpjegojnë njëra tjetrën; dhe në raste të paqartësisë ose divergjencës, ato duhet të lexohen sipas rendit të përparësisë në të cilin janë dhënë më sipër.

Neni 4

Komunikimet

4.1 Të gjitha komunikimet me shkrim që kanë të bëjnë me këtë Kontratë ndërmjet Autoritetit Kontraktues, nga njëra anë dhe Kontraktuesit nga ana tjetër duhet të cekin titullin e Kontratës dhe numrin e saj të identifikimit dhe duhet të dërgohen me postë, faks, email ose të dorëzohen personalisht. Komunikimet për Autoritetin Kontraktues mund të adresohen Autoritetit Kontraktues ose Menaxherit të Projektit i emëruar në Kushtet e Veçanta të Kontratës.

4.2 Nëse personi që dërgon komunikatën kërkon vërtetim të pranimit të saj, ai duhet ta thotë këtë në komunikatën e tij. Sa herë që ka afat të fundit për pranimin e komunikatës me shkrim, dërguesi duhet të kërkojë vërtetim të pranimit të komunikatës së tij. Në të gjitha rastet, dërguesi duhet t'i marrë të gjitha masat e nevojshme për të siguruar pranimin e komunikimit të tij.

4.3 Kudo në kontratë parashikohet për dhënien e ndonjë njoftimi, pëlqimi, miratimi, certifikate, ose vendimi, përveç nëse specifikohet ndryshe në njoftim të tillë, pëlqim, miratim, certifikatë apo vendim do të jetë në formë të shkruar dhe fjalët "njofton", "vërtetojë", "miratoj" ose "vendosë" do të interpretohen në përputhje me rrethanat. Ndonjë miratim, pajtim, certifikatë ose vendim i tillë nuk duhet të mbahet apo vonohet pa arsye.

4.4 Kjo kontratë është e përgatitur në gjuhën SHQIPE¹ në tri origjinale, dy prej të cilave janë për Autoritetin Kontraktues dhe një origjinale për Kontraktuesin.

KUSHTET E PËRGJITHSHME

Numri i kontratës: **611-23-2223-5-1-1/C696**

Neni 1 Përkufizimet

1.1 "Kontratë" do të thotë marrëveshje të lidhur ndërmjet Autoritetit kontraktues dhe Kontraktuesit, siç është shënuar në formularin e kontratës të nënshkruar nga palët, duke përfshirë të gjitha shtojcat për këtë dhe të gjitha dokumentet e inkuorporuar me referencë në të.

1.2 "Punë" konsiderohen të gjitha ato punë të cilat janë objekt i kontratës dhe të cilat Autoriteti Kontraktues kërkon që të kryhen nga kontraktuesi, qofshin ato ndërtim, restaurim, meremetim apo rrënim ndërtesash, pajisje, struktura inxhinieringu civil, struktura të tjera apo pjesë të tyre.

1.3 "Kontraktuesi" është operatori ekonomik (apo grupi i operatorëve ekonomik), i caktuar në formularin e kontratës, i cili (të cilët) është palë në kontratë dhe është i obliguar të kryejë punët sipas marrëveshjes dhe i cili do të marrë shumën sipas marrëveshjes me kontratë.

1.4 "Menaxheri i Projektit" është njeriu i caktuar në kushtet e veçanta të kontratës (apo cilido njeri kompetent i autorizuar nga Autoriteti Kontraktues), i cili është përgjegjës për mbikëqyrjen e kryerjes së punëve dhe për të gjitha hollësitë duhet t'i raportojë Autoritetit Kontraktues.

1.5 "Çmimi Kontratës" do të thotë shuma që i paguhet Kontraktuesit sipas marrëveshjes në formularin e kontratës.

1.6 "Vendi i ndërtimit" do të thotë vendi i caktuar për kryerjen e punëve të kontraktuara.

1.7 "Pajisjet e kontraktuesit" do të thotë e tërë makineria përfshirë edhe atë për bartjen e pajisjeve, dhe mjetet tjera që nevojiten për kryerjen e punëve të kontraktuara që duhet të bëhen sipas kontratës.

¹ Gjuha do të jetë gjuha e shfrytëzuar nga tenderuesit në këtë tender.

1.8 "Skicat" nënkuptojnë vizatimet, llogaritjet, informatat e siguruar dhe të miratuara nga Autoriteti Kontraktues për kryerjen e punëve të kontaktuar.

1.9 "KPK" do të thotë Kushtet e Përgjithshme të Kontratës.

1.10 "KVK" do të thotë Kushtet e Veçanta të Kontratës.

Neni 2 Gjuha dhe ligji i aplikueshëm

2.1 KVK e saktësojnë cili është ligji që i përcakton të gjitha çështjet që nuk janë të mbuluara në kontratë.

2.2 Kontrata dhe të gjitha komunikimet e shkruara ndërmjet palëve hartohen në gjuhën e specifikuar në KVK.

Neni 3 Transferimi

3.1 Transferimi do të jetë valid vetëm nëse ka marrëveshje të shkruar përmes të cilës Kontraktuesi e transferon kontratën e vet ose një pjesë të saj te një palë e tretë.

3.2 Kontraktuesi nuk mundet që, pa miratim paraprak me shkrim nga Autoriteti kontraktues, ta transferojë kontratën ose një pjesë të saj, ose ndonjë përfitim apo interes nga ajo, përveç në këto raste:

a) kur ka ngarkesë për pagesë, në favor të bankierëve të Kontraktuesit, të shumave që duhet të paguhet ose që do të bëhen borxh sipas kontratës; ose

b) në rast të dhënies së të drejtës së Kontraktuesit siguruesve të Kontraktuesit për të kërkuar pagesën nga ndonjë person tjetër i detyruar në rastet kur siguruesit e kanë shkarkuar humbjen ose detyrimin e Kontraktuesit.

3.3 Për qëllimet e nenit 3.2, aprovimi i një transferimi nga Autoriteti kontraktues nuk do ta lirojë Kontraktuesin nga obligimet e veta për pjesën e kontratës që tashmë është realizuar ose për pjesën që nuk është bartur.

3.4 Pranuesit e dispozitave të kontratës duhet të plotësojnë kriteret e përshtatshmërisë që zbatohen për dhënien e kontratës përveç në raste kur transferimi bëhet në bankë apo kompani të sigurimit ose institucion tjetër financiar.

Neni 4 Nën-kontraktimi

4.1 Nënkontrata është valide vetëm nëse ka marrëveshje të shkruar përmes së cilës Kontraktuesi ia beson realizimin e një pjese të kontratës së tij një pale të tretë.

4.2 Elementet e kontratës që do të nënkontraktohen dhe identiteti i nënkontraktuesve i bëhen të ditura Autoritetit kontraktues me rastin e dorëzimit të ofertës. Në rast të ndryshimit të nënkontraktuesve gjatë implementimit të kontratës, Kontraktuesi duhet të njoftoj me shkrim Autoritetin Kontraktues. Autoriteti kontraktues do ta lajmërojë Kontraktuesin për vendimin e vet brenda 30 ditë pune nga marrja e njoftimit, duke i paraqitur arsyet e veta nëse nuk lëshohet autorizimi. Kontraktuesi nuk nënkontraktin pa autorizim me shkrim nga Autoriteti Kontraktues. Te gjithë nënkontraktuesit e propozuar duhet të përmbushin kërkesat e përshtatshmërisë.

4.3 Autoriteti kontraktues nuk njih lidhje kontraktore ndërmjet vetes dhe nënkontraktuesve, megjithatë mund të siguroj, ku e konsideron si të nevojshme, pagesat direkte për nënkontraktorët.

4.4 Kontraktuesi është përgjegjës për aktet, gabimet dhe neglizhencën e nënkontraktuesve të vet si dhe të agjentëve ose të punësuarve, në të njëjtën mënyrë si po të ishin akte, gabime ose neglizhencë e Kontraktuesit, agjentëve të tij ose punëtorëve të tij. Aprovimi i nënkontraktimit të ndonjë pjese të kontratës ose aprovimi i nënkontraktuesit nga ana e Menaxherit të Projektit nuk e liron Kontraktuesin nga obligimet e tij sipas kontratës

4.5 Nëse nënkontraktuesi ka marrë ndonjë obligim të vazhdueshëm që vazhdon për një periudhë që e tejkalon atë të periudhës së garancisë nën kontratë ndaj Kontraktuesit, përkritazi me furnizimet që i jep nënkontraktuesi, Kontraktuesi duhet që, në çfarëdo momenti pas skadimit të periudhës së garancisë, t'i transferojë menjëherë te Autoriteti kontraktues, me kërkesë dhe shpenzime të Autoritetit kontraktues, përfitimet e obligimeve të tilla për kohëzgjatjen e garancisë së skaduar.

OBLIGIMET E AUTORITETIT KONTRAKTUES

Neni 5 Dhënia e dokumenteve

5.1 Nëse është e nevojshme, brenda 30 ditësh nga nënshkrimi i kontratës, autoriteti kontraktues duhet t'i japë Kontraktuesit, pa pagesë, një kopje të skicave të përgatitura për realizimin e kontratës dhe kopje të specifikimeve dhe dokumenteve tjera të kontratës. Kontraktuesi mund të blejë kopje tjera të këtyre skicave, specifikimeve dhe dokumenteve tjera, në rast se ato janë në dispozicion. Pas lëshimit të certifikatës përfundimtare, Kontraktuesi duhet ti kthen autoritetit kontraktues të gjitha skicat, specifikimet dhe dokumentet tjera të kontratës.

5.2 Përveç nëse është e nevojshme për qëllime të kontratës, skicat, specifikimet dhe dokumentet tjera që i jep autoriteti

kontraktues nuk duhet të përdoren as nuk duhet t'i komunikohen një pale të tretë nga Kontraktuesi pa pajtim paraprak të autoritetit kontraktues.

5.3 Autoriteti kontraktues ka autoritetin për t'i lëshuar Kontraktuesit urdhra administrative që inkorporojnë ato dokumente plotësuese dhe udhëzimet që janë të nevojshme për ekzekutim të mirë të kontratës dhe për kompensim dëmi nga ndonjë defekt të saj.

Neni 6 Qasja në vend punishte

6.1 Autoriteti kontraktues, në kohën e duhur dhe në përputhje me ecurinë e punimeve, do ti jap qasje dhe akses Kontraktuesit në vend punishte, në përputhje me programin e zbatimit të detyrave të përcaktuara në këto Kushte të përgjithshme.

6.2 Kontraktuesi, gjate shfrytëzimit, duhet të mirëmbaje çdo objekt të vendosur në dispozicion të tij në gjendje të mirë, dhe duhet, nëse kërkohet nga Autoriteti Kontraktues, ti kthej ato në gjendjen e tyre origjinale pas përfundimit të kontratës.

6.3 Kontraktuesi nuk do të ketë të drejtë të ndonjë pagese për përmirësimet që rezultojnë nga puna e kryer me iniciativën e tij.

Neni 7 Ndihma lidhur me rregulloret vendore

7.1 Kontraktuesi mund të kërkojë ndihmën e Autoritetit kontraktues për marrjen e kopjeve të ligjeve, rregulloreve dhe informatave mbi zakonet, urdhëratë apo ligjet anësore të Republikës së Kosovës të cilat mund të ndikojnë te Kontraktuesi gjatë realizimit të obligimeve të tij me kontratë. Autoriteti kontraktues mund ta japë ndihmën e kërkuar Kontraktuesit me shpenzime të Kontraktuesit.

7.2 Në bazë të dispozitave të ligjeve dhe rregulloreve mbi punën, Autoriteti Kontraktues do të bëjë të gjitha përpjekjet e nevojshme për të lehtësuar prokurimin nga Kontraktuesi për të gjitha vizat dhe lejet e nevojshme, duke përfshirë lejen e punës dhe lejet e qëndrimit, për personelin, shërbimet e të cilëve Kontraktuesi dhe Autoriteti kontraktues i konsideron të nevojshme, si dhe lejet e qëndrimit për familjet e tyre.

OBLIGIMET E KONTRAKTUESIT

Neni 8 Obligimet e Kontraktuesit

8.1 Kontraktuesi duhet të veprojë sipas urdhrave administrative që i jep autoriteti kontraktues. Nëse Kontraktuesi konsideron se kërkesa e një urdhri administrativ shkon përtej fushëveprimit të kontratës, ai, duke iu ekspozuar dënimit për shkelje të kontratës, do ta njoftojë autoritetin kontraktues për këtë duke i paraqitur arsyet e tij brenda 30 ditësh pas pranimit të urdhrat. Ekzekutimi i urdhrat administrativ nuk do të pezullohet për shkak të këtij njoftimi.

8.2 Kontraktuesi duhet t'i respektojë dhe të veprojë sipas të gjitha ligjeve dhe rregulloreve në fuqi në Republikën e Kosovës dhe do të sigurojë që personeli i tij, të afërmit e tyre, dhe punëtorët vendorë të tij gjithashtu t'i respektojnë dhe të veprojnë sipas këtyre ligjeve dhe rregulloreve.

8.3 Kontraktuesi duhet t'i trajtojë të gjitha dokumentet dhe informatat e marra lidhur me kontratën si private dhe konfidenciale. Përveç në rastet kur kjo është e nevojshme për qëllime të ekzekutimit të kontratës, ai nuk do të publikojë ose shpalojë asnjë detaj të kontratës pa pajtim paraprak me shkrim nga Autoriteti kontraktues.

8.4 Nëse Kontraktuesi është grup, përbërja e grupit nuk do të ndryshohet pa pëlqimin paraprak me shkrim të Autoritetit kontraktues.

8.5 Kontraktuesi do të siguroj se punët do të fillojnë dhe të përfundojnë brenda afatit të caktuar rënë dakord në programin e bërë sipas Nenit 12.

8.6 Kontraktuesi do të siguroj që të gjitha punët që ai/ajo do të bëjë, si dhe riparimin e defekteve gjatë realizimit të punimeve do të bëhen në kohë dhe në përputhje me standardet, praktikat, metodat dhe procedurat ekzistuese dhe për më tepër me shkallën e aftësisë dhe zellit, e cila do të pritët nga një kontraktues i aftë dhe me përvojë që ka ndërmarr punë të ngjashme.

8.7 Kontraktuesi do të siguroj për cilësinë e punës dhe për cilësinë e materialeve dhe cilësisë profesionale të punonjësve që janë përdorur për realizimin e punëve të kontraktuara.

8.8 Kontraktuesi duhet të siguroj zonën e ndërtimit menjëherë pas fillimit të punës për arsyet e mëposhtme:

- a. në qoftë se për kryerjen e punëve pajisjet e rënda si: ekskavatorë të llojeve të ndryshme, vinça, kamionë të llojeve të ndryshme, skela të larta, etj do të përdoren dhe
- b. në mënyrë që të mos dëmtojë kalimtarët e rastit, objektet përreth, trafikun etj.

8.9 Kontraktuesi do të jetë përgjegjës për sigurinë e të gjitha aktiviteteve në vend punim.

Neni 9 Personeli

9.1 Kontraktuesi duhet të punësoj personel kyç dhe të përdor pajisje të identifikuar në tender e tij, për të kryer punë ose personel tjetër dhe pajisje të aprovuara nga menaxheri i projektit. Menaxheri i Projektit do të aprovoj çdo zëvendësim të propozuar të

AS

A.V.

personelit kyç dhe pajisjeve vetëm nëse kualifikimet e tyre përkatëse, ose karakteristikat janë në thelb të barabarta ose më të mirë se ato të propozuara gjatë tenderit.

Neni 10 Siguria e ekzekutimit

10.1 Kontraktuesi do të, jo më vonë se dita e nënshkrimit të kontratës, furnizojë Autoritetin Kontraktues me siguri për ekzekutim të plotë dhe të mirë të kontratës. Shuma e sigurisë do të saktësohet në KVK. Siguria e ekzekutimit do të ndalet nga pagesa e Autoritetit kontraktues për çfarëdo humbjeje që është pasojë e mosekzekutimit të plotë dhe të duhur të obligimeve kontraktore nga ana e Kontraktuesit.

10.2 Sigurimi do të vazhdojë të mbetet i vlefshëm 30 ditë pas lëshimit të Certifikatës së Pranimit të Përkohshëm.

10.3 Siguria e ekzekutimit të kontratës do të jetë në formën e dhënë në pjesën IV të kontratës.

Neni 11 Përgjegjësia dhe Sigurimi i Kontraktuesit

11.1 Nga data e fillimit e deri sa të lëshohet Certifikata e Korrigjimit të Defekteve, rreziqet e lëndimeve personale, vdekje, dhe humbja ose dëmtimi i pronës (përfshirë, pa kufizim, Punët, Impiantet, Materiale, dhe Pajisjet) janë rreziqet e Kontraktuesit dhe pronës së afërt.

11.2 Kontraktuesi duhet të sigurojë një sigurim nga dita fillimit të punimeve deri në fund të periudhës garantuese të defekteve në shumat e përcaktuara në KVK për ngjarjet e mëposhtme të cilat janë për shkak të rreziqeve të Kontraktuesit:

- (a) humbje ose dëmtim i Punëve, Impianteve dhe Materialeve;
- (b) humbje ose dëmtim i Pajisjeve;
- (c) humbje ose dëmtim i pronës (përveç Punëve, Impianteve, Materialeve dhe Pajisjeve) në lidhje me Kontratën; dhe
- (d) dëmtim ose vdekje e personelit të tij.

11.3 Kontraktuesi brenda 15 ditëve pas nënshkrimit të kontratës duhet t'i dërgojë Autoritetit Kontraktues policën dhe certifikatën për sigurim që ka për qëllim kompensimin e nevojshëm për të siguruar humbjen apo dëmet e pësuar.

11.4 Në qoftë se kontraktuesi nuk ofron një sigurim të tillë atëherë kontrata do të konsiderohet e anuluar dhe kontraktuesi do të përjashtohet nga pjesëmarrja në aktivitetet e prokurimit për jo më pak se një vit.

11.5 Në qoftë se ekzistojnë arsye të mjaftueshme dhe bindëse për zgjatjen e afatit të ofrimit të certifikatës mbi sigurim, Autoriteti Kontraktues mund të zgjasë afatin e caktuar për dorëzimin e certifikatës mbi sigurimin ose të eliminojë sigurimin dhe të zbrësë çmimin e shpërblimit nga fitimi i kontraktuesit.

Neni 12 Programi

12.1 Brenda kohës së specifikuar në KVK, kontraktuesi do t'i dorëzojë Menaxherit të Projektit një program për miratim. Programi do të përmbajë së paku me se vijon: mënyrën se si Kontraktuesi propozon ekzekutimin e punëve, afatin kohor që kërkohet për dorëzim dhe miratim të vizatimeve, metodat e përgjithshme që do të zbatohen, dhe afatin kohor për secilin aktivitet të specifikuar.

12.2 Nëse menaxheri i projektit për më tepër kërkon modifikime në programin e punëve në kuadër të punëve të kontraktuara, kontraktuesi duhet ta rishikojë edhe njëherë programin dhe t'ia kthejë prapë Menaxherit të projektit. Kontraktuesi do të azhurnojë Programin në intervale jo më shumë se periudha e përcaktuar në KVK.

12.3 Për çdo pakënaqësi apo mosmarrëveshje në lidhje me modifikimin e programit, kontraktuesi do të sigurojë argument me shkrim Menaxherit të Projektit.

12.4 Paraqitja e programit të tillë, duke përfshirë çdo shtesë nga menaxheri i projektit nuk do të zvogëlojë ose të rrisë detyrimet e kontraktuesit sipas punëve të kontraktuara, si dhe çdo modifikim të përfshirë në programin e punimeve nuk do të rezultojë në ndonjë pagesë shtesë për kontraktuesin, nëse kjo ka ndodhur si pasojë e neglizhencës së kontraktuesit gjatë përpilimit të programit.

Neni 13 Siguria në vend-punishte

13.1 Kontraktuesi do të ketë të drejtën të ndalojë qasjen në vend-punishte për çdo person i cili nuk është i përfshirë në zbatimin e kontratës, me përjashtim të personave të autorizuar nga Autoriteti Kontraktues.

13.2 Kontraktuesi do të sigurojë sigurinë në vend-punishte gjatë gjithë periudhës së ekzekutimit dhe do të jetë përgjegjës për të marrë hapat e nevojshëm, në interes të punonjësve të tij, agjentëve të Autoritetit Kontraktues dhe palëve të treta, për të parandaluar çdo humbje ose aksident i cili mund të rezultojë nga kryerja e punëve.

13.3 Kontraktuesi do të marrë të gjitha hapat e domosdoshme, për përgjegjësinë e tij dhe me shpenzimet e tij, për të siguruar që strukturat dhe instalimet ekzistuese mbrohen, ruhen dhe mirëmbahen. Ai do të jetë përgjegjës për sigurimin, me shpenzimet e tij, ndriçimin, sigurinë, skemën dhe pajisjet e sigurisë të cilat janë të nevojshme për zbatimin e duhur të detyrave ose që me arsye mund të kërkohen nga Autoriteti Kontraktues.

AS

A.V.

Neni 14 Ndërhyrja me trafikun

14.1 Kontraktuesi do të sigurojë që punimet dhe instalimet nuk shkaktojnë dëme, ose pengojnë trafikun në, lidhjet e komunikimit të tilla si rrugët, hekurudhat, rruge ujore dhe aeroporte. Ai, në veçanti, do të marrë parasysh kufizimet në peshë kur zgjedh rrugët dhe automjetet.

14.2 Çdo masë të veçantë të cilën Kontraktuesi e konsideron të nevojshme, ose është kërkuar nga Autoriteti Kontraktues me qëllim të mbrojtjes apo për të përforcuar pjesët e rrugëve, urave, do të bartet në shpenzime të Kontraktuesit, pa marrë parasysh se ato kryhen nuk ato kryhen nga Kontraktuesi. Kontraktuesi duhet të njoftojë Autoritetin kontraktues për çfarëdo masa të veçanta që ai synon të ndër marrë para se kryej ato. Riparimet e dëmit të shkaktuara në rrugë, ura nga transporti i materialeve apo pajisjeve do të jetë në shpenzime të Kontraktuesit.

Neni 15 Tatimi

15.1 Kontraktuesi është përgjegjës për të gjitha tatimet dhe detyrimet doganore në përputhje me Ligjin e Republikës së Kosovës.

15.2 Të gjitha tatimet dhe detyrimet tjera doganore konsiderohet se janë përfshirë në çmimin e kontraktuar.

15.3 Menaxheri i Projektit do të harmonizojë çmimin e kontraktuar nëse konstaton se ka ngritje të tatimeve dhe detyrimeve doganore brenda datës prej 28 ditësh para dorëzimit të tenderit dhe datës së fundit të vërtetimit të përfundimit të punëve.

15.4 Menaxheri i Projektit nuk do të lejojë ndryshimin e çmimit të kontraktuar për shkak të ngritjes së tatimeve dhe/ose ngritjes së detyrimeve doganore në qoftë se kjo ka ndodhur gjatë kohës sa ka qenë në vonesë kontraktuesi.

Neni 16 Kostoja e Riparimeve

16.1 Humbja ose dëmtimi i Punëve ose Materialeve që do të përfshihen në Punët në mes të Datës së fillimit dhe në fund të periudhës së Korrigjimit të Defekteve do të rregullohet nga Kontraktuesi në koston e Kontraktuesit nëse humbja ose dëmtimi lind nga aktet ose mosveprimet e Kontraktuesit.

FILLIMI DHE VONESAT

Neni 17 Fillimi i punëve

17.1 Kontraktuesi do të fillojë punët brenda afatit kohor të specifikuar në KVK.

17.2 Kontraktuesi do të ndërtoj dhe instaloj Punët në pajtim me Specifikimet dhe Vizatimet dhe Punët do të kryhen në pajtim me Programin e dorëzuar nga Kontraktuesi, i përditësuar me miratimin e Menaxherit të Projektit, dhe do të plotësoj ato brenda afatit kohor të specifikuar në KVK.

Neni 18 Zgjatja e periudhës së ekzekutimit

18.1 Kontraktuesi mund të kërkojë zgjatje të periudhës së ekzekutimit nëse realizimi i kontratës së tij vonohet, ose pritet se do të vonohet, për ndonjërin nga këto arsye:

- a) Autoriteti kontraktues ka dështuar t'i plotësojë obligimet e veta sipas kontratës;
- b) Forca mëdhorë të përkufizuara si në Nenin 38;

18.2 Brenda 15 ditësh pasi ka kuptuar se mund të ketë vonesë, Kontraktuesi duhet ta lajmërojë Autoritetin Kontraktues se ka për qëllim të bëjë kërkesë për zgjatje të periudhës së realizimit për të cilën ai konsideron se ka të drejtë dhe, përveç nëse ka ndonjë marrëveshje tjetër ndërmjet Kontraktuesit dhe Autoritetit Kontraktues, brenda 30 ditësh i jep Autoritetit Kontraktues të dhëna gjithëpërfshirëse ashtu që të mund të kontrollohet kërkesa.

18.3 Brenda 30 ditësh pas pranimit të detajeve sipas Nenit 18.2 Autoriteti Kontraktues do të lejojë me shkrim Kontraktuesit këtë zgjatje të periudhës së realizimit nëse mund të arsyetohet, ose në mënyrë prospektive ose retrospektive, ose ta informojë Kontraktuesin që nuk i është dhënë e drejta për zgjatje të periudhës.

Neni 19 Dëmet e likuiduara

19.1 Kontraktuesi do të paguaj dëmet e likuiduara Autoritetit Kontraktues në normën ditore të cekur në KVK për çdo ditë që Data e Përfundimit është me vonë se Data e Kërkuar e Përfundimit. Shuma totale e dëmeve të likuiduara nuk duhet të tejkaloj shumën e përcaktuar në KVK. Autoriteti Kontraktues mund të zbrës dëmet e likuiduara nga pagesat për shkak të Kontraktuesit. Pagesa e dëmeve të likuiduara nuk do të ndikoj në detyrimet e Kontraktuesit.

19.2 Nëse Autoriteti Kontraktues ka fituar të drejtën e vlerës maksimale në bazë të nenit 19.1 ai mundet, pasi ta njoftojë Kontraktuesin:

- (a) konfiskojë garancinë e realizimit; dhe / ose
- (b) të ndërpresë kontratën; dhe
- (c) të hyjë në një kontratë me një palë të tretë në koston e Kontraktuesit për ofrimin e bilancit të punimeve.

MATERIALET DHE MJESHTËRITË

Neni 20 Regjistri i punës

20.1 Një regjistër i punës do të, përveç kur parashikohet ndryshe nga KVK, mbahen në vend-punishte nga ana e Kontraktuesit, i cili do të mbaje të paktën informacionin e mëposhtëm:

kushtet e motit, ndërprerjet e punës që detyrohen nga moti me shi, orët e punës, numrin dhe llojin e punëtorëve të punësuar në vend-punishte, materialet e furnizuara, pajisjet në përdorim, pajisjet jo në gjendje pune, testet e kryera në vend, mostrat e dërguara, rrethanat e paparashikuara si dhe urdhrat dhënë Kontraktuesit;

deklaratat e hollësishme të të gjitha elementeve sasiore dhe cilësore të punës së bërë dhe furnizimet e dorëzuara dhe të përdorura, të afta për tu kontrolluar në vend-punishte dhe të rëndësishme në llogaritjen e pagesave që duhet bërë Kontraktuesit.

20.2 Shënimet e bëra në regjistrin e punës, si pune në progres, duhet të nënshkruhen nga Autoriteti Kontraktues dhe të bashkë-nënshkruhen nga Kontraktuesi ose përfaqësuesi i tij. Nëse Kontraktuesi refuzon, ai do të komunikojë pikëpamjet e tij ndaj Autoritetit Kontraktues në afat prej 15 ditësh pas datës në të cilën janë regjistruar të dhënat apo deklaratat kundërshtuese. Nëse Kontraktuesi dështon që të nënshkruajë ose të paraqesë pikëpamjet e tij brenda periudhës së lejuar, do të konsiderohet se Kontraktuesi pajtohet me shënimet e paraqitura në regjistër. Kontraktuesi mund të shqyrtojë regjistrin e punës në çdo kohë dhe mund, pa hequr dokumentin, të bëjë ose të marrë kopje të shënimeve të cilat ai i konsideron të nevojshme për informacionin e tij.

20.3 Sipas kërkesës, Kontraktuesi do ta sigurojë Autoritetin Kontraktues me informacionin e duhur për të mbajtur regjistrin e punës në mënyrën e duhur.

Neni 21 Origjina dhe cilësia e punimeve dhe materialeve

21.1 Punët, komponentët dhe materialet do të jenë në përputhje me specifikimet, vizatimet, sondazhet, modelet, mostrat, strukturat dhe kërkesat tjera në kontratë dhe do të mbahen në dispozicion të Autoritetit kontraktues për qëllime identifikimi gjatë gjithë periudhës së realizimit.

21.2 Të gjitha pranimet teknike preliminare do të jenë objekt i një kërkesë të dërguar nga Kontraktuesi tek Autoriteti Kontraktues. Kërkesa duhet të referohet numrit të kontratës, numrin e Lotit dhe vendin ku do të zhvillohet pranimi i tillë, sipas rastit. Komponentët dhe materialet e specifikuar në kërkesë duhet të certifikohen nga autoriteti kontraktues se plotësojnë kërkesat për këtë pranim para se të inkorporohen në pune.

21.3 Edhe nëse janë pranuar teknikisht materialet apo artikujt që do të përfshihen në pune ose në prodhimin e komponentëve, ato mund të refuzohen dhe duhet të zëvendësohen menjëherë nga Kontraktuesi nëse ndonjë kontrollim tjetër zbulon defekte ose gabime. Kontraktuesit mund t'i jepet mundësia t'i riparojë dhe t'i përmirësojë materialet dhe artikujt që janë refuzuar, por këto materiale dhe artikuj do të pranohen për inkorporim në pune vetëm nëse janë riparuar.

Neni 22 Inspektimi dhe testimi

22.1 Autoriteti Kontraktues do të emërojë "Menaxherin e Projektit", të cekur në KVK, i cili do të jetë përgjegjës për mbikëqyrjen e ekzekutimit të punëve gjatë tërë kohës, duke filluar që nga dita e parë e fillimit të punëve e deri në skadimin e periudhës garantuere të defekteve dhe për raportim tek Autoriteti Kontraktues.

22.2 Qëllimi i mbikëqyrjes është të kontrollojë cilësinë e punëve dhe cilësinë e materialeve të përdorura në pajtim me specifikimet teknike të rena dakord.

22.3 Kontraktuesi do të sigurojë që komponentët dhe materialet të dorëzohen në kohë në vend për të lejuar autoritetit kontraktues që të vazhdojë me pranimin e komponentëve dhe materialeve. Kontraktuesi konsiderohet se ka vlerësuar plotësisht vështirësitë që mund t'i hasë në këtë aspekt, dhe nuk do të lejohet që të paraqesë ndonjë arsye për vonesë në përbushjen e detyrave.

22.4 Autoriteti kontraktues do të ketë të drejtë, ose nga vetë ose agjentit e tij, që të inspektojë, kontrollojë, masë dhe testojë komponentët, materialet, dhe mjeshtërinë, dhe të kontrollojë progresin e përgatitjes, fabrikimit apo prodhimit të çfarëdo artikulli që përgatitet, fabrikohet ose prodhohet për ofrimin e sipas kontratës, në mënyrë që të përcaktojë nëse komponentët, materialet dhe mjeshtëria kanë cilësinë dhe sasinë e kërkuar. Kjo do të bëhet në vendin e prodhimit, fabrikimit, përgatitjes ose në vend-punishte ose në ndonjë vend tjetër, siç mund të specifikohet në kontratë.

22.5 Nëse komponentët dhe materialet i kanë kaluar testet, Autoriteti kontraktues do ta njoftojë Kontraktuesin ose do të miratojë certifikimin e procedurës lidhur me këtë.

22.6 Nëse Autoriteti Kontraktues dhe Kontraktuesi nuk pajtohen për rezultatet e testit, secili do të japë një deklaratë për pikëpamjet e tij ndaj tjetrit brenda 15 ditëve pas ngritjes së mosmarrëveshjes së tillë. Autoriteti kontraktues ose Kontraktuesi mund të kërkojnë që këto teste të përsëriten në të njëjtat kushte dhe rrethana, ose nëse ndonjëra palë kërkon, nga një ekspert që zgjidhet me pëlqimin e përbashkët. Të gjitha raportet e testimit do t'i dorëzohen autoritetit kontraktues i cili do t'i komunikojë rezultatet e këtyre testeve pa vonesë të Kontraktuesi. Rezultatet e ri-testimit do të jenë përfundimtare. Kostoja e ri-testimit do të bartet nga pala pikëpamja e të cilit dëshmohet se është gabim nga ri-testimi.

Neni 23 Paralajmërim i hershëm

23.1 Kontraktuesi pa humbur kohë do të informojë Menaxherin e Projektit, në qoftë se vëren ndonjë gabim apo lëshim në skica (vizatime) apo edhe në specifikim gjatë kryerjes së punëve duke ia tërhequr vërejtjen se ato mund të ndikojnë me vonë në kualitetin e punëve.

23.2 Nëse Menaxheri i Projektit vëren ekzistimin e disa gabimeve apo lëshimeve, qofshin ato ne skica apo ne specifikim teknik, ai/ajo do t'i evitoj menjëherë dhe do t'i konsideroj pasojat.

23.3 Nëse palët ne kontrate vlerësojnë se ndërrimet substanciale te punëve janë bere te nevojshme për shkak te gabimeve te tilla ose te përjashtimeve te cilat substancialisht ndikojnë ne çmimin e kontratës, atëherë Menaxheri i Projektit në bashkëpunim me autoritetin kontraktues do te korrigjojnë dhe kompensojnë situatën sipas Ligjit te Prokurimin Publik.

PAGESAT

Neni 24 Pagesa

24.1 Pagesat do të bëhen në Euro.

24.2 Pagesat do të rregullohen për zbretje për pagesat paradhënie dhe të mbajtjes. Autoriteti Kontraktues duhet të paguaj Kontraktuesit shumën e certifikuar nga Menaxheri i Projektit brenda 30 ditëve nga data e çdo certifikate. Nëse Autoriteti Kontraktues bën një pagesë me vonesë, Kontraktuesit do ti paguhet interes për pagesë me vonesë në pagesën e ardhshme. Interesi do të llogaritet nga data në të cilën pagesa duhet të ishte bërë, deri në datën kur pagesa është bërë me vonesë, e rregulluar sipas bankave vendase për kredi në sektorin e ndërtimit.

24.3 Artikujt e Punëve për të cilat nuk është dhënë normë apo çmim nuk do të paguhen nga Autoriteti Kontraktues dhe do të konsiderohen të mbuluara nga normat dhe çmimet tjera në Kontratë.

24.4 Pagesat qe duhet te bëhen sipas faturës se lëshuar nga Kontraktuesi do të bëhen në llogarinë bankare të dhënë në Pjesën V, Identifikimi Financiar, i kësaj kontrate që e plotëson Kontraktuesi. I njëjti formular, që i bashkëngjitet kërkesës për pagesë, duhet të përdoret për t'i raportuar ndryshimet në llogarinë bankare.

Neni 25 Paramasa dhe Paralogaria

25.1 Paramasa dhe paralogaria duhet të përmbajnë pajisje për ndërtim, instalim, testim, dhe punën e komisioneve qe duhet të kryhet nga ana e Kontraktuesit. Paramasa dhe paralogaria përdoret për të llogaritur çmimin e kontratës. Kontraktuesi do të paguhet për sasinë e punës së kryer në normën e Paramasës dhe Paralogarisë për çdo artikull.

25.2 Në rast të kontratës paushallë, Përshkrimi i Aktivitetit duhet të përmbaj aktivitetet me çmim për punët e kryera nga ana e Kontraktuesit. Përshkrimi i Aktivitetit përdoret për monitorim dhe kontroll të kryerjes së aktiviteteve në bazë të të cilave Kontraktuesi do të paguhet. Nëse pagesa për Materiale në vend punim do të bëhet veç e veç, Kontraktuesi do të tregoj shpërndarjen e Materialeve në vend punim veçmas në Përshkrimin e Aktivitetit.

Neni 26 Parapagimi

26.1 Autoriteti Kontraktues do të bëjë pagesë paradhënie Kontraktuesit të shumave të përcaktuara në KVK nga data e caktuar në KVK kundër dispozitës nga Kontraktuesi i një Garancioni të Pakushtëzuar Bankar në një formë të pranueshme për Autoritetin Kontraktues në sasi dhe valutë të barabartë me parapagim. Garancia do të mbetet në fuqi deri sa të bëhet pagesa e parë, por shuma e garancisë duhet të reduktohet në mënyrë progresive nga shuma që paguhet nga Kontraktuesi. Interesi nuk do të paguhet për parapagim.

26.2 Kontraktuesi do të përdorin parapagimin vetëm për të paguar Pajisjet, materialet dhe shpenzimet e tjera të nevojshme posaçërisht për kryerjen e punëve. Kontraktuesi duhet të dëshmoj se pagesa paradhënie është përdorur në këtë mënyrë me furnizim të kopjeve të faturave ose dokumenteve të tjera për Menaxherin e Projektit.

26.3 Parapagim do të paguhet duke zbritur shuma proporcionale nga pagesat përndryshe për shkak të Kontraktuesit, pas orarit të përqindjeve të përfunduar të Punëve në bazë të pagesës.

Neni 27 Mbajtja e Parasë

27.1 Shuma, e specifikuar në KVK, do të ndalet nga çdo pagesë e Kontraktuesit deri në përfundim e tërë të Punëve. Kjo shume ne asnjë rast nuk do te tejkaloj 10% e vlerës totale te kontratës origjinale. Kontraktuesi mund të zëvendësoj paratë e mbajtura me garancion bankar "me kërkesë".

27.2 Shuma e mbajtur ose garancia e mbajtjes do të paguhet brenda 30 ditësh nga dita e lëshimit te deklaratës së llogarisë përfundimtare të referuar në Nenin 29.

Neni 28 Vërtetimet e pagesës

28.1 Kontraktuesi do t'i dorëzojë Menaxherit të projektit raportet mujore të çmimeve të vlerësuara të punëve të përfunduara me minus shumën kumulative të vërtetuar më parë.

28.2 Menaxheri i Projektit do ta kontrollojë punën e kryer të kontraktuesit për të vërtetuar cilësinë e punës dhe vërteton shumën që duhet t'i paguhet kontraktuesit.

28.3 Vlera e punës së kryer do të përcaktohet nga Menaxheri i Projektit.

28.4 Vlera e punës së përfunduar përfshin:

- a) Në rastin e Kontratës së Paramasës dhe Paralogarisë, vlerën e sasisë së punës në Paramasë dhe Paralogari që është përfunduar, ose
- b) Në rast të kontratës paushallë, vlera e punës së ekzekutuar do të përbëjë vlerën e aktiviteteve të përfunduara në Përshkrimin e Aktivitetit.

28.5 Vlera e punës së përfunduar përfshin vlerësimin e ndryshimeve dhe shkaqeve për kompensim.

Neni 29 Llogaritja përfundimtare

29.1 Kontraktuesi jo më vonë se 90 ditë pas lëshimit të certifikatës përfundimtare të pranimit, do të dorëzojë tek Menaxheri i Projektit një draft të deklaratës së llogarisë përfundimtare me dokumentet mbështetëse që tregojnë në detaje vlerën e punës së bërë në përputhje me kontratën, së bashku me të gjitha shumat e mëtejshme të cilën Kontraktuesi konsideron se duhet paguar sipas kontratës, në mënyrë që Menaxheri i Projektit të përgatis deklaratën e llogarisë përfundimtare.

29.2 Brenda 30 ditëve pas pranimit të draft-deklaratës së llogarisë përfundimtare dhe të gjithë informacionit të kërkuar në mënyrë të arsyeshme për verifikimin e saj, Menaxheri i Projektit do të përgatisë deklaratën e llogarisë përfundimtare, e cila përcakton:

- a) Shumen e cila sipas opinionit të tij duhet ti paguhet sipas kontratës; dhe
- b) pas evidentimit të shumave të paguara paraprakisht nga Autoriteti Kontraktues dhe i të gjitha shumave të cilat i takojnë Autoritetit Kontraktues sipas kontratës, bilanci, nëse ka, nga Autoriteti Kontraktues tek Kontraktuesi, ose nga Kontraktuesi tek Autoriteti Kontraktues, siç mund të jete rasti.

29.3 Menaxheri i Projektit do të lëshojë te autoriteti kontraktues ose te përfaqësuesi i tij i autorizuar, dhe te Kontraktuesi, deklaratën e llogarisë përfundimtare që paraqet shumën përfundimtare për të cilën duhet paguar Kontraktuesi në bazë të kontratës. Autoriteti kontraktues ose përfaqësuesi i tij i autorizuar dhe Kontraktuesi duhet të nënshkruajnë deklaratën e llogarisë përfundimtare, si një njohje e vlerës së plotë dhe përfundimtar të punës së realizuar sipas kontratës dhe menjëherë do të dorëzojë një kopje të nënshkruar të Menaxherin e Projektit.

Neni 30 Shkaqet për kompensim

30.1 Shkaqe për kompensim konsiderohen ngjarjet si në vijim:

- (a) Autoriteti Kontraktues nuk lejon qasje në një pjesë të vend ndërtimit data e posedimit e specifikuar në KVK.
- (b) Menaxheri i Projektit urdhëron shtyrje pa dhënë llogari për këtë, ose vonohet apo nuk i jep skicat (vizatimet, specifikacionet) apo udhëzimet e duhura për kryerjen e punëve të kontraktuara në afatin e caktuar si në kontratë.
- (c) Menaxheri i Projektit urdhëron kontraktuesin që t'i zbulojë ose kryejë testet në punën përfundimtare, e cila mandej zbulohet se nuk ka pasur defekt.
- (d) Kontraktuesit tjerë, autoritetet publike, shërbimet komunale ose Autoriteti Kontraktues shkaktojnë vonesë apo shpenzime shtesë për Kontraktuesin.
- (e) Parapagimi vonohet.
- (f) Menaxheri i Projektit pa arsye të justifikuar vonohet në lëshimin e vërtetimit për përmbushje të kontratës.
- (g) Kontraktuesi has në pengesa për kryerjen e aktiviteteve të punëve të kontraktuara të cilat pengesa nuk janë për shkak të joprofesionalizmit të Kontraktuesit.

30.2 Nëse një ngjarje e tillë ndodh, atëherë Çmimi i Kontratës do të rregullohet po ashtu.

PRANIMI DHE PËRGJEGJËSIA MBI DEFEKTET

Neni 31 Parimet e përgjithshme

31.1 Verifikimi i punëve nga Autoriteti Kontraktues me qëllim të pranimit të përkohshëm ose final do të bëhet në prani të Kontraktuesit. Mungesa e kontraktuesit nuk do të jetë pengesë për verifikimin me kusht që Kontraktuesi të jete informuar prej të paktën 30 ditëve para datës së verifikimit.

Neni 32 Testet për përfundimin

32.1 Punët nuk do të pranohen deri sa të jene kryer verifikimet dhe testet e caktuara ne shpenzime të Kontraktuesit. Kontraktuesi duhet të njoftojë Autoritetin Kontraktues për datën në të cilën verifikimi dhe testet të tilla mund të fillojnë.

32.2 Punët të cilat nuk plotësojnë kushtet e kontratës, duhet, nëse kërkohet, të shkatërrohen dhe rindërtohen nga kontraktuesi ose të riparohen, sipas kërkesës së Autoritetit Kontraktues, përndryshe kjo do të bëhet pas njoftimit të duhur në shpenzime të Kontraktuesit, me urdhër të Autoritetit Kontraktues.

Neni 33 Pranimi i përkohshëm

33.1 Punimet do të merren përsipër nga Autoriteti kontraktues kur të kenë kaluar në mënyrë të kënaqshme testet për pranim dhe të jene lëshuar, ose konsiderohet të jene lëshuar, një certifikatë e pranimit të përkohshëm.

33.2 Kontraktuesi mund të aplikojë, duke njoftuar Autoritetin Kontraktues, për një certifikatë të pranimit të përkohshëm jo më

herët se 15 ditë para se punët, sipas mendimit të Kontraktuesit, të jenë të gatshme për pranimit të përkohshëm. Autoriteti kontraktues brenda 30 ditësh pas pranimit të aplikacionit të Kontraktuesit ose:

- a) t'i lëshojë kontraktuesit certifikatën e pranimit të përkohshëm me një kopje për Autoritetin kontraktues duke thënë, nëse kjo është e përshtatshme, rezervat e tij, dhe përveç tjerash, edhe datën në të cilën sipas mendimit të tij janë përfunduar punët në pajtim me kontratën dhe janë të gatshme për pranimit të përkohshëm; ose
- b) të refuzojë aplikacionin, duke i dhënë arsyet e tij dhe duke specifikuar veprimin të cilin, sipas mendimit të tij i kërkon nga Kontraktuesi për ta lëshuar certifikatën.

33.3 Nëse autoriteti kontraktues nuk arrin ose të lëshojë certifikatën e pranimit të përkohshëm ose të refuzojë furnizimet brenda një periudhe prej 30 ditësh, ai do të konsiderohet se ka lëshuar certifikatën në ditën e fundit të asaj periudhe.

33.4 Pas pranimit të përkohshëm të punëve, Kontraktuesi i çmonton dhe i heq strukturat e përkohshme dhe materialet që nuk kërkohen më për përdorim përkatësi me realizimin e kontratës. Ai gjithashtu do të heqë ndonjë mbeturinë apo pengesë dhe do të bëjë ndonjë ndryshim të gjendjes së vendit të pranimit siç kërkohen në kontratë.

Neni 34 Përgjegjësia mbi Defektet

34.1 Kontraktuesi do të jetë përgjegjës për mënjanimin e defekteve, ose dëmeve, në ndonjë pjesë të punëve të cilat mund të shfaqen apo shfaqen gjatë periudhës së defekteve dhe të cilat lindin nga ose:

- a) përdorimin i impiantit ose materialeve të dëmtuara ose mjeshtëria ose dizajni i gabueshme i Kontraktuesit; dhe / ose
- b) çdo veprim apo mosveprim i Kontraktuesit gjatë periudhës së defekteve.

34.2 Kontraktuesi me shpenzime të veta do ta përmirësojë defektin ose dëmin sa më shpejt të jetë e mundur. Periudha mbi përgjegjësinë e defekteve për të gjitha zëvendësimet ose rinovimet do të fillojë nga data kur zëvendësimi ose rinovimi është bërë për kënaqësinë e mbikëqyrësit. Nëse kontrata mundëson pranimit të pjesshëm, periudha e defekteve do të vazhdohet vetëm për atë pjesë të punimeve e cila është ndikuar nga ndërimi apo rinovim.

34.3 Nëse shfaqet ndonjë defekt ose ndodh ndonjë dëm gjatë periudhës së përmendur, autoriteti kontraktues ose menaxheri i projektit do ta njoftojë Kontraktuesin. Nëse Kontraktuesi nuk arrin të korrigjojë një defekt ose një dëm brenda afatit kohor të përcaktuar në njoftim, autoriteti kontraktues mund të:

- a) të kryejë vetë punë, ose të punësojë dikë tjetër për kryerjen e punimeve, në rrezik dhe kosto të Kontraktuesit, në të cilin rast kostoja e shkuar nga autoriteti kontraktues do të zbritet nga pagesat e pritura ose nga garancitë që mbahen ndaj Kontraktuesit ose nga të dy; ose
- b) të ndërpresë kontratën.

34.4 Në raste urgjente, kur kontraktuesi nuk mund të arrihet menjëherë ose, pasi është arritur, nuk është në gjendje që të marrë masat e nevojshme, autoriteti kontraktues ose Menaxheri i projektit mund të kryejnë punën në kurriz të Kontraktuesit. Autoriteti kontraktues ose Menaxheri i projektit duhet të informojë sa më shpejt që të jetë e mundur Kontraktuesin për veprimin e marrë.

34.5 Periudha e përgjegjësisë së defekteve do të parashihet në KVK dhe specifikimet teknike. Nëse kohëzgjatja e periudhës së përgjegjësisë së defekteve nuk është e specifikuar, ajo do të jetë 365 ditë. Periudha e Përgjegjësisë së defekteve do të fillojë në datën e pranimit të përkohshëm.

Neni 35 Pranimit përfundimtar

35.1 Pas skadimit të periudhës së garancisë ose, në rastet kur ka më tepër se një periudhë, pas skadimit të periudhës së fundit, dhe atëherë kur të jenë zgjidhur të gjitha defektet apo dëmet, autoriteti kontraktues do t'i lëshojë Kontraktuesit një certifikatë të pranimit përfundimtar, me një kopje Autoritetit kontraktues, duke cekur datën në të cilën Kontraktuesi i ka plotësuar obligimet e tij sipas kontratës dhe në mënyrë të tillë që autoriteti kontraktues të jetë i kënaqur. Certifikata përfundimtare e pranimit do të lëshohet nga autoriteti kontraktues brenda 30 ditësh nga skadimi i periudhës së garancisë ose menjëherë pasi riparimet eventuale që janë kërkuar sipas Neni 34 të jenë përfunduar në mënyrë të tillë që të jetë i kënaqur autoriteti kontraktues.

35.2 Punët nuk do të konsiderohen se janë realizuar plotësisht derisa të jetë nënshkruar certifikata përfundimtare e pranimit nga Menaxheri i Projektit dhe të jete dorëzuar tek autoriteti kontraktues, e një kopje tek Kontraktuesi.

35.3 Pa marrë parasysh lëshimin e certifikatës përfundimtare, Kontraktuesi dhe autoriteti kontraktues do të mbeten të detyruar për plotësimin e obligimeve që dalin sipas kontratës para lëshimit të certifikatës përfundimtare të pranimit dhe të cilat kanë mbetur të përcaktuara në kohën kur lëshohet certifikata përfundimtare e pranimit. Natyra dhe masa e obligimeve të tilla do të përcaktohen duke iu referuar dispozitave të kontratës.

SHKELJA E KONTRATËS DHE SHKËPUTJA

Neni 36 Shkelja e kontratës

36.1 Pala ka shkelë kontratën nëse nuk arrin të shlyejë ndonjë nga obligimet e veta me kontratë.

36.2 Në rastet kur ndodh një shkelje e kontratës, pala e dëmtuar do të ketë të drejtë për këto kompensime:

- a) dëmet; dhe/ose
- b) ndërprerjen e kontratës.

APR

A.V.

36.3 Përveç masave të sipërpërmendura, mund të jepen dëshmipërblime. Ato mund të jenë:

- a) dëme të përgjithshme; ose
- b) dëme të likuidueshme.

36.4 Mbulimi i dëmeve, pagesat apo shpenzimet që rezultojnë nga zbatimi i masave të parapara në këtë nen do të zbatohen duke u zbritur nga shumat që duhet t'i paguhet Kontraktuesit, nga depozita, ose me pagesë nga siguria

Neni 37 Shkëputja e kontratës

37.1 Autoriteti Kontraktues ose Kontraktuesi mund të shkëpus Kontratën në qoftë se pala tjetër shkakton një shkelje themelore të Kontratës.

37.2 Shkelja themelore e kontratës do të përfshijnë, por nuk do të kufizohet në:

- a. Kontraktuesi ndërpre punën për 15 ditë rresht pa qenë e përfshirë kjo ndërprerje në programin e punës si dhe pa autorizim të menaxherit të projektit;
- b. Menaxheri i projektit urdhëron Kontraktuesin pa arsye të justifikuar të ndërpresë apo pezullojë aktivitetin e punëve të kontraktuara për më shumë se 15 ditë pune; ose marrëveshjet e arritura mbi pagesat për shkak të kontraktuesit për kosto të vonesës;
- c. Autoriteti Kontraktues ose Kontraktuesi falimenton apo hyn në likuidim tjetër nga rindërtimi ose shkrirja;
- d. Paga e vërtetuar nga Menaxheri i Projektit, nuk paguhet nga Autoriteti Kontraktues brenda 30 ditësh nga data e certifikatës së Menaxherit të Projektit;
- e. Menaxheri i Projektit njofton se mos korrigjimi i defekteve është shkelje e kontratës dhe Kontraktuesi nuk arrin t'i korrigjoj brenda 30 ditëve të përcaktuara nga ana e Menaxherit të Projektit;
- f. Kontraktuesi vonohet në përmbushjen e kontratës për numrin e ditëve për të cilat shuma minimale e dëmeve të likuiduara mund të paguhet.

37.3 Kur pala tjetër kontraktuese bën shkelje të kontratës për raste të tjera nga ato të parapara me Nenin 37.2, Menaxheri i Projektit do të vlerësojë nëse shkelja materiale e kontratës paraqet bazë për shkëputje të kontratës.

37.4 Nëse për shkak të fajit të palës së tretë krijohen rrethana emergjente objektive dhe kjo e pengon përmbushjen e detyrimeve të kontratës, Menaxheri i Projektit me pëlqimin e Kontraktuesi do të përfundoj vazhdimësinë e përmbushjes së punëve sa më pare që është e mundur. Menaxheri i Projektit do të bëjë vlerësimin e punës së kryer pjesërisht, do të kërkojë nga kontraktuesi të largohet nga zona e punës dhe ta lënë atë në një gjendje të mirë. Menaxheri i Projektit duhet të paguajë kontraktuesin për punët e kryera deri në momentin e marrjes së njoftimit me shkrim për ndërprerje.

37.5 Në qoftë se kontrata shkëputet, Kontraktuesi do të ndërpres punën menjëherë, do të siguroj vend punimin dhe ta liroj vend punimin brenda 15 ditëve nga përfundimi i periudhës së njoftimit.

Neni 38 Forca madhore

38.1 "Force Madhore" siç përdoret këtu mendohet në çrregullimet industriale, çrregullimet civile, luftërat, eksplozimet, tërmeti, zjarret, vërshimet, epidemitë etj e shkaktojnë jo me fajin apo neglizhimin e palëve kontraktuese, e paparashikueshme dhe jashtë kontrollit të palëve kontraktuese.

38.2 Në rast se ndodh ndonjëra nga ngjarjet që përcaktojnë Forcën Madhore dhe kjo i bën të pamundur punëmarrësit kryerjen e obligimeve dhe përgjegjësitë të parapara me kontratë, punëmarrësi sa më shpejtë që është e mundur duhet t'i sigurojë punëdhënësit një deklaratë me shkrim me të dhënat e plota lidhur me ngjarjen. Në këtë rast aplikohen dispozitat si në vijim:

- i. Obligimet dhe përgjegjësitë e kontraktuesit do të pezullohen deri sa të arrihet niveli i mundësisë objektive së përmbushjes së tyre.
- ii. Gjatë pezullimit dhe në lidhje me punët e pezulluara, të gjitha shpenzimet lidhur me riparimin e pajisjeve teknike, akomodimit të personelit dhe shpenzimet tjera të ngjashme i bart kontraktuesi.
- iii. Brenda pesëmbëdhjetë 15 ditë, duke llogaritur nga dita e ngjarjes që përcaktojnë Forcën Madhore, Menaxheri i Projektit në bashkëpunim me Autoritetin Kontraktues duhet t'i vlerësojë të gjitha punët e përfunduara në mënyrë që Autoriteti Kontraktues ta paguajë kontraktuesin.
- iv. Afati për përmbushje të obligimeve nga Kontraktuesi të detyrimeve të kontratës mund të zgjatet edhe për një periudhë për aq sa ka zgjatur periudha e pezullimit.
- v. Në qoftë se kontraktuesi për një kohë të gjatë është bërë i pa aftë, për shkak të Forcës Madhore, për t'i kryer obligimet dhe përgjegjësitë e parapara me kontratë, Autoriteti Kontraktues brenda shtatë 7 ditë mund ta njoftojë me shkrim kontraktuesin për ndërprerjen e kontratës.

Neni 39 Paga pas shkëputjes së kontratës

39.1 Nëse kontrata ndërpritet për shkak të shkeljes materiale të kontratës nga ana e kontraktuesit, Menaxheri i Projektit do të përpilojë shkresën mbi vlerësimin e punës së përfunduar dhe materialet e porositura duke i llogaritur ato me minus pagesat në avans që janë marrë para datës së lëshimit të shkresës në fjalë dhe minus përqindjen e vlerësuar të punëve të pakryera, siç është cekur në KVK. Dëmet shtesë të likuidimit nuk do të aplikohen. Nëse shuma totale e borxhit të Autoritetit Kontraktues tejkalon ndonjë pagesë si borxh ndaj kontraktuesit, diferenca do të jetë obligim borxhi ndaj Autoritetit Kontraktues.

39.2 Nëse kontrata ndërpritet për shkak të interesit të Autoritetit Kontraktues ose shkeljes materiale bazë të kontratës nga Autoriteti Kontraktues, Menaxheri i Projektit do të lëshoj një certifikatë për vlerën e punës së bërë, materialet e porositura,¹¹

koston e arsyeshme të heqjes së Pajisjeve, riatdhesimin e personelit të Kontraktuesit i punësuar vetëm për Punët, shpenzimet e Kontraktuesit për mbrojtjen dhe sigurimin e Punëve dhe pagesat në avans të marra deri në datën e certifikatës.

Neni 40 Prona

40.1 Të gjitha materialet dhe pajisjet e ndërtimit në vend punim, Impiantet, Punët e Përkohshme, dhe Punët do të konsiderohen të jenë pronë e Autoritetit Kontraktues nëse Kontrata ndërpritet për shkak të gabimit të Kontraktuesit.

Neni 41 Lirimi nga Ekzekutimi

41.1 Në qoftë se pamundësohet përmbushja e kontratës nga shpërthimi i luftës apo ndonjë rasti tjetër jashtë kontrollit të Autoritetit Kontraktues ose Kontraktuesit, Menaxheri I Projektit do të vërtetoj këtë. Kontraktuesi do të siguroj vend punimin dhe do të ndërpres punën sa më shpejt që është e mundur pas pranimit të këtij vërtetimi dhe do të paguhet për punët e kryera para pranimit të tij dhe për punët e kryera më pas për të cilat është arritur marrëveshje.

ZGJIDHJA E MOSMARRËVESHJEVE

Neni 42 Zgjidhja miqësore e mosmarrëveshjeve

42.1 Palët do t'i bëjnë të gjitha përpjekjet për të zgjidhur në mënyrë miqësore të gjitha mosmarrëveshjet që mund të ndodhin ndërmjet tyre. Sapo të shfaqet ndonjë mosmarrëveshje, Palët do ta lajmërojnë njëra tjetrën me shkrim për pozitën e tyre në mosmarrëveshje dhe për ndonjë zgjidhje që ata konsiderojnë se është e mundshme. Nëse cilado Palë e sheh të dobishme, palët do të takohen dhe të mundohen ta zgjidhin mosmarrëveshjen. Pala do të i përgjigjet kërkesës për zgjidhje miqësore brenda 15 ditësh pas kërkesës. Periudha maksimale që jepet për arritjen e kësaj zgjidhjeje do të jetë 30 ditë nga fillimi i procedurës. Nëse përpjekja për të arritur zgjidhje miqësore dështon ose nëse Pala dështon të përgjigjet me kohë ndaj kërkesave për zgjidhje, të dyja palët do të jenë të lira të vazhdojnë në fazën e ardhshme të procedurës së zgjidhjes së mosmarrëveshjes duke e lajmëruar tjetrën.

42.2 Nëse procedura e zgjidhjes miqësore të mosmarrëveshjes dështon, palët mund të merren vesh të përpiqen të pajtohen përmes institucionit të specifikuar në KVK. Nëse nuk mund të arrihet zgjidhja brenda 30 ditësh pas fillimit të procedurës së pajtimit, secila palë do të ketë të drejtë të vazhdojë në fazën e ardhshme të procedurës së zgjidhjes së mosmarrëveshjes.

Neni 43 Zgjidhja e mosmarrëveshjeve me procedurë gjyqësore

43.1 Nëse nuk mund të arrihet zgjidhje brenda 30 ditësh nga fillimi i procedurës miqësore për zgjidhje të mosmarrëveshjes, secila palë mund të kërkojë:

- a) ose vendim nga gjyqi;
- b) kurdo që palët pajtohen vendim arbitrimi në pajtim me KVK.

43.2 Para nënshkrimit të kontratës palët duhet të vendosin për mënyrën e zgjidhjes së mosmarrëveshjes, gjykata apo arbitrimi.

PIESA III E KONTRATES KUSHTET E VEÇANTA

KVK në vijim do të plotësojnë dhe/ose ndryshojnë KPK. Sa herë që ka një konflikt, dispozitat këtu do të mbizotërojnë mbi ato të KPK.

[Udhëzimet për plotësimin e KVK janë dhënë, sipas nevojës, në shënimet kursive të përmendura për nenet përkatëse të KPK. Fshini ato jo relevante]

Kushtet e Përgjithshme të Kontratës	Amandamentimet/Modifikimi i Nenit përkatës në KPK	
Përshkrimi i nenit	Nen i. Nr.	Të përgjithshmet
Ligji i zbatueshëm dhe gjuha		Ligjet e Kosovës që janë në fuqi do të zbatohen për të gjitha çështjet që nuk mbulohen nga dispozitat e kontratës. Juridiksioni do të jetë gjykata përkatëse në Prishtinë.
Gjuha e përdorur		Gjuha e përdorur do të jetë [gjuha e procedurës - shqipet].

Përgjegjësia dhe Sigurimi i Kontraktuesit		<p>Shuma minimale e sigurimit do të jetë:</p> <p>(a) Për humbje ose dëmtim të Punëve, Impianteve dhe Materialeve: (sipas ligjeve në fuqi)</p> <p>(b) humbje ose dëmtim i Pajisjeve deri në shumën e kontratës;</p> <p>(c) humbje ose dëmtim i pronës (përveç Punëve, Impianteve, Materialeve dhe Pajisjeve) në lidhje me Kontratën deri në shumën e kontratës;</p> <p>(d) dëmtim personal ose vdekje:</p> <p>(i) të punëtorëve të Kontraktuesit: sipas ligjeve në fuqi.</p> <p>(ii) të personave të tjerë: sipas ligjeve në fuqi.</p>
Programi	8.1	<p>Menaxherët e Kontraktuesit dhe Autoritetit kontraktues duhet ta hartojnë Planin e Menaxhimit të kontratës konform Nenit 81 të Ligjit Ligjit Nr. 04/L-042 për Prokurimin Publik të Republikës së Kosovës, i ndryshuar dhe plotësuar me ligjin Nr. 04/L-237, ligjin Nr. 05/L-068 dhe ligjin Nr. 05/L-092, brenda 3 ditëve nga data e Nënshkrimit të kontratës. Kryetari i komunës, Autorizohet në bazë të Nenit 81 të Ligjit Ligjit Nr. 04/L-042 për Prokurimin Publik të Republikës së Kosovës, i ndryshuar dhe plotësuar me ligjin Nr. 04/L-237, ligjin Nr. 05/L-068 dhe ligjin Nr. 05/L-092 të caktoj me një vendim, Menaxherin e Projektit zyrtarin me përvojë në profesion dhe mundësisht nga Njësia kërkuese dhe komisionin për pranim teknik me një Vendim tjetër. Të dy palët obligohen të mbajnë ditarin e punës dhe nga një kopje të dorëzohen në arkivin e dosjes për pagesë.</p>
Programi i azhurnuar dhe pagesat	8.2	<p>Periudha për Programin e azhurnuar sipas planit dinamik.</p> <p>Pagesat kryhen ashtu si raporton menaxheri dhe mbikqyrsi i drejtperdrejt i kontrates, pagesa e fundit kryhet vetëm pasi të ofrohet Garancioni për eliminim e të metave në shumën prej 10 % të vlerës së ofertës.</p>
Inspektimi dhe testimi	9.1	<p>Inspektimin dhe testimin e materialeve e kryen Menaxheri sa herë që kjo shihet e nevojshme. Shpenzimet për testimet e para i kryhen Punëkryrësi, ndërsa herave tjera (kur Menaxheri nuk është i kënaqur) kryhen nga Autoriteti Kontraktues.</p>
Fillimi i punëve	10.1	<p>Data e fillimit do të jetë 3 ditë pas nënshkrimit të kontratës. Punëkryerësi duhet ta ketë në vendpunishte çdo herë Inxhinierin e prezentuar në dosje të tenderit (FAIK THAQI)- Inxhinier i ARKITEKT – Master hidroteknike -). Nëse pas urdhërit prej tre ditëve nuk paraqitet Inxhinieri i OE në vend punishte, Komuna ka të drejtën t'i jap urdhresen e fundit për ndërprerje të kontratës. Poashtu njëjtë vepron edhe kur nuk i angazhon paisjet me të domosdoshme në vendpunishte. Inxhinieri duhet të nënshkruhet çdo herë në situacionet e hartuara nga OE fitues dhe në fletët e ditarit të punës. Ndërrimi evnetual i inxhinierit të paraqitur në dosje bëhet vetëm me një arsyetim bindës, me Pëlqim të Menaxherit komunal.</p>
Nënkontraktimi	10.2	<p>OE i lejohet nënkontraktimi deri në 10% të vlerës së kontratës, mbi këtë përqindje dhe deri në 40 % të shumës së kontratës vetëm me aprovimin e Menaxherit dhe mbikqyrës të caktuar nga komuna.</p>
Mbarimi i punimeve	10.3	<p>Data e përfundimit të të gjitha Punëve do të jetë: Sipas Planit dinamik dhe Planit të menaxhimit të kontratës të nënshkruar nga të dy palët.</p>
Përmirësimi i defekteve	13.1	<p>Periudha garantuese e defekteve është 2 vite.</p>
Shkaqet për kompensim	17.1	<p>Data e posedimit të vend punimit do të jetë sipas kërkesave dhe paraqitjes së rasteve nga</p>
Dëmet e likuiduara	19.1	<p>Dëmet e likuiduara për të gjitha Punët janë 0.25 % për ditë. Shuma maksimale e dëmeve të likuiduara për të gjitha Punët është 10 % e Çmimit final të Kontratës. Me propozimin e Menaxherit të Projektit dhe aprovimin e Autorizuesit Operatori Ekonomik futet në penale nëse ka tejkalim të ditëve. Nëse ka tejkalim të ditëve dhe Operatori Ekonomik nuk është fut në penale atëherë Menaxheri duhet të jap një arsyetim për mos futje në penale.</p>



Monitorimi	19.2	Menaxheri i projektit obligohet që monitorimin e kontratës në aspektin Ligjor herë pas here ta kryej konform neneve të kontratës dhe ligjeve në fuqi dhe duhet të bindet se kontrata implementohet ashtu edhe si është hartuar. Në rast të kërkesës për nderprerje të punimeve apo kontratës, Menaxheri i Projektit duhet ta njoftoj ZP duke ia bashkangjite të gjitha shkresat, komunikimet, dhe të bindet se janë shterre të gjitha mundesitë konform neneve të kushteve të kontratës. Poshtu merrë përsipër së bashku me Avokatin komunal të përballet edhe me pengesat eventuale dhe mbrojtjen e kontratës dhe interesave të Komunës para institucioneve tjera.
Parapagimi	20.1	Me kërkesën e njësisë kërkuese dhe aprovim të ZKF dhe ZKA jepet avansë (paradhenje) në shumen prej 219,408.91Euro. Paradhenje nga buxheti i Drejtorisë së Infrastruktura konform ligjit mbi menaxhimin e financave neni 13. Garancioni për mbulimin e avansit në shumen prej 219,408.91 me validitet deri më 31.12.2024. Avansi nëpërmjet situacioneve për punimet e kryera duhet të kthehet deri më 31.12.2024.
Mbajtja e Parasë	21.1	Shuma e parave të mbajtura është: 0 %
Siguria e ekzekutimit	22.1	Shume e sigurisë së ekzekutimit është: 10 % e shumës së ofertës, validiteti i sigurimit 31.12.2025
Pagesa pas shkëputjes së kontratës	27.1	Përqindja që do të zbatohet për vlerën e punëve që nuk janë përfunduar, që përfaqëson koston shtesë të Autoritetit Kontraktuesin për kompletimin e Punëve, është plus 10 % e vlerës së kontratës ose nëse dëmi është i madh deri në vlerën e përgjithshme të kontratës. Poashtu nëse kontrata ndërpritet me fajin e Autoritetit kontraktues atëherë Menaxheri jep urdhër për pagesë për të gjitha punët e kryera dhe të papaguara.
Zgjidhja miqësore e mosmarrëveshjeve	31.2	Mundësisht në mes të dy palëve.
Zgjidhja e mosmarrëveshjeve me procedurë gjyqësore	32.1	a) Çdo mosmarrëveshje ndërmjet palëve të cilat mund të lindin gjatë ekzekutimit së kësaj kontrate dhe se nuk është e mundur të zgjidhet ndryshe ndërmjet palëve do të dorëzohet Gjykatën kompetente] në pajtim me ligjin në Kosovë.
Mbikëqyrja	33.1	Menaxher apo Mbikqyrës nuk mund të caktohet personi i cili ka marrë pjesë në hartimin e paramasave ose specifikimeve dhe as Ai që ka marrë pjesë në vlerësimin e ofertave. Menaxheri i projektit duhet të veproj konform Udhëzimit A01, përkatësisht Nenit 61.
Punët shtesë	33.2	Do të ecet me procedurë për punë shtesë nëse paraprakisht merret autorizimi nga Mbikqyrësi dhe ZKA-ja.
Pagesat	33.3	Të gjitha pagesat bëhen në euro, pasi të dorëzohen dokumentat më të domosdoshme për pagesë tek Zyrtari për pagesë dhe arkivim. Përqindja % e pagesës për punët e kryera do të caktohet nga Menaxheri i Projektit.
Dorëzimi i dokumentave	33.4	Zyrtari ndërlidhës apo Menaxheri para se ta dërgoj dokumentacionin për pagesë në Thesar duhet të binden se ju kanë ofruar të gjitha dokumentet si: Plani i menaxhimit të kontratës, aktvendimet, procesverbalet, raportet, situacionet për punët e kryera të nënshkruara nga inxhinierët, faturat, atestet për materialet e përdorura, shkresat, fletët e ditarit të punës të nënshkruara nga inxhinierët, arsyetimin për tejkalimin e ditëve kalendrike, sigurimet, etj, në të kundërtën e merrë përgjegjësinë.

AS

A.V.

Arkimi i dokumentave	33.4	Zyrtari ndërlidhës dhe arkivim të lëndëve, obligohet që të gjitha dokumentat rreth pagesave duke përfshirë edhe raportet e pranimit, urdhërit për pagesë dhe urdhërblertes, t'i arkivoj dhe ruaj. Poashtu obligohet që dokumentet e kërkuara nga auditorët për auditim ose nga palët shtetërore të interesuara t'ju ofroj sa herë që ata kanë nevojë. Një kopje e faturës, raportit të pranimit pas përfundimit të projektit duhet të dorëzohen në ZP.
Hyrja në fuqi	33.5	Kontrata hynë në fuqi pas nënshkrimit të palëve ose si ditë zyrtare do te konsiderohet dita kur Menaxheri jep urdher per fillimin e punimeve. Kontrata hartohet në 3 kopje origjinale. Vendimi mbi caktimin e Menaxherit dhe Plani i menaxhimit duhet të hartohet menjëherë pas nënshkrimit të kontratës por asesi pas fillimit të punimeve.

Kësaj kontrate i bashkangjitet:Oferta financiare e Tenderuesit (Paramasa dhe parallogaria e çmimeve).

Emri:	Gezim Hajdini	Emri:	Ramiz Lladrovc
Pozita:	Zyrtar Pergjegjës i Prokurimit	Pozita:	Zyrtar Kryesor Administrativ
Nënshkrimi:		Nënshkrimi:	
Data:	11.10.2023	Data:	11.10.2023
Vula:		Vula:	

Për Kontraktuesin

Emri:	Enis Veliqi
Pozita:	Drejtore
Nënshkrimi:	
Data:	11.10.2023
Vula:	



ELSIG

Kompania e Sigurimeve Sh.A./Insurance Company J.S.C.

Gjithcka që duhet ta keni

Deklaratë e Garantuesit

SIGURIA E EKZEKUTIMIT

Pjesë përbërëse e Polices me Nr. **118418**

Për Komuna Gillogoc

(Emri i "Autoritetit Kontraktues")

Në emër të **ILEAA - GR SH.P.K. ; DELTA - CCD SH.P.K. & FRONI 1 SH.P.K.**

(emri dhe adresa e "Operatori Ekonomik" dhe nr. i biznesit në vazhdim Operatori Ekonomik)

Titulli i aktivitetit të prokurimit: **Zgjerimi dhe ndertimi i sheshit Fehmi dhe Xheve LLadrovci Drenas**
Nr. prokurimit: 611-23-2223-5-1-1 , Nr. brendshëm: 611-23-058-5-1-1

Garancion me kërkesë të parë

Derisa operatori ekonomik i lartçekur, ka ndërmarrë veprimet për të dorëzuar një siguri të ekzekutimit duke iu referuar dosjes së tenderit me numër të prokurimit të lartçekur të dërguar nga autoriteti kontraktues, dhe ngase tenderuesi dëshiron të depozitoi garancinë në shumën e saktësuar në dosjen e tenderit, dhe ngase jemi pajtuar t'i japim tenderuesit këtë garanci.

Andaj me këtë konfirmojme se jemi garantues dhe përgjegjës para jush, në emër të operatorit ekonomik, deri në një shumë totale: **438,817.90€** zotohemi të ju paguajmë, që me kërkesën tuaj të parë me shkrim në të cilën deklarohet mospërputhja e njërit nga kushtet në vijim:

- Autoriteti kontraktues konstaton në bazë të dëshmive të vertetuara objektivisht se operatori ekonomik ka dështuar që të ekzekutojë kontratën e nënshkruar dhe kjo i ka shkaktuar autoritetit kontraktues dëme substanciale dhe/ose shpenzime të mëdha për mbylljen e kontratës në fjalë, dhe;
- Operatori ekonomik ka dështuar që të ekzekutojë kontratën e nënshkruar dhe si rezultat i saj kanë mbet pa u paguar shumë punëtorë, nënkontraktorë dhe/ose furnizues të materialeve.

Pagesa në shumën e limituar prej **438,817.90€** siç është lartçekur, pa pasur nevojë të vertetoni apo të tregoni arsyet ose shkaqet e kërkesës tuaj, apo për shumën e specifikuar këtu.

Kjo siguri vlenë 812 ditë kalendrike prej **11.10.2023** deri më **31.12.2025**

Data lëshimit: 11.10.2023

Nënshkrimi dhe vula e garantuesit



Ky garancion i nënshtrohet rregullave uniforme për garancione (URDG), botim 2010, Publikimi ICC Nr. 758.





ELSIG

Kompania e Sigurimeve Sh.A./Insurance Company J.S.C.

Gjithcka që duhet ta keni

Deklaratë e Garantuesit

SIGURIA E AVANCËS (PARADHËNIES)

Pjesë përbërëse e Polices me Nr. **118402**

Për Komuna Glllogoc

(Emri i "Autoritetit Kontraktues")

Në emër të **ILEAA - GR SH.P.K.,; DELTA - CCD SH.P.K. & FRONI 1 SH.P.K.**

(emri dhe adresa e "Operatori Ekonomik" dhe nr. i biznesit në vazhdim Operatori Ekonomik)

Titulli i aktivitetit të prokurimit: **Zgjerimi dhe ndertimi i sheshit Fehmi dhe Xheve LLadrovci Drenas**

Nr. prokurimit: 611-23-2223-5-1-1 , Nr. brendshëm: 611-23-058-5-1-1

Garancion me kërkesë të parë

Derisa operatori ekonomik i lartçekur, ka ndërmarrë veprimet për të dorëzuar një siguri të ekzekutimit duke iu referuar dosjes së tenderit me numër të prokurimit të lartçekur të dërguar nga autoriteti kontraktues, dhe ngase tenderuesi dëshiron të depozitoi garancinë në shumën e saktësuar në dosjen e tenderit, dhe ngase jemi pajtuar t'i japim tenderuesit këtë garanci.

Andaj me këtë konfirmojmë se jemi garantues dhe përgjegjës para jush, në emër të operatorit ekonomik, deri në një shumë totale: **219,409.00€** zotohemi të ju paguajmë, që me kërkesën tuaj të parë me shkrim në të cilën deklarohet mospërputhja e njërit nga kushtet në vijim:

- Autoriteti kontraktues konstaton në bazë të dëshmive të vertetuara objektivisht se operatori ekonomik ka dështuar që të ekzekutojë kontratën e nënshkruar dhe kjo i ka shkaktuar autoritetit kontraktues dëme substanciale dhe/ose shpenzime të mëdha për mbylljen e kontratës në fjalë, dhe;
- Operatori ekonomik ka dështuar që të ekzekutojë kontratën e nënshkruar dhe si rezultat i saj kanë mbet pa u paguar shumë punëtorë, nënkontraktorë dhe/ose furnizues të materialeve.

Pagesa në shumën e limituar prej **219,409.00€** siç është lartçekur, pa pasur nevojë të vertetoni apo të tregoni arsyet ose shkaqet e kërkesës tuaj, apo për shumën e specifikuar këtu.

Kjo siguri vlenë 366 ditë kalendarike prej **11.10.2023** deri më **11.10.2024**

Data lëshimit: 11.10.2023

Nënshkrimi dhe vula e garantuesit



Ky garancion i nënshtrohet rregullave uniforme për garancione (URDG), botim 2010, Publikimi ICC Nr. 758.



SHESHTOJETI I DRENAS
PARAMASA DHE PARALLOGARIA

Pos	Përshkrimi i pozicionit	Gjithsej
1	PUNËT PËRGATITTORE	311,398.00
2	PUNËT E DEMOLIMEVE DHE ZHVENDOSJEVE	561,223.55
3	PUNËT NDËRTIMORE DHE MBUSHJA	1,095,642.50
4	PUNËT E MVESHJES FINALE	1,144,582.00
5	PUNËT E ELEMENTEVE MIKROURBANE	75,210.00
6	PUNËT E FONTANES	202,210.00
7	PUNIMI I KIOSQEVE	205,600.00
8	PUNËT E GJELBRIMIT	163,803.00
9	PUNËT E METALIKE	227,867.00
10	PUNËT E INSTALIMEVE HIDROTEKNIKE	-
11	PUNËT E INSTALIMEVE TE NDRIQIMIT	-
12	PUNËT E NDRYSHME	10,000.00
13	Punimet e ujësullësit dhe mbrojtjes nga zjarri	64,133.00
14	Kanalizimi Fekal	53,496.16
15	Kanalizimi Atmosferik	118,814.18
16	PARAMASA E INSTALIMEVE ELEKTRIKE	154,199.00
	TOTALI	4,388,178.38

SHESHTI LOJTE E BRENAS
PARAMASA DHE PARALLOGARIA

1. PUNE I PERGATITORE

1.1	Punët e Pergatitës së Punishës	Përshkrimi pozicioni	Nivësi	Sasia	Cmimi	Gjithësi
1.1.1	Mobilizimi ndërmarrës dhe bartja e makinerisë punuese për fillimin e punimeve në realizimin e projektit të sheshtit		paushall	paushall	120,000.00	120,000.00
1.1.2	Ndërtimi i punishës që përfshinë: a) Zyra e përkohshme e ndërmarrjes më së paku 2 ndarje, secila ndarje duhet të ketë së paku sipërfaqe S=12m ² , me nje sanitare si dhe e kyçur në furnizimin me energji të pandërprerë elektrike dhe të ujit. Zyra duhet të ketë lidhje në kanalizimin publik funksional ose në një rezervuar ekologjik mobil b) Zyra për organin mbikqytës (minimium S=16m ²), një tavolinë pune me minimum 6 karriga pune për gjatë gjithë kohës së ndërtimit c) WC ekologjike mobile për stafin punues ekzekutiv për gjatë gjithë kohës së ndërtimit d) Furnizimi i zyrës me lidhje për komunikim: telefon, faks dhe internet për gjatë gjithë kohës së ndërtimit.		p.s	1.00	70,000.00	70,000.00
1.1.3	Kontrollimi dhe evidërimi i instalimeve ekzistuese, zgjidhja e problemeve eventuale që lidhen me planin operativ të ndërtimit si dhe përpilimi i planit detaj operativ që lidhet me procesin e ndërtimit. Në gmin të llogartatit edhe kosto eventuale e furnizimit të banorëve të prekur nga ndërtimi më të gjitha shërbimet publike: ujë sanitar, rrymë elektrike, largim të ujërave falkale si dhe më telefonit shtëpiake. Për të gjitha këto shërbime, kontraktori duhet të ofroj plan detaj të furnizimit të përkohshëm të banorëve dhe kontraktori oferton në këtë pozicion, investitori nuk merr mbi veta kosto shtesë përveç çmimit që kontraktimi të një kontraktori tjetër, përmas një kontratë emergjente (një person tjetër juridik) dhe tërë koston do ta mbaj kontraktori i këtij pozicioni.		m ²	50,130.00	1.00	50,130.00
1.1.4	Rrethimi i komplet punishës ne performtrn e saj ne menyre qe mos te kete qasje nga kalimtarët e rastit. Rrethimi të bëhet nga materiali perkates per kete lloj pune d.m.th nga lllamaria dhe i cili lejon zhvillim normal të punimeve në gjithë orarin sipas kërkesave te investitorit.		m'	1,893.00	35.00	66,255.00
1.1.5	Punimi I projektit per arshiv pas ekzekutimit te punimeve ne teren. Projekti duhet te punohet nga kompania qe e ka projektuar projektin detaj ose nga ndonje kompani tjetere e licensuar per projektin perkates.		m ²	50,130.00	0.10	5,013.00
Total Pozicioni 1.1 :						311,398.00
Total Pozicioni 1 :						311,398.00

SPESHIQITETI DRENAS
PARAMASA DHE PARALLOGARIA

2. FJINI E DEMOLIMEVE QI BASHI DHE CENOSJEVE

2.1	Demolimi i pllakastes, asfaltit, instalimeve dhe objekteve				
Pos	Pershkrimi i pozicionit	Mjesia	Sasia	Cmimi	Gjithsej
2.1.1	Demolimi i shtresës ekzistuese te pllakave ne pjesën kaluese te bulevardit ekzistues, hapësira perreth lokaleve edhe atë sipas udhëzimeve nga projektet dhe të organit mbikqyrës te punishtës. Materiali i grumbulluar duhet të largohet në një vend të caktuar sipas udhëzimeve te organit mbikqyrës. Materiali i demouar nese kerkohet duhet te transportohet ne deponin e caktuar per materiale inerte dhe jo me pake se 10km.	m ²	11,851.00	10.00	118,510.00
2.1.2	Demolimi i shtresës së asfaltit ne rrugët ekzistuese te cilat do te behen shtesh dhe nen pllakat ekzistuese , ngarkimi, transporti (mbi 15 km prej punishtës) dhe shpikimi i materialit të demouar në deponinë legale ose në vendin të cilin e cakton organi mbikqyrës.	m ³	19,951.00	0.05	997.55
2.1.3	Demolimi dhe pastrimi i trupave ndriqes ekzistues, ngarkimi, transporti (mbi 15 km prej punishtës) dhe shpikimi i materialit të demouar në deponinë legale ose në vendin të cilin e cakton organi mbikqyrës.	coopë	150.00	100.00	15,000.00
2.1.4	Demolimi i bazamentit te shkulpurave BA , ngarkimi, transporti (mbi 15 km prej punishtës) dhe shpikimi i materialit të demouar në deponinë legale ose në vendin të cilin e cakton organi mbikqyrës.	m ³	80.00	350.00	28,000.00
2.1.5	Demolimi i konstruksionit te metajit (rrethojave), ngarkimi, transporti (mbi 15 km prej punishtës) dhe shpikimi i materialit te demouar ne deponine legale ose ne vendin te cilin e cakton organi mbikqyrës.	m ³	150.00	20.00	3,000.00
2.1.6	Demolimi i uleseve perçilat shtesht ekzistues, ngarkimi, transporti (mbi 15 km prej punishtës) dhe shpikimi i materialit të demouar në deponinë legale ose në vendin të cilin e cakton organi mbikqyrës.	coopë	60.00	45.00	2,700.00
2.1.7	Gemimi i shtresës ekzistuese nen pllakat e Bulevardit ekzistues, qielbricit , hapësira perreth lokaleve me S= 43380 m ² edhe atë sipas udhëzimeve nga projektet dhe të organit mbikqyrës te punishtës. Trashësia e gërryerjes deri ne shtresat nikelizuese 70 cm. Materiali i grumbulluar duhet të largohet në një vend të caktuar sipas udhëzimeve te organit mbikqyrës. Materiali i demouar nese kerkohet duhet te transportohet ne deponin e caktuar per materiale inerte dhe jo me pake se 10km.	m ³	42,512.00	8.00	340,096.00

<p>2.1.0</p> <p>Gjenerali i shtresës nen shtresën e asfaltit me S = 6750 m², edhe atë sipas udhëzimeve nga projekti dhe të organit mbikqyrës të punishtës. Trashësia e gërryerjes deri në shtresak nivelizuese 70 cm. Materiali i grumbulluar duhet të largohet në një vend të caktuar sipas udhëzimeve të organit mbikqyrës. Materiali i demolluar nëse kerkohet duhet të transportohet në deponinë e caktuar për materiale Inerte dhe jo më pakë se 10km.</p>	m3	6,615,00	8,00	52,920,00
Total Pozicioni 2.1.1 :				561,223,55
Total Pozicioni 2 :				561,223,55

SHESHTI QYTI I TIT DRE MAS
PARAMASA DHE PARALLOGARIA
E PUNE I NDERIMORE BETONIT DHE MBRASHES

3.1 pos	Përshkrimi i pozicionit	Njësia	Sasia	Cmimi	Gjithësi
3.1.1	Furnizimi , shtrirja dhe ngjeshja e zhavorit fraksion 150 mm . Trashësia e shtresës duhet te jet 40 cm dhe koeficienti I ngjeshjes duhet te jet 60 KN	m3	19,320.00	10.00	193,200.00
3.1.2	Furnizimi , shtrirja dhe ngjeshja e zhavorit fraksion 0-63 mm . Trashësia e shtresës duhet te jet 25 cm dhe koeficienti I ngjeshjes duhet te jet 70 KN	m3	12,500.00	11.00	137,500.00
3.1.3	Furnizimi , shtrirja dhe ngjeshja e zhavorit fraksion 0-31.5 mm . Trashësia e shtresës duhet te jet 15 cm dhe koeficienti I ngjeshjes duhet te jet 80 KN	m3	3,980.00	12.00	47,760.00
3.1.4	Furnizimi , shtrirja dhe nivelizimi I fraksionit 4-8 mm . Trashësia e shtresës duhet te jet 5-8 cm	m3	1,680.00	15.00	25,200.00
3.1.5	Furnizimi , shtrirja dhe furnesimi me material stabilizues I amfikacitit sipas detajit ne projekt.	m3	49,705.00	2.50	124,262.50
3.1.6	Furnizimi dhe vurja ne veper e betonit e klases C30/37 sipas detaleve ne projekt per realizimin e dyshemes per lojtra te femijëve dhe çlirzem me trashesi sipas detajit	m3	748.00	100.00	74,800.00
3.1.7	Ekzekutimi I punimeve te dyshemes se betonit per çiklist dhe kend te lojtrave sipas detajit ne projekt	m ²	4,160.00	20.00	83,200.00
3.1.8	Furnizimi dhe vurja ne veper e betonit e klases C30/37 sipas detaleve ne projekt per realizimin e themelit, pllakave, shtyllave, mureve dhe atkes per Lokalet.	m3	421.50	100.00	42,150.00
3.1.9	Furnizimi dhe vurja ne veper e betonit e klases C30/37 sipas detaleve ne projekt per realizimin e themelit, pllakave, shtyllave, mureve dhe atkes per Muzeun.	m3	46.40	100.00	4,640.00
3.1.10	Furnizimi dhe vurja ne veper e betonit e klases C30/37 sipas detaleve ne projekt per Bazamentin e Skulpturave.	m3	45.10	100.00	4,510.00
3.1.11	Ekzekutimi I punimeve te klosqeve dhe muzeut. Vera eshte llogaritur per sipërfaqen totale brutto (themelje,perdiesja,muret e muzeut, lokaleve dhe kulmi)	m ²	1,120.00	150.00	168,000.00
3.1.12	Ekzekutimi I punimeve te klosqeve dhe muzeut. Vera eshte llogaritur per sipërfaqen totale brutto (themelje,perdiesja,muret e muzeut, lokaleve dhe kulmi)	m ²	1,130.00	150.00	169,500.00
3.1.13	Ekzekutimi I punimeve hidroizolimit me kondor. Hidrozolimi duhet te jet 5mm dhe te ngjitet ne sipërfaqen e betonit te ijer me brikuit sipas udhëzimeve dhe detajit ne projekt. Kjo shtrese do te vendoset ne themele dhe mure te Lokaleve. Ne themele te muzeut dhe te klosqeve dhe te klosqeve	m ²	810.00	12.00	9,720.00
3.1.14	Ekzekutimi I punimeve termokolimit styrod. Termokolimi duhet te jet 8cm dhe te ngjitet ne sipërfaqen e hidroizolimit sipas udhëzimeve dhe detajit ne projekt. Kjo shtrese do te vendoset ne themele dhe mure te Lokaleve. Ne themele te muzeut dhe te klosqeve	m ²	700.00	16.00	11,200.00

Totali Pozicioni 3.1 : 1,095,642.50

Totali Pozicioni 3 : 1,095,642.50

SHËSHI QYTYGJEI PARAMASA
PARAMASA DHE PARALLOGARIA
4. PUNËT E MËSHTJES FINALE - PËLAKOSJA

4.1 Pos	Përshkrimi i pozicionit	Mësjala	Sasia	Çmimi	Gjithësi
4.1.1	Furnizimi me - Pllaka te betonit, nga materialet e grincuara si Graniti artificial, Rërë kuarc me granulat 0-2mm. Shtresa finale duhet te jetë 6-9mm trashësi e themruar dhe e impregnuar. Pllaka duhet te themrohet me teknologjine Shotblasting. Pllaka per perdorim ne hapira te hapura ne ambiente te jashtme. Per te gene I kualifikuar dhe I pranuar si material,duhet te plotësojne Standardet ne vazhdim: CE 1339 dhe kompania te jet e certifikuar me CE sipas udhëzimit administrativ 06/2020 per Pllaka per perdorim ne hapira te hapura apo ambiente te jashtme. Dimensionet e pllakave duhet te jene 90x60x12cm dhe 60x60x12cm.Ngijra ANTRACID e pllakave percajtohet sipas detailit te pllakosjes dhe sipas udhëzimeve te projektantit.	m ²	4,622.40	32.00	147,916.80
4.1.2	Furnizimi me - Pllaka te betonit, nga materialet e grincuara si Graniti artificial, Rërë kuarc me granulat 0-2mm. Shtresa finale duhet te jetë 6-9mm trashësi e themruar dhe e impregnuar. Pllaka duhet te themrohet me teknologjine Shotblasting. Pllaka per perdorim ne hapira te hapura ne ambiente te jashtme. Per te gene I kualifikuar dhe I pranuar si material,duhet te plotësojne Standardet ne vazhdim: CE 1339 dhe kompania te jet e certifikuar me CE sipas udhëzimit administrativ 06/2020 per Pllaka per perdorim ne hapira te hapura apo ambiente te jashtme. Dimensionet e pllakave duhet te jene 90x60x12cm dhe 60x60x12cm.Ngijra e BETONIT e pllakave percajtohet sipas detailit te pllakosjes dhe sipas udhëzimeve te projektantit.	m ²	6,946.40	32.00	222,284.80
4.1.3	Furnizimi me - Pllaka te betonit, nga materialet e grincuara si Graniti artificial, Rërë kuarc me granulat 0-2mm. Shtresa finale duhet te jetë 6-9mm trashësi e themruar dhe e impregnuar. Pllaka duhet te themrohet me teknologjine Shotblasting. Pllaka per perdorim ne hapira te hapura ne ambiente te jashtme. Per te gene I kualifikuar dhe I pranuar si material,duhet te plotësojne Standardet ne vazhdim: CE 1339 dhe kompania te jet e certifikuar me CE sipas udhëzimit administrativ 06/2020 per Pllaka per perdorim ne hapira te hapura apo ambiente te jashtme. Dimensionet e pllakave duhet te jene 90x60x12cm dhe 60x60x12cm.Ngijra e KAFTE e pllakave percajtohet sipas detailit te pllakosjes dhe sipas udhëzimeve te projektantit.	m ²	5,410.70	32.00	173,142.40
4.1.4	Furnizimi me - Pllaka te betonit, nga materialet e grincuara si Graniti artificial, Rërë kuarc me granulat 0-2mm. Shtresa finale duhet te jetë 6-9mm trashësi e themruar dhe e impregnuar. Pllaka duhet te themrohet me teknologjine Shotblasting. Pllaka per perdorim ne hapira te hapura ne ambiente te jashtme. Per te gene I kualifikuar dhe I pranuar si material,duhet te plotësojne Standardet ne vazhdim: CE 1339 dhe kompania te jet e certifikuar me CE sipas udhëzimit administrativ 06/2020 per Pllaka per perdorim ne hapira te hapura apo ambiente te jashtme. Dimensionet e pllakave duhet te jene 90x60x12cm dhe 60x60x12cm.Ngijra e BARDHE e pllakave percajtohet sipas detailit te pllakosjes dhe sipas udhëzimeve te projektantit.	m ²	680.20	32.00	21,766.40
4.1.5	Furnizimi me - skajore te betonit dhe punilini (duhet te jet e themruar dhe e impregnuar), Pllaka per perdorim ne hapira te hapura ne ambiente te jashtme. Per te gene I kualifikuar dhe I pranuar si material,duhet te plotësojne Standardet ne vazhdim: CE 1340 dhe kompania te jet e certifikuar me CE sipas udhëzimit administrativ 06/2020 per perdorim ne hapira te hapura apo ambiente te jashtme. Dimensionet e skajoreve dhe 8x20x100cm.Ngijra betoni e pllakave percajtohet sipas detailit te pllakosjes dhe sipas udhëzimeve te projektantit.	m ¹	5,712.00	11.00	62,832.00

4.1.10	Furnizimi me - skajore te betonit dhe punimi. (duhet te jet e themruar dhe e impregnuar). Pllaka per perdorim ne hapsira te hapura ne ambiente te jashtme. Per te qene I kualifikuar dhe I pranuar si material duhet te plotesojne Standardet ne vazhdim: CE 1340 dhe kompania te jet e certifikuar me CE sipas udhezimit administrativ 06/2020 per perdorim ne hapsira te hapura apo ambiente te jashtme. Dimensjonet e skajore dhe 18x25x100cm.Ngjyra betoni e pllakave percaktohet sipas detailit te plllakosjes dhe sipas udhezimeve te projektantit.	m ³	5,712.00	13.00	74,256.00
4.1.7	Furnizimi me - Pllaka te betonit KALDERM me dimensione 115cmx60cm ku brenda saje jane te vendosura copza te kalkdrenit me forma te ndryshme, nga materialet e grimcuara si Graniti artificial, Rëre Kuare me granulat 0-2mm , shitesa finale duhet te jete me trashësi 6-9mm (duhet te jet e themruar dhe e impregnuar). Kalkdreni duhet te themboret me teknologjine Shotblasting. Per te qene I kualifikuar dhe I pranuar si material duhet te plotesojne Standardet ne vazhdim: CE 1338 dhe kompania te jet e certifikuar me CE sipas udhezimit administrativ 06/2020 kalkdreni eshte per perdorim ne hapsira te hapura dhe ambiente te jashtme. Ngjyra ANTRACID e kalkdrenit percaktohet sipas detailit te plllakosjes dhe sipas udhezimeve te projektantit. Furnizimi me - AFEPOL MULTICOLOR - Përzierje e PU BINDER 1118 (3 kg/m ² /cm) plus EPDM 856 (15 kg/m ² /cm) në granulometri 1-3mm 18 kg/m ² Dyshemetë elastike, të sigurta, ideale për dyshemetë e këndeve të lojërave për fëmijë, e aplikuar në vend në trashësi të ndryshme nga 30 mm deri në 120 mm. Përbëhet nga një jastëk i sigurtë e posaçmë e parafabrikuar për dyshemetë e këndeve të lojërave RAPIDFOAM 868, e ndjekur nga një shtesë PU PUIMER 870 me rrjetë poliesteri dhe sipër një përzierje në trashësi 15 mm të EPDM 856 (në granulometri 1-3 mm) me PU BINDER 1118 (up avokat). Mund të krijohë shumë modele dhe modele në një larmi ngjyrash EPDM. Aplikohet në trashësi nga 30 mm deri në 120 mm, mbi sipërfaqe betoni ose asfalti.Ngjyra e dyshemes percaktohet sipas detailit ne projekt dhe sipas udhezimeve te projektantit.	m ²	2,495.00	32.00	79,840.00
4.1.8	Furnizimi me - AFEPOL MULTICOLOR - Përzierje e PU BINDER 1118 (3 kg/m ² /cm) plus EPDM 856 (15 kg/m ² /cm) në granulometri 1-3mm 18 kg/m ² Dyshemetë elastike, të sigurta, ideale për dyshemetë e këndeve të lojërave për fëmijë, e aplikuar në vend në trashësi të ndryshme nga 30 mm deri në 120 mm. Përbëhet nga një jastëk i sigurtë e posaçmë e parafabrikuar për dyshemetë e këndeve të lojërave RAPIDFOAM 868, e ndjekur nga një shtesë PU PUIMER 870 me rrjetë poliesteri dhe sipër një përzierje në trashësi 15 mm të EPDM 856 (në granulometri 1-3 mm) me PU BINDER 1118 (up avokat). Mund të krijohë shumë modele dhe modele në një larmi ngjyrash EPDM. Aplikohet në trashësi nga 30 mm deri në 120 mm, mbi sipërfaqe betoni ose asfalti.Ngjyra e dyshemes percaktohet sipas detailit ne projekt dhe sipas udhezimeve te projektantit.	m ²	1,222.00	32.00	39,104.00
4.1.9	Montim I pllakave te betonit. Montimi duhet te kryhet ne menyre shume precize duket respektuar ne perqimneri projektin. Vijat e lakura duhet vendosen ne menyre as me te sakt nga gjeodeti dhe prerja e pllakave te behet me makineri te persosur.	m ²	20,155.30	10.00	201,553.00
4.1.10	Punimi dhe shtrirja e zallit nivelizues per pllakat e betonit. Agregat fraksion 2 . Shtrirja duhet te behet gjithmone duke e respektuar pjertesine e nevojshem per kullimin e sheshtit deri ne ujembedhes. Te gjitha rranjet duhet te kontrollohen nga gjeodeti dhe instrumentet e kompanise gjat pures	m ²	20,155.30	2.00	40,310.60
4.1.11	Punimi I dyshemes per ciklist sipas detailit te paraqitur nga projektanti. Ky shirit duhet te punohet ne menyre shume precize me nje rranje te leht per kullim te ujit. Shiriti I betonit duhet te punohet me trashësi 15 cm.	m ²	2,468.00	32.00	78,976.00
4.1.12	Furnizimi/transporti dhe shtruarja e shteses nivelizuese nga betoni I varfer gjysem I tenur per klosqet dhe muzeun. Shtesa e betonit duhet te jete me trashësi prej t=5-6 cm dhe termozolimi 5cm sipas kerkesave per rranje dhe nivelizim.Ndarja te jete ne forme katrore ose drejtekendesh per fuga edhe ata sipas nevojave te kerkuara ne vendi.Te gjitha punet duhet te kryhen ne peputhje teknike dhe pajtuesmeri me organin mbikqyres.	m ²	100.00	26.00	2,600.00
Total Pozicioni 4.1:			1,144,582.00		
Total Pozicioni 4 :			1,144,582.00		

SHESILLOJTEFI DRENAS
PARAMASA DHE PARALLOGARIA
5 PUNEI TE ELEMENTEVE MIKROURANIE

5.1	Pershkrimi I pozicionit	Njësia	Sasia	Çmimi	Gjithsej
5.1.1	Furnizimi,transporti dhe vendosja e ujësës te punuar nga betoni i armuar i Klases C 25/30 i papperskuar nga uji dhe me mveshje finale nga druri i Kedarit, sipas detajit POS 5.1 ne projekt me dimensione 200x50x50cm.Ulesja duhet te punohet ne kallupim te veqant pasi qe betoni eshte mveshje finale e ujësës. Perforcimi i ujësëve ne dysheme duhet te behet ne pajtim me projektantin dhe ne udhezim me organin mbikqyrës.Betoni duhet te jete i papperskrueshem nga uji,me porozitet minimal,qendrueshmeri ndaj elementeve kimike,me perdorim te aditivëve ne raste te punes ne temperatura jo te pershtatshme.	copë	76.00	150.00	11,400.00
5.1.2	Furnizimi,transporti dhe vendosja e ujësës te punuar nga betoni i armuar i Klases C 25/30 i papperskuar nga uji , sipas detajit POS 5.2 ne projekt me dimensione D=60cm.Ulesja duhet te punohet ne kallupim te veqant rrethor pasi qe betoni eshte mveshje finale e ujësës. Perforcimi i ujësëve ne dysheme duhet te behet ne pajtim me organin mbikqyrës.Betoni duhet te jete i papperskrueshem nga uji,me porozitet minimal,qendrueshmeri ndaj elementeve kimike,me perdorim te aditivëve ne raste te punes ne temperatura jo te pershtatshme.	copë	38.00	350.00	13,300.00
5.1.3	Furnizimi,transporti dhe vendosja e ujësës te punuar nga betoni i armuar i Klases C 25/30 i papperskuar nga uji e tjer me polietilen, sipas detajit POS 5.3 ne projekt me dimensione 237x193x46cm ne forme te flutures.Ulesja duhet te punohet ne kallupim te veqant pasi qe betoni eshte mveshje finale e ujësës. Perforcimi i ujësëve ne dysheme duhet te behet ne pajtim me projektantin dhe ne udhezim me organin mbikqyrës.Betoni duhet te jete i papperskrueshem nga uji,me porozitet minimal,qendrueshmeri ndaj elementeve kimike,me perdorim te aditivëve ne raste te punes ne temperatura jo te pershtatshme.	copë	10.00	200.00	2,000.00
5.1.4	Furnizimi,transporti dhe vendosja e ujësës te punuar nga betoni i armuar i Klases C 25/30 i papperskuar nga uji , sipas detajit POS 5.6 ne projekt me dimensionet e modullit 100x50x54cm.Ulesja duhet te punohet ne kallupim te veqant pasi qe betoni eshte mveshje finale e ujësës. Ky moduli do te perdoret si uise ne pjesen e paramenduar te amfiteatrit.Perforcimi i ujësëve ne dysheme duhet te behet ne pajtim me projektantin dhe ne udhezim me organin mbikqyrës dhe sipas detajit D"1-1" dhe D"2-2" te vizatuar.Betoni duhet te jete i papperskrueshem nga uji,me porozitet minimal,qendrueshmeri ndaj elementeve kimike,me perdorim te aditivëve ne raste te punes ne temperatura jo te pershtatshme.Në pjesën e ujësëve tek gjesa e amfiteatrit të bëhet dhe drenazhimi i terentit i cili përcillet përmes gypave në pusezat e ujërave atmosferike. Po ashtu për shtakë të përrtësise së terentit në këtë pjesë, bazamenti i ujësëve duhet të përgatitet në shtresa të imta në thellësi gjithësej 70cm, të ndarë me fraksione Ø32mm (në shtresë 20cm), Ø64mm (në shtresë 30cm) dhe Ø150mm (në shtresë 20cm).	m ³	292.00	85.00	24,820.00
5.1.15	Furnizimi,transporti dhe montimi i shportes se mbeturinave te punuar nga metalli 3mm i zinkuar dhe ngjyrosur anthracid gray ral 7016, sipas detajit POS 5.4 ne projekt me dimensione 52x40x101cm .Perforcimi i shportes se mbeturinave duhet te behet ne pajtim me projektantin dhe ne udhezime te organit mbikqyrës.	copë	45.00	120.00	5,400.00
5.1.16	Furnizimi,transporti dhe montimi i shportes se mbeturinave ne forme modulare(10module nga 3shporta) plastike,qelq,leter te punuar nga metalli 3mm i zinkuar dhe ngjyrosur anthracid gray ral 7016, sipas detajit POS 5.5 ne projekt me dimensione 52x40x101cm .Perforcimi i shportes se mbeturinave duhet te behet ne pajtim me projektantin dhe ne udhezime te organit mbikqyrës.	copë	30.00	120.00	3,600.00
5.1.17	Furnizimi, transporti dhe montimi i mbajtesve per 26 bicikletave nga metalli i zinkuar gyp 50mm ,sipas detajit POS 5.7.1 dhe POS 5.7.2 te dhene ne projekt.Elementi i mbajtesëve te bicikletave duhet te ankerohet ne nje bazament te betonit me bulona te sinkuar.Perforcimi i mbajtesit te bicikletave duhet te behet ne pajtim me projektantin dhe ne udhezime te organit mbikqyrës.Metalli duhet te jete i rezistent ndaj ndryshkujt,qendrueshmeri ndaj elementeve kimike,me perdorim te aditivëve ne raste te punes ne temperatura jo te pershtatshme.	copë	26.00	65.00	1,690.00
5.1.18	Furnizimi,transporti dhe instalimi i fontanes se ujit te pijes nga metalli dhe me mveshje nga plakat e granitit, sipas detajit 17 ne projekt.Perforcimi i fontanes se ujit te pijes duhet te behet ne pajtim me projektantin dhe ne udhezime te organit mbikqyrës.	copë	2.00	6,500.00	13,000.00
Totali Pozicioni 5.1 :				75,210.00	
Totali Pozicioni 5 :					75,210.00

**SHËRSHTIMORËT E DOKUMENTIT
PARAMASA DHE PARALLOGARIA**

9. PLANI I EFRITËS

Pos	Peshëkrimi i pozicionit	Njësia	Sasia	Çmimi	Gjithësi
6.1	Punet ndërtimore				
6.2.1	Furnizimi, transporti dhe punimi i këthines teknike me dimensione 12.6x5.6x3.7. Hapesira e brendshme punohet sipas kërkesave per te artur nivele in e duhur ne mbrerndesi te fontanes dhe këthines teknike. Te gjitha punet duhet te kryhen ne perputhje teknike. Llogaritja ne m ² e sipërfaqes te themeit, mureve dhe mbuleses. Betoni duhet te jete i përpeshkrueshem nga uji, me porozitet minimal, qendrueshmeri ndaj elementeve kimike, me perdorim te aditivave ne raste te punes ne temperatura jo te perçaktshme dhe perdorim te klasifikatoreve.	m ²	275.00	350.00	96,250.00
6.1.7	Furnizimi, transporti dhe montimi i pllakes se këthines teknike nga betonit i armuar i Klases C 30/37 me trashesi t=12cm. Ne llogari duhet te perfshihen edhe palit e nevojshme dhe llogaritja duhet te behet ne m ³ dhe sipas udhezimeve te organit	m ³	80.00	120.00	9,600.00
6.1.3	Furnizimi, transporti dhe vendosja e pompes centrifugale horizontale 2.2kW per fontanen e vogel. Ne llogari duhet te perfshihen mbajtesit metalik te pompes kabllat si dhe elementet lidhese. Punimi dhe vendosja e pompes duhet te behet sipas udhezimeve te projektesit dhe sipas udhezimeve te organit mbikqyres. Llogaritja behet per cope.	cope	2.00	120.00	240.00
6.1.4	Furnizimi, transporti dhe montimi i Filterit 33 m ³	cope	2.00	85.00	170.00
6.1.5	Furnizimi, transporti dhe montimi i Rërës se kuarci	kg	1,500.00	12.00	18,000.00
6.1.6	Furnizimi, transporti dhe montimi i vrrushkullit nga inoksi e cila perdoret ne te gjitha pjeset e fontanes. Te gjitha punet duhet te behen ne pajtim me udhezimet e organit mbikqyres dhe udhezimeve te projektesit. Llogaritja behet per cope.	cope	40.00	150.00	6,000.00
6.1.7	Furnizimi, transporti dhe montimi i Fundoreve. Te gjitha punet duhet te behen ne pajtim me udhezimet e organit mbikqyres dhe udhezimeve te projektesit. Llogaritja behet per cope.	cope	15.00	150.00	2,250.00
6.1.8	Furnizimi, transporti dhe montimi i Valvuleve 6 katore. Te gjitha punet duhet te behen ne pajtim me udhezimet e organit mbikqyres dhe udhezimeve te projektesit.	cope	2.00	50.00	100.00
6.1.9	Furnizimi, transporti, montimi dhe instalimi i këthesave 45° PVC. Te gjitha punet duhet te behen ne pajtim me udhezimet e organit mbikqyres dhe sipas udhezimeve te projektesit.	cope	400.00	15.00	6,000.00
6.1.10	Furnizimi, transporti, montimi dhe instalimi i këthesave 90° PVC. Te gjitha punet duhet te behen ne pajtim me udhezimet e organit mbikqyres dhe sipas udhezimeve te projektesit.	cope	200.00	15.00	3,000.00
6.1.11	Furnizimi, transporti, montimi dhe instalimi i gypave Ø63 PVC. Te gjitha punet duhet te behen ne pajtim me udhezimet e organit mbikqyres dhe sipas udhezimeve te projektesit.	m ¹	1,600.00	9.50	15,200.00
6.1.12	Furnizimi, transporti, montimi dhe instalimi i lidheseve TE - PVC. Te gjitha punet duhet te behen ne pajtim me udhezimet e organit mbikqyres dhe sipas udhezimeve te projektesit.	cope	250.00	15.00	3,750.00
6.1.13	Nqitjes per nivelizim	kg	25.00	6.00	150.00
6.1.14	Fileta te jashtme (M)	cope	100.00	25.00	2,500.00
6.1.15	Fileta te jashtme (F)	cope	100.00	25.00	2,500.00
6.1.16	Furnizimi, transporti dhe instalimi i paisjes per uje te pastër (Inlets) Paisje automatike e pastërmit dhe korifikumit. Kjo paisje duhet te instalohet bazuar ne udhezimeve organit mbikqyres dhe udhezimet e projektesit. Llogaritja behet ne cope.	cope	2.00	6,500.00	13,000.00
6.2.17	Furnizimi, transporti dhe instalimi ne dhomen teknike, drifat, kanaket, bulonat. Vendosja e tyre duhet te behet ne dhomen teknike qe eshte parapre ne projekt dhe sipas udhezimeve te organit mbikqyres dhe projektesit.	komplet	1.00	6,500.00	6,500.00
6.2.18	Furnizimi, transporti dhe vendosja e drifave. Jete me drifa RGB nga inoksi 5% Vendosja e drifave behet sipas udhezimeve te organit mbikqyres dhe sipas udhezimeve te projektesit. Llogaritja duhet te behet per cope.	cope	68.00	185.00	12,580.00
6.2.19	Furnizimi, transporti dhe vendosja e kutis mbrojtëse elektrike w / pompë e cila bene mbrojtjen e qarkut dhe kablove HORNFZ për pompa dhe drifat, paisje PLC, inverters, transformatorëve si dhe programimi 1 vje. Vendosja e kutise duhet te behet sipas udhezimeve te organit mbikqyres dhe udhezimeve te projektesit.	cope	1.00	650.00	650.00
6.1.20	Furnizimi, transporti dhe vendosja e Frekuentorve 7.5 kw. Te gjitha punet duhet te behen ne pajtim me udhezimet e organit mbikqyres dhe sipas udhezimeve te projektesit.	cope	40.00	35.00	1,400.00
6.2.21	Furnizimi, transporti dhe vendosja e pompes centrifugale horizontale 5.5 KW per fontanen e madhe. Ne llogari duhet te perfshihen mbajtesit metalik te pompes kabllat si dhe elementet lidhese. Punimi dhe vendosja e pompes duhet te behet sipas udhezimeve te projektesit dhe sipas udhezimeve te organit mbikqyres. Llogaritja behet per cope.	cope	2.00	850.00	1,700.00
6.3.22	Mirnebjftja e fontanes per trajtimin e ujit me ane te Biosierit 1 cili bene pastërimin e ujit produkt Australian por mund te perdoret edhe ngjashem me 5 vjete garancion.	/	1.00	220.00	220.00

6.3.23	PH BOSS palisje për ngurtësim të ujit		/		1.00	450.00	450.00
--------	---------------------------------------	--	---	--	------	--------	--------

Total Pozicioni 6.1 : 202,210.00

Total Posizioni 6: 202,210,00

SHESHTI QYENTE DREMAS
PARAMASA DHE PARALLOGARIA
7. PUNIMI I MUZELIT LOKALEVE DHE KOSQEVE

7.1	Peshkrimi i pozicionit	Mjesia	Sasia	Çmimi	Gjithsesi
7.1.1	Furnizimi, transporti dhe montimi i investijes se drurit ne fasaden e kosqeve. Fasada duhet te punohet ne perputhje me udhezimet e organit mbikqyres dhe detalizimit ne projekt. Druri duhet te jet I impregnuar dhe rezistent ne ambiente te jashtme..	m ²	280.00	150.00	42,000.00
7.1.2	Furnizimi transporti dhe montimi i konstruksionit i brisoleve te llumarines me tekstur druri. Te gjitha punet e montimit te konstruksionit duhet te behen ne pajtim me udhezimet e organit mbikqyres dhe ne pajtim me projektuesin. Llogaritja e brisoleve behet me meter gjatesi.	m ¹	4,296.00	30.00	128,880.00
7.1.3	Furnizimi, transporti dhe montimi i pllakave te keramikes te klasit te pare ne forme te tullave me shtekqeljm. Dimensionet e pllakave 10x30 cm se druri ne fasaden e kosqeve. Fasada duhet te punohet ne perputhje me udhezimet e organit mbikqyres dhe detalizimit ne projekt. Druri duhet te jet I impregnuar dhe rezistent ne ambiente te jashtme.	m ²	226.00	30.00	6,780.00
7.1.4	Furnizimi, transporti dhe montimi i i gurit natror ne fasaden e Muzeut- Grantit te klasit te pare .Fasada duhet te punohet ne perputhje me udhezimet e organit mbikqyres dhe detalizimit ne projekt. Gur duhet te jet i impregnuar dhe rezistent ne ambiente te jashtme. Textura ngjyre Gray dhe pershtatshme ne projekt. Ne kete material do te stampohen emrat e deshimorve te Komunes se Drenasit	m ²	110.00	110.00	12,100.00
7.1.5	Furnizimi, transporti dhe punimi i estrihut. Estrihu 5cm beton dhe 5cm termozollim duhet te punohet ne perputhje me udhezimet e organit mbikqyres dhe detalizimit ne projekt.	m ²	900.00	10.00	9,000.00
7.1.6	Furnizimi, transporti dhe punimi i fasades zhysenstrukurale per vitnen e lokaleve ngjyre AnthracidGray ral 7016 .Lloji I xhanit solar 4x16 mm . Fasada duhet te punohet ne perputhje me udhezimet e organit mbikqyres dhe detalizimit ne projekt.	m ²	28.50	240.00	6,840.00
Total Pozicioni 7.1 :					205,600.00

SHESHTI QYENTE DREMAS
PARAMASA DHE PARALLOGARIA
8. PUNIMI I GJELBRIMIT

8.1	Peshkrimi i pozicionit	Mjesia	Sasia	Çmimi	Gjithsesi
8.1.1	Vercqet:Te tes gjithë drunjat e transportorur ne kalikulime duhet te pershtihet edhe largimi I nallkanit apo komizave te drurit me te cilet drunjat transportohet.				
8.1.1.1	Furnizimi, transporti dhe mbjellja e drurit dekorativ Plantus Acerifolia CT 65 16-18—referenca gjelbrimi I larte 01 , me kurorë mire të formuar, 150 - 200 cm I lartë mbi sipërfaqen e dheut,sistem rrënjor mire i zhvilluar, I përcjellur me dhe, dhe I certifikuar. e cila mbushet me dhe natyra. I cili paraprakisht përzierhet me 1-1,5 kg treset (dhe I luleve) dhe 100-150 g plieh mineral I kombhnuar NPK dhe me jete gjatesi deri ne 70 vite. Bimët nuk guxojnë të jenë të infektuar me ndonjë sëmundje apo dëmtues.	copë	100.00	35.00	3,500.00
8.1.1.2	Furnizimi, transporti dhe mbjellja e drurit dekorativ Prunus pissardii M 18-20—referenca gjelbrimi I larte 02, me kurorë mire të formuar, 150 - 200 cm I lartë mbi sipërfaqen e dheut,sistem rrënjor mire i zhvilluar, I përcjellur me dhe, dhe I certifikuar. e cila mbushet me dhe natyra, I cili paraprakisht përzierhet me 1-1,5 kg treset (dhe I luleve) dhe 100-150 g plieh mineral I kombhnuar NPK dhe me jete gjatesi deri ne 70 vite. Bimët nuk guxojnë të jenë të infektuar me ndonjë sëmundje apo dëmtues.	copë	100.00	35.00	3,500.00
8.1.1.3	Furnizimi, transporti dhe mbjellja e drurit dekorativ Corylus Columna M 18-20—referenca gjelbrimi I larte 03, me kurorë mire të formuar, 150 - 200 cm I lartë mbi sipërfaqen e dheut,sistem rrënjor mire i zhvilluar, I përcjellur me dhe, dhe I certifikuar. e cila mbushet me dhe natyra, I cili paraprakisht përzierhet me 1-1,5 kg treset (dhe I luleve) dhe 100-150 g plieh mineral I kombhnuar NPK dhe me jete gjatesi deri ne 70 vite. Bimët nuk guxojnë të jenë të infektuar me ndonjë sëmundje apo dëmtues.	copë	41.00	35.00	1,435.00

8.1.4	Furnizimi, transporti dhe mbjellja e drurit dekorativ Picea Pungens "Hoopsii"-referenca gjelbrimi i lartë 04, me kurorë mirë të formuar, 150 - 200 cm i lartë mbi sipërfaqen e dheut,sistem rrënjor mirë i zhvilluar, i përcjellur me dhe, dhe i gërfikuar. e cila mbushet me dhe natyral, i cili paraprakisht përzihet me 1-1,5 kg treset (dhe i lulëve) dhe 100-150 g pleh mineral i kombinuar NPK dhe me jetëgjatësi deri në 70 vite. Bimët nuk guxojnë të jenë të infektuar me ndonjë sëmundje apo dëmtues.	copë	10.00	35.00	350.00
8.1.5	Furnizimi, transporti dhe mbjellja e shkurreve dekorative Juniperus Sabina "Blue Danube"-referenca gjelbrimi i mesëm 01, me kurorë mirë të formuar deri 100 cm i lartë, sistem rrënjor mirë i zhvilluar, i përcjellur me dhe, dhe i gërfikuar. Mbiellet në tetor-nëntor duke e hapur një grup me thellësi minimale 40 cm, e cila mbushet me dhe natyral (marr nga shtresa e sipërme e tokës, 0-25 cm thellësi, i cili ka teksturë lymore, lymore-argjillore ose ranore-argjillore, i pasur me materiale ushqyese dhe pH nga dobët acidike deri dobët bazike, përkatësisht 6,1 deri 7,8), i cili paraprakisht përzihet me 0,5-1 kg treset (dhe i lulëve) dhe 50-100 g pleh mineral i kombinuar NPK dhe ka jetëgjatësi mbi 20 vite. Bimët nuk guxojnë të jenë të infektuar me ndonjë sëmundje apo dëmtues.	copë	230.00	35.00	8,050.00
8.1.6	Furnizimi, transporti dhe mbjellja e shkurreve dekorative Juniperus Virginia "Grey owl"-referenca gjelbrimi i mesëm 02, me kurorë mirë të formuar deri 35 cm i lartë, sistem rrënjor mirë i zhvilluar, i përcjellur me dhe, dhe i gërfikuar. Mbiellet në tetor-nëntor duke e hapur një grup me thellësi minimale 40 cm, e cila mbushet me dhe natyral (marr nga shtresa e sipërme e tokës, 0-25 cm thellësi, i cili ka teksturë lymore, lymore-argjillore ose ranore-argjillore, i pasur me materiale ushqyese dhe pH nga dobët acidike deri dobët bazike, përkatësisht 6,1 deri 7,8), i cili paraprakisht përzihet me 0,5-1 kg treset (dhe i lulëve) dhe 50-100 g pleh mineral i kombinuar NPK dhe ka jetëgjatësi mbi 20 vite. Bimët nuk guxojnë të jenë të infektuar me ndonjë sëmundje apo dëmtues.	copë	400.00	35.00	14,000.00
8.1.7	Furnizimi, transporti dhe mbjellja e shkurreve dekorative Horizontalis con il part. delle bacche-referenca gjelbrimi i mesëm 03, me kurorë mirë të formuar deri 50 cm i lartë, sistem rrënjor mirë i zhvilluar, i përcjellur me dhe, dhe i gërfikuar. Mbiellet në tetor-nëntor duke e hapur një grup me thellësi minimale 40 cm, e cila mbushet me dhe natyral (marr nga shtresa e sipërme e tokës, 0-25 cm thellësi, i cili ka teksturë lymore, lymore-argjillore ose ranore-argjillore, i pasur me materiale ushqyese dhe pH nga dobët acidike deri dobët bazike, përkatësisht 6,1 deri 7,8), i cili paraprakisht përzihet me 0,5-1 kg treset (dhe i lulëve) dhe 50-100 g pleh mineral i kombinuar NPK dhe ka jetëgjatësi mbi 20 vite. Bimët nuk guxojnë të jenë të infektuar me ndonjë sëmundje apo dëmtues.	copë	261.00	35.00	9,135.00
8.1.8	Furnizimi, transporti dhe mbjellja e shkurreve dekorative Cottonaster Horizontalis con il part. delle bacche-referenca gjelbrimi i mesëm 03, me kurorë mirë të formuar deri 50 cm i lartë, sistem rrënjor mirë i zhvilluar, i përcjellur me dhe, dhe i gërfikuar. Mbiellet në tetor-nëntor duke e hapur një grup me thellësi minimale 40 cm, e cila mbushet me dhe natyral (marr nga shtresa e sipërme e tokës, 0-25 cm thellësi, i cili ka teksturë lymore, lymore-argjillore ose ranore-argjillore, i pasur me materiale ushqyese dhe pH nga dobët acidike deri dobët bazike, përkatësisht 6,1 deri 7,8), i cili paraprakisht përzihet me 0,5-1 kg treset (dhe i lulëve) dhe 50-100 g pleh mineral i kombinuar NPK dhe ka jetëgjatësi mbi 20 vite. Bimët nuk guxojnë të jenë të infektuar me ndonjë sëmundje apo dëmtues.	copë	261.00	35.00	9,135.00
8.1.9	Furnizimi, transporti dhe mbjellja e shkurreve dekorative Lonicera referenca gjelbrimi i mesëm 04, me kurorë mirë të formuar deri 45 cm i lartë, sistem rrënjor mirë i zhvilluar, i përcjellur me dhe, dhe i gërfikuar. Mbiellet në tetor-nëntor duke e hapur një grup me thellësi minimale 40 cm, e cila mbushet me dhe natyral (marr nga shtresa e sipërme e tokës, 0-25 cm thellësi, i cili ka teksturë lymore, lymore-argjillore ose ranore-argjillore, i pasur me materiale ushqyese dhe pH nga dobët acidike deri dobët bazike, përkatësisht 6,1 deri 7,8), i cili paraprakisht përzihet me 0,5-1 kg treset (dhe i lulëve) dhe 50-100 g pleh mineral i kombinuar NPK dhe ka jetëgjatësi mbi 20 vite. Bimët nuk guxojnë të jenë të infektuar me ndonjë sëmundje apo dëmtues.	copë	206.00	35.00	7,210.00
8.1.11	Furnizimi, transporti dhe mbjellja e shkurreve dekorative Avandula Augustifolia-referenca gjelbrimi i mesëm 05, me kurorë mirë të formuar deri 40 cm i lartë, sistem rrënjor mirë i zhvilluar, i përcjellur me dhe, dhe i gërfikuar. Mbiellet në tetor-nëntor duke e hapur një grup me thellësi minimale 40 cm, e cila mbushet me dhe natyral (marr nga shtresa e sipërme e tokës, 0-25 cm thellësi, i cili ka teksturë lymore, lymore-argjillore ose ranore-argjillore, i pasur me materiale ushqyese dhe pH nga dobët acidike deri dobët bazike, përkatësisht 6,1 deri 7,8), i cili paraprakisht përzihet me 0,5-1 kg treset (dhe i lulëve) dhe 50-100 g pleh mineral i kombinuar NPK dhe ka jetëgjatësi mbi 20 vite. Bimët nuk guxojnë të jenë të infektuar me ndonjë sëmundje apo dëmtues.	copë	308.00	35.00	10,780.00

8.1.12	Furnizimi, transporti dhe mbjellja e shkurreve dekorative Ligustrum Ovalifolium " Aureomarginatum "-referenca gjelbrimi i mesem 06, me kurorë mirë të formuar deri 30 cm lartë, sistem rrënjor mirë i zhvilluar, i përcjellur me dhe, dhe i gërfikuar. Mbillet në tektor-nëntor duke e hapur një grup me thellësi minimale 40 cm, e cila mbushet me dhe natyral (marr nga shtresa e sipërme e tokës, 0-25 cm thellësi, i cili ka teksturë lymore, lymore-argjillore ose ranore-argjillore, i pasur me materiale ushqyese dhe pH nga dobët acidike deri dobët bazike, përkatesisht 6,1 deri 7,8), i cili paraparakisht përzihet me 0,5-1 kg treset (dhe i lulëve) dhe 50-100 g pleh mineral i kombinuar NPK dhe ka jetëgjatësi mbi 20 vjetë. Bimët nuk guxojnë të jenë të infektuar me ndonjë sëmundje apo dëmtues.	copë	120.00	35.00	4,200.00
8.1.13	Furnizimi, transporti dhe mbjellja e shkurreve dekorative Cryptomeria Japonica " Globosa Nana " CRP 18 50 60-referenca gjelbrimi i mesem 07, me kurorë mirë të formuar deri 30 cm lartë, sistem rrënjor mirë i zhvilluar, i përcjellur me dhe, dhe i gërfikuar. Mbillet në tektor-nëntor duke e hapur një grup me thellësi minimale 40 cm, e cila mbushet me dhe natyral (marr nga shtresa e sipërme e tokës, 0-25 cm thellësi, i cili ka teksturë lymore, lymore-argjillore ose ranore-argjillore, i pasur me materiale ushqyese dhe pH nga dobët acidike deri dobët bazike, përkatesisht 6,1 deri 7,8), i cili paraparakisht përzihet me 0,5-1 kg treset (dhe i lulëve) dhe 50-100 g pleh mineral i kombinuar NPK dhe ka jetëgjatësi mbi 20 vjetë. Bimët nuk guxojnë të jenë të infektuar me ndonjë sëmundje apo dëmtues.	copë	154.00	35.00	5,390.00
8.1.14	Furnizimi, transporti dhe mbjellja e shkurreve dekorative Prionna x Fraseri " Red Robin "-referenca gjelbrimi i mesem 08, me kurorë mirë të formuar deri 50 cm lartë, sistem rrënjor mirë i zhvilluar, i përcjellur me dhe, dhe i gërfikuar. Mbillet në tektor-nëntor duke e hapur një grup me thellësi minimale 45 cm, e cila mbushet me dhe natyral (marr nga shtresa e sipërme e tokës, 0-25 cm thellësi, i cili ka teksturë lymore, lymore-argjillore ose ranore-argjillore, i pasur me materiale ushqyese dhe pH nga dobët acidike deri dobët bazike, përkatesisht 6,1 deri 7,8), i cili paraparakisht përzihet me 0,5-1 kg treset (dhe i lulëve) dhe 50-100 g pleh mineral i kombinuar NPK dhe ka jetëgjatësi mbi 20 vjetë. Bimët nuk guxojnë të jenë të infektuar me ndonjë sëmundje apo dëmtues.	copë	150.00	35.00	5,250.00
8.1.15	Furnizimi, transporti dhe mbjellja e shkurreve dekorative Lavanda Officinalis CLT 10 0 . 40-0.50 "-referenca gjelbrimi i mesem 09, me kurorë mirë të formuar deri 50 cm lartë, sistem rrënjor mirë i zhvilluar, i përcjellur me dhe, dhe i gërfikuar. Mbillet në tektor-nëntor duke e hapur një grup me thellësi minimale 40 cm, e cila mbushet me dhe natyral (marr nga shtresa e sipërme e tokës, 0-25 cm thellësi, i cili ka teksturë lymore, lymore-argjillore ose ranore-argjillore, i pasur me materiale ushqyese dhe pH nga dobët acidike deri dobët bazike, përkatesisht 6,1 deri 7,8), i cili paraparakisht përzihet me 0,5-1 kg treset (dhe i lulëve) dhe 50-100 g pleh mineral i kombinuar NPK dhe ka jetëgjatësi mbi 20 vjetë. Bimët nuk guxojnë të jenë të infektuar me ndonjë sëmundje apo dëmtues.	copë	400.00	35.00	14,000.00
8.1.16	Furnizimi, transporti dhe mbjellja e shkurreve dekorative Juniperus x pfitzeriana " Mini Julep "-referenca gjelbrimi i mesem 10, me kurorë mirë të formuar deri 50 cm lartë, sistem rrënjor mirë i zhvilluar, i përcjellur me dhe, dhe i gërfikuar. Mbillet në tektor-nëntor duke e hapur një grup me thellësi minimale 30 cm, e cila mbushet me dhe natyral (marr nga shtresa e sipërme e tokës, 0-25 cm thellësi, i cili ka teksturë lymore, lymore-argjillore ose ranore-argjillore, i pasur me materiale ushqyese dhe pH nga dobët acidike deri dobët bazike, përkatesisht 6,1 deri 7,8), i cili paraparakisht përzihet me 0,5-1 kg treset (dhe i lulëve) dhe 50-100 g pleh mineral i kombinuar NPK dhe ka jetëgjatësi mbi 20 vjetë. Bimët nuk guxojnë të jenë të infektuar me ndonjë sëmundje apo dëmtues.	copë	400.00	35.00	14,000.00
8.1.17	Furnizimi, transporti dhe mbjellja e shkurreve dekorative Ligustrum Lucidum " Tricolor " con II part. delje fogle-referenca gjelbrimi i mesem 11, me kurorë mirë të formuar deri 100 cm lartë, sistem rrënjor mirë i zhvilluar, i përcjellur me dhe, dhe i gërfikuar. Mbillet në tektor-nëntor duke e hapur një grup me thellësi minimale 40 cm, e cila mbushet me dhe natyral (marr nga shtresa e sipërme e tokës, 0-25 cm thellësi, i cili ka teksturë lymore, lymore-argjillore ose ranore-argjillore, i pasur me materiale ushqyese dhe pH nga dobët acidike deri dobët bazike, përkatesisht 6,1 deri 7,8), i cili paraparakisht përzihet me 0,5-1 kg treset (dhe i lulëve) dhe 50-100 g pleh mineral i kombinuar NPK dhe ka jetëgjatësi mbi 20 vjetë. Bimët nuk guxojnë të jenë të infektuar me ndonjë sëmundje apo dëmtues.	copë	108.00	35.00	3,780.00
8.1.18	Furnizimi, transporti dhe mbjellja e shkurreve dekorative Nandina e Verdh gjelbrimi i mesem 12, me kurorë mirë të formuar deri 50 cm lartë, sistem rrënjor mirë i zhvilluar, i përcjellur me dhe, dhe i gërfikuar. Mbillet në tektor-nëntor duke e hapur një grup me thellësi minimale 40 cm, e cila mbushet me dhe natyral (marr nga shtresa e sipërme e tokës, 0-25 cm thellësi, i cili ka teksturë lymore, lymore-argjillore ose ranore-argjillore, i pasur me materiale ushqyese dhe pH nga dobët acidike deri dobët bazike, përkatesisht 6,1 deri 7,8), i cili paraparakisht përzihet me 0,5-1 kg treset (dhe i lulëve) dhe 50-100 g pleh mineral i kombinuar NPK dhe ka jetëgjatësi mbi 20 vjetë. Bimët nuk guxojnë të jenë të infektuar me ndonjë sëmundje apo dëmtues.	copë	200.00	35.00	7,000.00

8.1.19	Furnizimi, transporti dhe mbajtja e shkurreve dekorative Nandina e Verdh gjelbërimit i mesem 13, me kurrë mirë të formuar deri 50 cm lartë, sistem rrënjor mirë i zhvilluar, i përcjellur me dhe, dhe i gërdëlluar. Mblidhet në tector-orientor duke e hapur një grup me thellësi minimale 40 cm, e cila mbushet me dhe natyral (marr nga shtresa e sipërme e tokës, 0-25 cm thellësi, i cili ka teksturë lymore. lymore-argjillore ose ranore-argjillore, i pasur me materiale ushqyese dhe pH nga dobët acidike deri dobët bazike, përkatësisht 6,1 deri 7,8), i cili paraparakshëm përzierhet me 0,5-1 kg treset (dhe luleve) dhe 50-100 g pleh mineral i kombinuar NPK dhe ka jetëgjatësi mbi 20 vite. Bimët nuk guxojnë të jenë të infektuar me ndonjë sëmundje apo dëmtues.	copë	200.00	35.00	7.000.00
8.1.20	Furnizimi, transporti dhe mbajtja e OSOJA- përtejle e hartë për sipërfaqet në hije, i gërdëlluar. Mblidhet në mars-prill ose gusht-shtator në thellësi 0,5 deri 1 cm dhe distancë 2-3 cm. Sasia e nevojshme për 1 m ² është 20-25 g. Pas mbajtjes bëhet ngjeshja me cilindra 30-50 kg të rëndë dhe ujiçja me kujdes të shtuar. Toka në të cilën mblidhet duhet paraparakshëm të lavrohet në thellësi 20-25 cm, imësohet dhe rrëshohet mirë, të jetë e pasur me materiale ushqyese, tekstura të mirë dhe pH neutrale (dobët acidike deri dobët bazike), e të cilës duhet shtuar edhe 2-5 kg/m ² treset dhe 15-20 g/m ² pleh mineral i kombinuar NPK. Në rast se toka ku mblidhet nuk është e përshtatshme duhet të sillet dhe që i përmblush këto karakteristika në shtresë 15-20 cm. Bimët nuk guxojnë të jenë të infektuar me ndonjë sëmundje apo dëmtues.	m ²	27.610.00	0.50	13.805.00
8.1.21	Furnizimi, transporti dhe shtirja e dheut natyral-tekstura e dheut duhet të jetë lymore, lymore-argjillore ose ranore-argjillore, pra nuk duhet të jetë shumë e rëndë (argjillore) ose ranore. Nuk duhet të përmbaj gurë dhe mbetje tjera të padëshiruara. Pastaj duhet të jetë e pasur me materiale ushqyese dhe të ketë pH optimale, përkatësisht mund të jetë e dobët acidike deri e dobët bazike.	m ³	2.761.00	3.00	8.283.00
		Total Pozicioni 8.1.:			163,803.00

SHESHILQYETËT DRENAS
PARAMASA DHE PARALLOGARIA
9 PËRËT MËTAFKË

9.1	Rrjetit distributiv	Përshkrimi i pozicionit	Nivësi	Sasia	Cmimi	Gjithësi
9.1.1	Furnizimi transporti dhe armimi i të gjitha pllakave BA të klosqeve , muret , shtyllat , lokatet dhe themelet e mbulesave duhet të behen me armature B500C dhe sipas detajeve të dhëna në projektin e Statikës.Lloji i armatures është specifikuar në projekt dhe kalkulimi duhet të behet në kg.		kg	63,323.00	1.00	63,323.00
9.1.2	Furnizimi transporti dhe montimi i konstruksionit nga qeliku në hapësirën e klosqeve dhe mbulesave. Të gjitha punet e montimit të konstruksionit duhet të behen në pajtim me udhëzimet e organit mbikqyrës dhe në pajtim me projektuesin.Llogaritja e konstruksionit duhet të behet në kg.Konstruksioni duhet të jetë i zinkuar dhe i ngjyrosur me ngjyrë të zeze dhe sipas udhëzimeve të organit mbikqyrës		kg	54,848.00	3.00	164,544.00
		Total Pozicioni 9.1.:				227,867.00
		Total Pozicioni 9.:				227,867.00

Punkt e dhe 3		Punkt montuese		Puntë montuese		Materialet		Sasia		Çmimi (Më)		Vlera	
3.1.1	Qermet me enktorët i dëmt të kategorisë së III dhe IV, me theksatuesare h=1.2m, b=0.6m për vendosjen e tubit të furnizimit me ujë të nxehtë dhe të ftohtë dhe të ujë të pastër dhe të ujë të mirë të shpërndarë nga shtabi teknik	m3		380.00		6.00		2,280.00					
3.1.2	Berja, varje dhe heqja e fletës së shpërndarjes në nivel të gjatë në gjatësi të 15.00m.	m3		1,120.00		16.00		1,760.00					
3.1.3	Konkreti i kanalit me dheun e përzier, në shtresë 20-30 cm deri në ngjyrosjen e injektimit, dhe në shtresë 20-30 cm deri në ngjyrosjen e injektimit, dhe në shtresë 20-30 cm deri në ngjyrosjen e injektimit.	m3		280.00		1.00		280.00					
3.1.4	Heqja dhe varja e dheut të injektimit në shtresë 20-30 cm.	m3		120.00		1.00		120.00					
				Total 3.1				4,840.00					

Punkt e dhe 4		Punkt montuese		Puntë montuese		Materialet		Sasia		Çmimi (Më)		Vlera	
3.2.1	Furnizat dhe montimi i pusëve të plastikës, me kapacitet për të vendosur deri në 500 kg. Dimenzionet e pusëve D=0.4x0.5. Në gjatësi të përzierit të gjatë për hapjen e pusëve, furnizimi i pusëve së bashku me shtabi teknik, furnizimi dhe montimi i tubit të injektimit (çeliku) D=25, vëzhgues afër, këmbës dhe të gjatë për të vendosur shtabi teknik dhe të gjatë për të vendosur shtabi teknik.	çm		1.00		550.00		1,650.00					
3.2.2	Furnizimi, transporti dhe montimi i tubit HDPE, në gjatësi të përzierit të gjatë për hapjen e pusëve, furnizimi dhe montimi i tubit të injektimit (çeliku) D=25, vëzhgues afër, këmbës dhe të gjatë për të vendosur shtabi teknik dhe të gjatë për të vendosur shtabi teknik.	m		155.00		31.00		4,965.00					
3.2.2.2	HOPE PN-16 Ber 600mm	m		195.00		28.00		5,460.00					
3.2.2.2	HOPE PN-16 Ber 600mm	m		270.00		18.00		4,860.00					
3.2.3	HOPE PN-16 Ber 600mm	m											
				Total 3.2				16,380.00					
				Total 3.3				21,370.00					

Hartimi i projektit ideor dhe kryesor

Zgjedhimi dhe ndërtimi i sheshit Fehmi e Xheve Lladrovci Drenas
Paramasa dhe Parallogarja
L1=0+567,65km

Nr.	Peshkrimi i punëve dhe materialeve	Njësia	Sasia	Çmimi njësi	Gjithsej
I	Puntë përgatitore				
1	Përgatitja e vendpërshirës dhe mobilimit kompiuter për dhoma e punës.	m ²	1.00	500.00	500.00
2	Shpërndarja e frësës dhe përcjellja e punës me gjendje. Në terren shpërndarja e tubit të injektimit i të gjatë pusëve sipas projektit dhe përcjellja e punëve gjatë ekzekutimit. Në logot shpërndarja me tubin të injektimit të diametrit 200mm.	m ²	567.85	1.00	567.85
3	Injeksi dhe punë projektive të gjendjes së ekzekutimit. Në projekt dëmt të kategorisë së III dhe IV, me theksatuesare h=1.2m, b=0.6m për vendosjen e tubit të injektimit me ujë të nxehtë dhe të ftohtë dhe të ujë të pastër dhe të ujë të mirë të shpërndarë nga shtabi teknik.	m ²	507.85	1.00	507.85
Puntë tokësore					
1	Gërmimi i kanalit për kolektor kryesor, kat. III-IV me gjatësi 2x70 cm, dhe transporti i dheut të gërmuar në vendin ku e cakton organi mbledhës në largësi deri në 5 km. Largësi i dheut të gërmuar bëhet vertikal pjesa e mjetit që rrok këmbët në kanal në krah të pozicionit të logarit dhe këmbët në kanal në pjesën horizontale.	m ³	511.07	8.00	4,088.52
1.1	Gërmimi me makinë 50 %	m ³	58.79	29.00	1,714.53
1.2	Rendimenti i kanalit të kanalit me dorë me shtabi 2:1cm dhe ngjyrosjen e fundit të kanalit	m ³	368.00	3.00	1,104.00
2	Furnizimi dhe vendosja e shtabave mbledhëse të kanalit për shpërndarje të kanaleve të injektimit të gjatë.	m ³	2,044.00	1.00	2,044.00
3	Furnizimi, transporti dhe vendosja e rrezeve D=16 mm në kanale të injektimit anash dhe në tubin të injektimit (10 cm rreze vendosjen nën tokë dhe 15 cm nën tokë)	m ³	227.20	22.00	4,998.40
4	Furnizimi, transporti dhe vendosja e shtabave mbledhëse	m ³	568.00	0.20	113.60
5	Këmbës dhe injeksi në kanal deri në nivelin e injektimit, duke bërë rrethimet e tij në shtresë të 30cm.	m ³	738.40	1.00	738.40
6	Këmbës dhe injeksi në kanal deri në nivelin e injektimit, duke bërë rrethimet e tij në shtresë të 30cm.	m ³	4.40	16.00	70.40
7	Furnizimi, transporti dhe aktivizimi i shtabave D=63 mm nën injektim dhe pozicionin e pusëve me varësia të 20 cm.	m ³			
Puntë montuese					
1	Furnizimi, transporti dhe montimi i tubave të injektimit HDPE S=8	m ²	198.85	12.00	2,386.20
1.1	S=8 Ø 250 mm	m ²	124.00	22.00	2,728.00
1.1	S=8 Ø 315 mm	m ²	177.00	34.00	6,018.00
1.1	S=8 Ø 400 mm	m ²	70.00	48.00	3,360.00
2	Furnizimi, transporti dhe montimi i shtabave për shpërndarje të kanaleve të injektimit të gjatë.	m ³	132.00	5.00	660.00
Puntë e betonit dhe armaturës					
1	Furnizimi, transporti dhe vendosja e betonit C20/25 për palatën e poshtme për pusat e injektimit të gjatë me diametër Q=335	m ³	8.82	220.00	1,940.40
2	Furnizimi, transporti dhe vendosja e betonit C20/25 për varësia të pusëve dhe për shpërndarje të kanaleve të injektimit të gjatë me diametër Q=335	m ³	2.20	100.00	220.00
3	Furnizimi, transporti dhe montimi i shtabave për betonin të armuar (beton i armuar) të gjatë me diametër Q=335 (armatura të përshkruara)	m ³	38.80	85.00	3,296.00
4	Furnizimi, transporti, ndërtimi dhe montimi i kusëve për pusat të gjatë me diametër Q=335 (armatura të përshkruara)	m ³	22.00	65.00	1,430.00
5	Furnizimi, transporti dhe montimi i kusëve për pusat të gjatë me diametër Q=335 (armatura të përshkruara)	m ³	22.00	150.00	3,300.00
Puntë tjera					
V	Tërbimi i mjetit të kanalizimit, dhe dizajni i laboratorit nga një kompani e kërkimit	m ²	568.00	0.20	113.60
1	Pastimi i termit pas përfundimit të punës, dhe koha me qëndrimin e mjetit.	m ²	568.00	0.20	113.60
2					
Gjithsej:					
					227.20

Rëkapitulimi

I	Puntë përgatitore	1,636.70
II	Puntë tokësore	18,131.35
III	Puntë montuese	15,128.20

Nv	Punkt e betonit dhe armaturës				10,213.28
V	Punkt qjera				227.20
					48,336.73
					TVSHja 18%:
					8,180.43
					Gjithsej me TVSH:
					53,496.16

Hardimi i projektit ideor dhe kryesor Zgjerimi dhe rindtimi i sheshit Fehmi e Xhaye Lladrovci Drenas

Paramasa dhe Parallogjaria

Kanalizim Atmosferik

L=0+763.30 m'

POS	Pershkrimi i aktiviteteve	Mjesisia	Sasia	Cmimi mjesi	Gjithsej
Punkt prerqaditore					
1	Pergjithshme e vendpunimit dhe mobilizimi i kompanise per fshirje e punimese.	pausual	1.00	500.00	500.00
2	Shprekshja i trasessa dhe perqepja e punimeve me gjoce. Ne teren duhet te behet pricimi i te gjitha puseteve sepa projekta dhe perqepja e punimeve gjate ekzekutimit. Ne	m'	763.30	1.00	763.30
3	locimi eshte marre shfitesha e urzesh ndehet te cilen vendohet gjoce.	m'	763.30	1.00	763.30
	locimi dhe punimi i projekta te gjoceve se ekzekutuar. Ne projekt duhet te parqendret gjerenda reale pas ekzekutimit me te gjitha ndryshimet eventuale gjate ekzekutimit.		Gjithsej:		2,926.60
Punkt i tokësore					
I	Gjermimi i karrak per tuzakoret kryesor, kat. III-IV me qerfaqe 1=0.0m, dhe transporti i dritat te gjoceve ne vendin ku e caktim organa matlyorja ne largasi deri ne 5 km. Largimi i dritat te gjoceve behet vertem gjoce e mbeshtet qe nuk kohenet ne karrak. Po ashtu ne kete pozicion shka parqepje edhe gjermimi i materialit per zgjerime tek pusetet.				
1	Gjermimi me malin 90%	m ³	686.70	8.00	5,493.60
1.2	Gjermimi me dera 10 %	m ³	76.30	28.00	1,907.50
2	Pershkrimi i karrak me dera me sakte 3.10m.	m ³	763.30	1.00	763.30
3	Funksion, transporti dhe vendosja e rreze 0-16 mm ne karrak e karrakit anash dhe mbi tub dhe ngjeshja (10 cm rreze vendosja nehi gyoce dhe 15 cm mbi dhe anash gyoce) dhe per gjoce e shkurtrimit te puseteve uqembhoshese.	m ³	190.75	18.00	3,452.00
4	Funksion dhe vendosja e shiritit gjermimesh.	m ³	764.00	0.20	152.80
5	Funksion, transporti shiritit, plumbimi dhe ngjeshja e zhyronit 0-63 mm nehi gjatshin e zhyronit te puseteve, me trashesi 1=20 cm.	m ³	8.40	18.00	151.20
6	Funksion, transporti shiritit, plumbimi dhe ngjeshja e materialit mbushes duqon deri ne driten e shtrusave te rugeve me trashesi mesatare 1=20 cm.	m ³	137.34	16.00	2,197.44
7	Kriteri i dritat te gjoceve ne karrak deri ne vendin e lartem, duhet bera ngjeshjen e tij ne shtrusa 1=30cm.	m ³	1,238.08	1.00	1,238.08
			Gjithsej:		14,537.10
Punkt montuese					
III					
1	Funksion, transporti dhe montimi i tubave te berrqepjes HDPE SNA per lokacion kryesor.	m'	277.00	32.00	8,864.00
1.4	Ø 315	m'	394.31	48.00	18,726.88
1.4	Ø 400	m'	92.00	63.00	5,806.00
1.4	Ø 500	m'	340.00	6.00	2,040.00
2	Funksion, transporti dhe montimi i tubave te berrqepjes HDPE SNA Ø 110 per uqembhoshese te kanalizimit atmosferik.	copë	240.00	5.00	1,200.00
3	Sigurimi dhe montimi i shizaveve prej shtrusave te çelikut Ø 29 mm qe 30 cm shpa detakt ne projekt.	copë			37,610.88
			Gjithsej:		
Punkt e betonit dhe armaturës					
Puna fiera (Beton)					
1	Funksion, transporti dhe vendosja e betonit C20/25 per gjatshin mbi grynin e shkurtrimit te uqembhoshese 0=20 cm (tuba e berrqepjes edhe ne mte armatur Q-335)	m ³	88.00	220.00	14,960.00
2	Funksion, transporti dhe vendosja e betonit C20/25 per driten e pozimeve per pusete, 0=15 cm (tuba e berrqepjes edhe ne mte armatur Q-335)	m ³	8.82	220.00	1,940.40
3	Funksion, transporti dhe vendosja e betonit per berrqepje e puseteve me shtrusim sepa detakt.	m ³	3.00	105.00	315.00
4	Funksion, transporti dhe montimi i gyoceve betoni (8 armatur per pusete) Ø 1000/1000 mm (elemente te paratshkurtrimit).	copë	30.00	65.00	2,550.00
5	Funksion, transporti, driten dhe montimi i tubaveve per pusete prej betonit Ø 600/1000/500 mm (elemente te paratshkurtrimit).	copë	30.00	65.00	1,950.00
6	Funksion dhe montimi i berrqepjes per peshata te rreze 40 i ne pusetet e vendosura ne ruge. Ne prini te berrqepjes edhe rregullimi i tubave se pusete me beton C-25/30 dhe 1% mte armatur Q-335	copë	30.00	150.00	4,500.00
7	Sigurimi dhe montimi i uqembhosheseve me mte se bashku me pusetet uqembhoshese nga betoni, ne grynin te berrqepjes betoni edhe lapidat me mte (uqembhoshese) per peshata te rreze 40 i, ne kete pozicionin hyn edhe zhyronit dhe montimi hyn.	m'	1,000.00	20.00	20,000.00
			Gjithsej:		46,215.40
Punkt qjera					
V					
1	Tasimi i rregullat se karrakimi. Tasimi duhet te behet ne lista gjatshine e gyoce te urzesh.	m'	500.00	0.50	250.00
2	Pashtrimi i terentit para perfundimit te punimeve. Duhet te lartem te gjitha materialat e mburera gjate ekzekutimit te punimeve dhe materialat e deponuara.	m'	500.00	0.50	250.00
			Gjithsej:		500.00

Rekapitulimi

1	Punkt prerqaditore	2,026.60
2	Punkt tokësore	14,937.10
3	Punkt montuese	37,010.88
4	Punkt e betonit dhe armaturës	46,215.40
5	Punkt qjera	500.00
		Gjithsej:
		TVSHja 18%:
		100,689.98
		Gjithsej me TVSH:
		118,814.18

ARTEKULLI

PERSHIKIMI

NRJESIA SASIA QILIMI NRJESI (EURO) SASIA (EURO)

PANELI DISTRIBUTIVE

ARTIKULLI	PERIUDHA	NRJESIA	SASIA	QILIMI NRJESI (EURO)	SASIA (EURO)
E11	Furnizimi dhe montimi i siperfaqes shtrirëse 100A sip lehtë së bashku me bazamentin për hyrjen e kablos furnizues me butlohadë	100	copë	450.00	450.00
E12	Furnizimi transport dhe montimi i rodetit qendror KQ L tip A7K5-515 me bazament nga poretar, me dimensione 190x17x322 cm, komplet me elemente kufitare dhe shtrirëse të shiritit të brendshëm	3.00	copë	350.00	1050.00
E13	Furnizimi dhe montimi i njësitit elektrik të tipit 3x400/230V 10-100A 50Hz me 1MR	7.00	copë	150.00	1050.00
E14	Sinqerta termostate magnetotermike AS 63A	100	copë	65.00	6500.00
E15	Sinqerta termostate magnetotermike AS 63A	100	copë	65.00	6500.00
E16	Sinqerta termostate magnetotermike AS 63A	100	copë	60.00	6000.00
E17	Sinqerta termostate 6A	2.00	copë	6.00	12.00
E18	Sinqerta termostate 6A	2.00	copë	60.00	120.00
E19	Sinqerta termostate 32A	6.00	copë	45.00	270.00
E20	Sinqerta termostate 25A	6.00	copë	35.00	210.00
E21	Sinqerta termostate 16A	18.00	copë	10.00	180.00
E22	Madhësitë zgjedhëse 100A 1-0-2	2.00	copë	150.00	300.00
E23	Pocia dhe montimi i kontaktorëve të largët CS 163A	1.00	copë	20.00	20.00
E24	Pocia dhe montimi i kontaktorëve të largët CS 40A	1.00	copë	20.00	20.00
E25	Pocia dhe montimi i releve Astrale	3.00	copë	65.00	195.00
E26	Mitrovdeqerës 6A	2.00	copë	6.00	12.00
E27	Lighting LED për orman elektrik	2.00	copë	6.00	12.00
E28	Puze OG 16A	6.00	copë	45.00	270.00
E29	Ndërprerësi të tipit GS-16-66U	2.00	copë	45.00	90.00
E30	Atestet e impedencës së Dallit	3.00	copë	50.00	150.00
E31	Atestet e lodërimit dhe të rëndimit të kablove	3.00	copë	50.00	150.00
E32	Pocia dhe montimi i pajisjeve sipërfaqësore 25, 16 dhe 10mm	450.00	copë	450.00	450.00
E33	Pure të pajisurave në përmasë	100	paneli/hall	850.00	850.00
				TOTALI PAKETËVE DISTRIBUTIVE	5,971.00

VALORI ANSHORJTIK SHITESHME

E21	Pocia dhe vendosja e kablos furnizues të tipit NYV-JNY 4x35mm ²	150.00	m	35.00	5,250.00
E22	Pocia dhe vendosja e kablos furnizues të tipit NYV-JNY 4x25mm ²	100.00	m	25.00	2,500.00
E23	Pocia dhe vendosja e kablos furnizues të tipit NYV-JNY 4x16mm ²	280.00	m	18.00	5,040.00
E24	Pocia dhe vendosja e kablos furnizues të tipit NYV-JNY 5x16mm ² për ndonjë	1,500.00	m	4.00	6,000.00
E25	Pocia dhe vendosja e kablos furnizues të tipit NYV-JNY 5x25mm ² për ndonjë	1,600.00	m	4.00	6,400.00
E26	Pocia dhe vendosja e kablos furnizues të tipit NYV-JNY 5x35mm ² për ndonjë	2,500.00	m	2.00	5,000.00
E27	Pocia dhe vendosja e shiritit për tokëzim të tipit NYV-JNY 5x25mm ² për ndonjë	3,900.00	m	2.00	7,800.00
E28	Furnizimi dhe montimi i lëveshës kryesore për dritë	7,400.00	m	3.00	22,200.00
E29	Pocia dhe vendosja e grurit të blitëruar PVC Ø50 për kabllosh furnizues të tipit ndonjë	350.00	copë	5.00	1,750.00
E30	Pocia dhe vendosja e grurit të blitëruar PVC Ø50 për kabllosh furnizues të tipit ndonjë	4,950.00	m	1.00	4,950.00
E31	Vendosja e shiritit identifikues	5,000.00	m	1.00	5,000.00
				TOTALI VALORIT ANSHORJTIK SHITESHME	67,950.00

INDORIMI SHESHT

E31	Furnizimi dhe montimi i ndonjërit të largët tipit LED 17W me gjashtë 1.1m dhe forme e dimensione shtr me detyrë e vizatimit i gatëruar në zink të zezë, me forme të dhene si në tabelën e mëposhtme	70.00	copë	130.00	9,100.00
E32	Furnizimi dhe montimi i ndonjërit të mesme tipit LED 12W me gjashtë 0.5m dhe forme e dimensione shtr me detyrë e vizatimit i gatëruar në zink të zezë, me forme të dhene si në tabelën e mëposhtme	226.00	copë	80.00	18,080.00
E33	Blagja dhe montimi i SHIRT LED	1,871.00	m	2.00	3,742.00
				TOTALI INDORIMIT SHESHT	34,922.00

SHITESHME

E41	Mjaja e drejtë për Pocia me dimensione si në pjesën grafike	27.00	m ³	8.00	216.00
E42	Mjaja e drejtë për gropa të bashkëveprimit me dimensione 12 x 0.8m me të cilën do të vendosen later gropa Ø300 SH4 dhe Ø3 gropa Ø63 SH4 për instalim të kablove	780.00	m ³	8.00	6,240.00
E43	Mjaja e drejtë për gropa të ndonjërit me dimensione 0.8 x 0.5m, gjytha e gjatë PVC, rreth gjatë dhe ndonjëri i krahut për shtrirëse të shiritit	2,500.00	m ³	8.00	20,000.00
E44	Furnizimi dhe montimi i rrethit të trashë 10 x 10 cm rreth udhës të kablove	900.00	m ²	8.00	7,200.00
E45	Mudurja e krahut dhe e shtrirës, dhe e ngjyritur në çdo 20 cm	800.00	m ²	1.00	800.00
E46	Mudurja e krahut dhe e shtrirës, dhe e ngjyritur në çdo 20 cm	3,200.00	m ²	1.00	3,200.00
E47	Furnizimi transport si dhe vendosja me përzierje të poretarëve të bashkuar me bazamentin me gjashtë komuna	9.00	copë	750.00	6,750.00
E48	Furnizimi dhe montimi i gypave të transportit PE Ø100mm, në krahun ku do të vendosen kabllosh në varidh të nevojës. Falsimi gypat krahë meçer pusca pa u ndërprerë ndërsa përshkëlqë në pjesët e vendosura në shirit të film dhe në fund të shiritit	550.00	m	5.00	2,750.00

1	unazem dhe montimi i grupave te bregturave PE 0.8mm, ne krahun tu do te vendosen labori ne varket le nevojete, fshirjet gypat kaqine neqer puseta pa u ndertoret indetra	550.00	m	4.00	2,200.00
peshendriqet ne puseta e vendosura ne shije ne fijen dhe ne fund te murgje					48,355.00
TOTALI I PUNESVE TE ASHTME					
NEKAPITULLIMI I OPERIMEVE					
1	TOTALI I PUNESVE DISTANCIUTE				5,971.00
2	TOTALI I KALIBRIT ENDOJENITIK				67,790.00
3	NEBICQIMI I SHKREJT				30,002.00
4	TOTALI I PUNESVE TE ASHTME				48,355.00
TOTALI					154,199.00

Planit Dihanrik për vitin 2023 60 ditë pune dhe për vitin 2024 90 ditë pune dhe për vitin 2025 90 ditë pune
 Projekti është dy vjeçar na logari lypë te githa eksakt dhe obligimet ndaj shtetit,ne kuader te keshj projekti.
 Për te githa postdoret parashifen furnizimi dhe vurja ne vesper per te githa materiale, lokacioni i intervenimit te punimeve caktohet nga menaxheri i kontrates.
 Te githa punet kryen sipas normeve teknike ne fuqi dhe standarte te aplikueshme dhe rekomandime te menaxherit kontrates

Identifikimi i Operatorit Ekonomik (O.E)
 Emri i O.E: "LEAA-GR " sh.p.k. & " DELTA - CCD " sh.p.k. & " FRONI I"
 Emri dhe mbiemri i përfaqesit te O.E: "LEAA-GR " sh.p.k. & " DELTA - CCD " sh.p.k. & " FRONI I"
 Ilir Veliqi

