

KOMUNA GLLOGOC

NJOFTIMI PËR NENSHKRIMIN E KONTRATËS

☐ FURNIZIM

☒ PUNË

☐ SHËRBIME

Sipas Nenit 41A të Ligjit Nr. 04/L-042 për Prokurimin Publik të Republikës së Kosovës, i ndryshuar dhe plotësuar me ligjin Nr. 04/L-237, ligjin Nr. 05/L-068 dhe ligjin Nr. 05/L-092

Data e përgatitjes së njoftimit: 05.06.2019

Nr i Prokurimit	611-19-1787-5-2-1
Nr i brendshëm	611-19-051-521

Ky njoftim është përgatitur në GJUHËT:

Shqip



Serbisht



Anglisht



NENI I: AUTORITETI KONTRAKTUES

I.1) EMRI DHE ADRESA E AUTORITETIT KONTRAKTUES (AK)

Emri zyrtar: KOMUNA GLLOGOC		
Adresa Postare: RR. FEHMI LLADROVCI		
Qyteti: GLLOGOC	Kodi postar: 13000	Vendi: Kosovë
Personi kontaktues: Mensur Gllareva	Telefoni: 038 200 40 811	
Email: mensur.gllareva@rks-gov.net	Faksi:	
Adresa e Internetit (nëse aplikohet):	https://kk.rks-gov.net/gllogoc/	

Kontrata përshinë prokurimin e përbashkët

Po ☐

Jo ☒

Kontrata shpërblehet nga Agjencia Qendrore e Prokurimit

Po ☐

Jo ☒

NENI II: LËNDA E KONTRATËS

II.1) PËRSHKRIMI

II.1.1) Titulli i kontratës i dhënë nga autoriteti kontraktues: RENOVIMI I DYSHEMEVE TE DY SHKOLLAVE FILLORE		
II.1.2) Lloji i kontratës dhe lokacioni i punëve, vendi i dorëzimit apo realizimit (Zgjidhni vetëm një kategori - punë, furnizime apo shërbime – e cila korrespondon më së shumti me objektin specifik të kontratës suaj)		
☒ Punë	☐ Furnizime	☐ Shërbime
☒ Ekzekutim ☐ Plan dhe ekzekutimi ☐ Realizimi, në çfarëdo mënyre, të punës, përgjegjës me kërkesa	☐ Blerja ☐ Qira financiare (lizing) ☐ Qira ☐ Blerje me këste ☐ Një kombinim i këtyre	

Vendi apo vendndodhja kryesore e punëve / Vendi kryesor i dorëzimit / Vendi kryesor i realizimit SHFMU “REXHEP GJELI “ LIKOSHAN dhe SHFMU “AZEM BEJTA “ SHTUTICE
II.1.3) Njoftimi përfshinë Krijimin e kontratës publike kornizë: Po ☐ Jo ☒ Kohëzgjatja e kontratës publike kornizë: në muaj
II.1.4) Përshkrim i shkurtër i lëndës së kontratës Lënda e kontratës ka të bëjë Renovimi I Dyshemeve në SHFMU Rexhep Gjeli Likoshan 1. Mobilizimi i kompanise per fillimin e punimeve, bartja e mjeteve te punes, kontenjerit dhe paisjeve tjera te nevojshme per pune. 2. Demolimi I dyshemese ekzistuese me gjithë shtresen per nivelizim deri ne konstruksion te objektit . Bartja e materialit deri ne deponi te autorizuar, si dhe pastrimi I pjesës së demoluar . 3. Furnizimi dhe Sjellja e Materialit dhe Vendosja e Hidroizolimit nje shtresor me kondor n4 dhe lyrja me bitulit. Në tërë sipërfaqen e dyshemes, vendosja të bëhet sipas normave teknike. 4. Furnizimi me material dhe lyrja me ngjyrë polikollor dy shtresor ne pjeset ku sanohet klaset dhe koridoret . Paraprakisht të gërryhen dhe të pastrohen të gjitha hapsirat e mureve që kanë nevojë për trajtim. Renovimi I Dyshemes SHFMU AZEM BEJTA – Shtuticë 1. Mobilizimi I kompanise per fillimin e punimeve, bartja e mjeteve te punes, kontenjerit dhe paisjeve tjera te nevojshme per pune. 2. Demolimi I dyshemese ekzistuese me gjithë shtresen per nivelizim deri ne konstruksion te objektit (pllakë) . Bartja e materialit deri ne deponi te autorizuar . Largësia e deponisë jo me largë se 5.0km. 3. Furnizmi me materail dhe punimi final I Dyshemesë së shkallave në hyrje të shkollës me pllaka nga Guri i perpunuar GRANIT ' .. Pllakat e Gurit të jenë më trashësi t=2.0cm, te realizohet pjesa anesore(llajsne) me guri te ngjashme me atë të dyshemes . Prodhimi te jetë i Kl-1 të jenë pllaka të cilat janë rezistente ndaj ndikmeve të jashtëmë. Modeli dhe Dizajni caktohen ne bashkepunim me organin mbikqyres. Në çmim përfshihen punimi i të gjitha shtresat paraprake deri në shtangimin e plotë të këtyre pllakave.
Vlera e parashikuar e kontratës: 24.000,00
Financuar: ☐ Vetanake ☐ Buxheti i Konsoliduar i Kosovës ☐ Donacion
Kohëzgjatja e kontratës (data e fillimi dhe përfundimit) Ne dite: 40 Ne muaj: Data e fillimi: Data e përfundimit:
II.1.5) Klasifikimi i Fjalorit të Përgjithshëm të Prokurimit (FPP): 45000000-7

NENI III: PROCEDURA

III.1) LLOJI I PROCEDURËS

- ☒ E hapur
- ☐ E kufizuar
- ☐ Konkurruese me negociata
- ☐ E negociuar
- ☐ Kuotim
- ☐ Vlere minimale

III.2) KRITERET E DHËNIES

☒ Çmimi më i ulët *ili* ☐ Tenderi ekonomikisht më i favorshëm

NENI IV: DHËNIA E KONTRATËS

(Në rast të disa pjesëve të dhëna disa operatorëve ekonomik të suksesshëm, përsërit S IV.3, IV.4 dhe IV.5 për secilën pjesë)

IV.1) Data e inicimit të aktivitetit të prokurimit: 01.04.2019
Data e publikimit të Njoftimit për kontratë: 05.04.2019
Data e hapjes së tenderëve: 26.04.2019
Data e publikimit të Njoftimit të dhënies së kontratës: 27.05.2019
Data e nënshkrimit të kontratës: Shih Nenin IV.3)
IV.2) Numri i kërkesave për tërheqje të Dosjes së Tenderit:
Numri i tenderëve të pranuar: Shih Nenin IV.3)
Numri i tenderëve të përgjegjshëm: Shih Nenin IV.3)
Afati kohor për dorëzim të tenderëve: ☒ normal ☐ i shkurtuar

IV.3) Emri dhe adresa e operatorit ekonomik, me të cilin është nënshkruar kontrata

Kontrata No.: 611-19-1787-5-2-1/C200

Grupi No.: 1

Grupi: RENOVIMI I DYSHEMEVE TE DY SHKOLLAVE FILLORE

Data e nënshkrimit të kontratës: 05.06.2019

Numri i tenderëve të pranuar: 4

Numri i tenderëve të përgjegjshëm: 4

Emri zyrtar: Grup i Operatorëve Ekonomik SHALA - BUILDING SH.P.K; IDEOR CONSTRUCTION SH.P.K.

Adresa Postare: Klinë

Qyteti: Klinë

Kodi postar: 32000

Vendi: Kosovë

URL (nëse aplikohet):

Personi kontaktues:

Email:

Telefoni: 049583406

Faksi:

IV.4) Informacione mbi vlerën e kontratës

Vlera e përgjithshme e kontratës 18.987,00 EUR

Tenderi i përgjegjshëm me çmimin më të ulët: 18.987,00

Tenderi i përgjegjshëm me çmimin më të lartë: 23.857,00

IV.5) A ka gjasa që kontrata të nënkontraktohet

Po ☐ **Jo** ☒

Nëse po, vlera e kontratës apo përqindja që ka gjasa të nënkontraktohet

Vlera ; apo Përqindja %; Nuk dihet ☐ ☐

V) INFORMACIONET SHITESË