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PALET NE MARREVESHJE

KOMUNA E DRENASIT - DRENAS, pérfagésuar nga MENSUR GLLAREVA, Zyrtar i Prokusimit { mé tutje
“Punédhénés”)

BAU MARKET SHPK pérfaqésuar nga: KRENAR THAQI, (mé rutje “Kontraktues”)

Nenil Lénda
1.1 Lénda e kontratés do té jeté: nga Furnizuesi, i furnizimeve né vijim: FURNIZIM ME PELET PER NEVOJATE
INSTUTCIONEVE TE KOMUNES SE DRENASIT

Neni2 Kushtet e dérgesés

2.1 Afati kohor pér dorézim do té jeté: 12 MUAJ nga koha e léshimit t€ urdhér blegjes nga ana ¢ Autoritetit Kontraktues.

2.2 Vendi i dorézimit t€ furnizimit do té jeté: FURNIZIM ME PELET PER NEVOIAT E INSTUTCIONEVE TE
KOMUNES SE DRENASIT

Neni3  Origjina

3.1 Furnizuesi duhet t& dorézojé njé certifikaté t€ origjinés s¢ furnizimeve, mé sé voni atéheré kur e kérkon pranimin e
pérkohshém té furnizimeve. Mosveprimi sipas kétij kushti mund té keté si rezultat ndérprerjen e kontratés,

3.2 Origjina e mallrave do t€ pércaktohet sipas Kodit té¢ Doganave t& Bashkésisé Evropiane (Community Customs Code-)
ose sipas marréveshjeve ndérkombétare t€ cilat i ka nénshkruar vendi né fialé,

Neni 4 Cmimi
4.1 Gmimi total I furnizimeve duhet té jeté: 25,350€ (Njézetd e Pesémijé e Treqind e Pesédhjeté euro)
4.2 Cinimi t pérmendur né Nenin 4.1 mé sipér duhet té jeté e vetmja pagesé qé Autoriteti Kontraktues i ka borsh
Furnizuesit sipas kontratés. :
4.3 A1 duhet t€ jeté i preré dhe t& mos i nénshtrohet ndryshimeve,

[Nése disa artikuj iu nénshtrohen ndryshimeve]

pajtim me Kushtet c pelg]lthshlne dhe/ ose té€ Veganta té kontmte%

Neni 5 Rendii pérparésisé i dokumenteve té kontratés



.1 isontrata perbehet nga ackumentet ne vijun.

{a) Kjo marréveshje e kontratés;

(b) Kushtet e Vecanta té Kontratés;

(c) Kushtet e Pérgjithshme t& Kontratés;

)] Tended i Furnizuesit, duke pérfshiré edhe Specifikimet Teknike;
(e) Oferta financiare;

ose divergjencés, ato duhet t€ lexohen sipas rendit t€ pérparésisé né € cilin jané dhéné mé sipér.
Neni 6Komunikimet

6.1 Té gjitha komunikimet me shkrim qg¢ kané té béjné me két€é Kontraté ndérmjet Autoritetit Kontraktues, nga njéra ané
dhe Furnizuesit nga ana tjetér duhet té cekin titullin e Kontratés dhe numrin e saj t€ ideatifikimit dhe duhet té dérgohen
me posté, faks, email ose té dorézohen personalisht.

6.2 Nése personi qé dérgon komunikatén kérkon vértetim té pranimit té saj, ai dubet ta thoté kété né komunikatén e tij. Sa
heré gé ka afat t& fundit pér pranimin e komunikatés me shkrim, dérguesi duhet té kérkojé vértetim t€ pranimit té
komunikatés sé tij. NE t& gjitha rastet, dérguesi duhet t'i marré té gjitha masat e nevojshme pér té siguruar pranimin e
komunikimit té tj.

6.3 Kudo ge né kontraté parashikohet dhénia e ndonjé njoftimi, pélgimi, miratimi, certifikate, ose vendimi, pérveg nése
specifikohet ndryshe né njoftimin e tillé, pélgim, miratim, certifikaté apo vendim do té jeté né formé té shkruar dhe fjalét
"njofto]", "vértetoje", "mirato]” ose"vendosé "do té shenohen né pérputhje me trethanat. Ndonjé miratim, pajtim,
certifikaté ose vendimi i tillé nuk duhet t& mbahet apo vonohet pa atsye.

6.4 Kjo kontraté éshté e pérgatitur né gjuhén shqipe né td otigjinale, dy prej té cilave jané pér Autoritetin Kontraktues dhe
njé origjinale pér Furnizuesin,

PJESA II E KONTRATES KUSHTET E PERGJITHSHME

Neni 1 Pérkufizimet

1.1 “Kontraté" do té thoté marréveshja e lidhur ndérmjet Autoritetit kontraktues dhe Furnizuesit, si¢ éhté shénuar né
formulatin e kontratés t& nénshkruar nga palét, duke pérfshiré t€ gjitha shrojcat pér kété dhe té gjitha dokumentet e
inkorporuar me referencé né €.

1.2 “Produktet” pérkufizohen si té mira materiale qé kané vleré ckonomike, duke pérfshiré por pa u kufizuar né mallrat,
artikujt, lndét e para, makinerité dhe pajisjet, objcktet né formé té ngurté t€ léngshme ose t& gazshme.

1.3 “Autoriteti Kontraktues” do té thoté orpanizata e bletjes sé malleave, si¢ €shté e quajtur Fletén mbi t€ Dhénat e
Tenderit.

1.4 "Futnizues" do té thoté njé person fizik ose juridik qé &shté palé e késaj kontrate dhe sipas dispozitave t€ késaj
kontrate furnizon mallra g€ jané objekt i késaj kontrate.

1.5 “Palé(t)” do té thoté nénshkruesit e kontratés.

1.6 “Inkotermet” do té thoté termat ndérkombétare tregtare qé pérbéjné rregullat e interpretimit 1€ termave tregtare qé
pércaktojné ményrén, kostot dhe rreziget g€ lidhen me transferimin e produkteve nga furnizuesi tek autoriteti
kontraktues.

1.7 “Funizim® do té thoté dorézim i produkteve me cilési, sasi dhe lloj t€ specifikuar né kontraté, si dhe t€ vendosura
dhe paketuara né ménytén e pércaktuar né kontraté,

1.8 “Cmimi i kontratés” do t& thoté ¢mimi q¢ i paguhet furnizuesit si¢ specifikohet né formularin e kontratés, né
pérputhje me shtesa € tilla dhe rregullimet ose hegjet, si mund té béhet né bazé t€ kontratés.

1.9 “Shérbimet pas shitjes” do té thoté shérbimet ndihmése, si: instalimi, mirémbajtja, riparimi i furnizimeve, sigurimi 1
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pjeseve fezerve qe 1 proghon RPO 1 QUSENEDUON NUEtHzZiest ane/s ose aerynme e ngasnme ne Hcm;e me mrmzimet ¢
produkteve,

1.10 “KPK?” do t& thoté Kushtet e Pérgjithshme té Kontratés,
1.11 “KVK? do t€ thoté Kushtet e Veganta té Kontratés.

Neni 2 Gjuha dhe ligji i aplikueshém

2.1 KVK e saktésojné cili ésheé ligji qé i pércakton té gjitha ¢éshtjet & nuk jané t& mbuluara né kontraté,

2.2 Kontrata dhe té gjitha komunikimet e shkruara ndérmjet paléve hartohen né gjuhén e specifikuar né KVIC
Neni 3 Transferimi

3.1 Transterimi do t€ jeté valid vetém nése ka marréveshije té shkruar pérmes té cilés Furnizuesi e transferon kontratén e
vet ose njé pjese t& saj te njé palé e treté,

3.2 Furnizuesi nuk mundet q¢, pa miratim paraprak me shkrim nga Autoriteti kontraktues, ta transferojé kontratén ose njé
pjese té saj, ose ndonjé pérfitim apo interes nga ajo, pérveg né kéto raste:

a) kur ka ngarkesé pér pagesé, né favor € bankieréve té Furnizuesit, t€ shumave gé duhet té paguhen ose qé do &
béhen borxl sipas kontratés; ose

b) n€ rast t€ dhénies sé té drejtés sé Furnizuesit siguruesve t¢é Furnizuesit pér té kérkuar pagesén nga ndonjé person
tjetér 1 detyruar né rastet kur siguruesit e kané shkarkuar humbjen ose detyrimin e Furnizuesit.

3.3 Pér géllimet e nenit 3.2, aprovimi i njé transferimi nga Autoriteti kontraktues nuk do ta lirojé Furnizuesin nga
obligimet e veta pér pjesén e kontratés q¢ tashmé éshté realizuar ose pér pjesén qé nuk éshté bartur,

3.4 Pranuesit e dispozitave té kontratés duhet t& plotésojné kriteret e pérshtatshmérisé qé zbatohen pér dhénien e
kontratés pérveg né raste kur transferimi béhet né banké apo kompani t& sigutimit ose institucion tjetér financiar.

Neni 4 Neén-kontraktimi

4.1 Nénkontrata &shté valide vetém nése ka marréveshje té shkmar pérmes sé cilés Furnizuesi ia beson realizimin e njé
pjese t& kontratés sé tij njé pale té tweté.

4.2 Furnizuesi nuk nénkontrakton pa autorizim me shkrim nga Autoriteti kontraktues. Elementet e kontratés gé do té
nénkontraktohen dhe identiteti i nénkontraktuesve i béhen t€ ditura Autoritetit kontraktues. Autoritei kontraktues do ta
lajmérojé Furnizuesin pér vendimin e vet brenda 30 dité pune nga xmrm ¢ njoftimit, duke i paragitur arsyet e veta nése
nuk léshohet autorzimi,

4.3 Autoriteti kontraktues nuk njeh lidhje kontraktore ndérmjet vetes dhe nénkontraktuesve,

4.4 Futnizuesi éshté pérgjegjés pér aktet, gabimet dhe neglizhencén e nénkontraktuesve té vet si dhe t& agjentéve ose té
punésuarve, né t&€ njéjtén ményré€ si po t& ishin akte, gabime ose neglizhencé e Furnizuesit, agjentéve té tij ose punétoréve
t€ tij. Aprovimi i nénkontraktimit & ndonjé pjese t€ kontratés ose aprovimi i nénkontraktuesit nga ana e Autoritetit
kontraktues nuk e liron Furnizuesin nga obligimet e tif sipas kontratés.

4.5 Nése nénkontraktuesi ka marré ndonjé obligim té vazhdueshém qé vazhdon pér njé perindhé gé e tejkalon até &
. : je obign | e qe v pernje p qe € tefiaton ak
periudhés sé garancisé nén kontraté ndaj Furnizuesit, pérkitazi me furnizimet qé i jep nénkontraktuesi, Furnizuesi duhet
g, né clarédo momenti pas skadimit t& periudhés sé parancisé, t't transferojd menjéheré te Autotiteti kontraktues, me
qe, ne ¢ ientt p — gat » L j¢ menj : >
kérkesé dhe shpenzime té Autoritetit kontraktues, pérfitimet e oblipimeve t& tilla pér koh&zpjatien e parancisé sé skaduar,
P p 2t P gray 2

Neni 5 Dhénia e dokumenteve

5.1 Nése eshté e nevojshme, brenda 30 ditésh nga nénshkrimi i kontratés, autoriteti kontraktues duhet t'i japé Furnizuesit
pa pagese atéheré kur &shté e nevojshme, njé kopje & skicave té pérgatitura pér realizimin e kontratés dhe kopje té
specifikimeve dhe dokumenteve tjera té kontratés. Furnizuesi mund té blejé kopje tjera té ket)'re skicave, specifikimeve
dhe dokumenteve tjera, né rast se ato mund té gjenden. Pas léshimit t¢ certifikatés sé garancisé, ose pas pranimit final té
saj, Furnizuesi i kthen autoritetit kontraktues té gjitha skicat, specifikimet dhe dokumentet tjera té kontratés,

5.2 Pérveg nése €shté e nevojshme pér géllime t€ kontratés, skicat, specifikimet dhe dokumentet tjera g i jep autoriteti
konttaktues nuk duhet té pérdoren as nuk duhet i komunikohen njé pale ¢ treté nga Furnizuesi pa pajtim paraprak té
autoritetit kontraktues.



2.5 AUTOTITEN KONIIAKRIES KA AULOLIEHN Per [l Iesnuar PUrniziesit urahra Aamnistratve (e KOrporojne aro aorumente
plotésuese dhe udhézimet qé jané té nevojshme pér ekzekutim t& miré té kontratés dhe pér kompensim démi nga ndonjé
defekt té saj.

Neni 6 Ndihma lidhur me rregulloret vendore

6.1 Furnizuesi mund té kérkojé ndihmén e Autoritetit kontraktues pér marrjen e kopjeve € ligieve, rregulloreve dhe
informatave mbi zakonet, urdhératé apo ligjet anésote t& Republikes se Kosoves té cilat mund té ndikojné te furnizuesi
gjaté realizimit t¢ obligimeve té tij me kontraté. Autoriteti kontraktues mund ta japé ndihmén e kérkuar nga Furnizuesi me
shpenzime t& Furnizuesit.

6.2 Nése &shté e nevojshine, Furnizuesi do ta lajmérojé¢ me kohé Autoritetin kontraktues pér té ¢hénat mbi furnizimet
ashtu qé Autoriteti kontraktues t¢ mund t€ mareé lejet e kérkuara ose licencat ¢ importit,

6.3 Autoriteti kontraktues do té vendosé qé t& marré lejet e kérkuara apo licencat e importit brenda njé periudhe t&
atsyeshme, duke marré parasysh datat e realizimit € kontratés.

Neni 7 Obligimet e pérgjithshme t€ Furnizuesit

7.1 Furnizuesi duhet ta realizojé kontratén me kujdesin dhe sygeltésiné ¢ duhur duke pérfshirg, aty ku éshté specifikuar,
dizajnin, prodhimin, dorézimin e furnizimit dhe kryerjen e punéve t€ tjera pérfshiré kompensimin pér ndonjé defekt né
furnizime.

7.2 Furnizuesi duhet t€ veprojé sipas urdhrave administrative qé i jep autotiteti kontraktues. Nése Furnizuesi konsideron
se kétkesa e njé urdhri administrativ shkon pértej fushéveptimit té kontratés, ai, duke iu ekspozuar dénimit pér shkelje té

kontratés, do ta njoftojé autotitetin kontraktues pér kété duke i paraqitur arsyet e tij brenda 30 ditésh pas pranimit t€
urdhrit. Ekzekutimi i urdhrit administrativ nuk do té pezullohet pér shkak té kétij njoftimi,

7.3 Furnizuesi duhet t'i respektojé dhe té veprojé sipas té gjitha ligieve dhe rregulloreve né fuqi né Republikén e Kosovés
dhe do t& sigurojé qé personeli 1 tj, t€ aférmit e tyre, dhe punétorét vendoré (€ tij gjithashtu t'i respektojné dhe té veprojné
sipas kétyre ligieve dhe rregulloreve.

7.4 Furnizuesi duhet i trajtojé té gjitha dokumentet dhe informatat e marra lidhur me kontratén si private dhe
konfidenciale. Pérveg né rastet kur kjo éshté e nevojshme pér géllime té ekzekutimit té kontratés, ai nuk do t€ publikojé
ose shpalosé asnjé detaj té konttatés pa pajtim paraprak me shkrim nga Autoriteti kontraktues.

7.5 Nése Futnizuesi éshté grup, pérbétja e grupit nuk do t& ndryshohet pa pélgimin paraprak e shkrim t& Autoritetit
konteaktues,
Neni 8 Prejardhja

8.1 Furnizuesi do té paraqesé njé certifikaté zyrtare té prejardhjes né momentin e pranimit té pérkohshém. Nése ky
obligim nuk plotésohet, kjo do té gojé né ndérpreije té kontratés, me paralajmérim zyrtar.

Neni Siguria e ekzekutimit

9.1 Furnizuesi do t&, jo mé voné se dita e nénshkrimit t& kontratés, furnizoj Autoritetin Kontraktues me siguri pér
ekzekutim t€ ploté dhe t€ mire t& kontratés. Shuma e sigurisé do € saktésohet ng KVK. Sigutia e ekzekutimit do té ndalet
nga pagesa ¢ Autoritetit kontraktues pér ¢farédo humbjeje g€ éshté pasojé ¢ mosekzekutimit té ploté dhe t€ duhur (¢
obligimeve kontraktore nga ana e Furnizuesit.

9.2 Siguria e ekzekutimit té kontratés do t€ jeté né formén e dhéné né pjesén IV t€ kontratés.
9.3 Pérveg asaj pjese té specifikuar né KVK lidhur me shérbimin pas-shitjes, siguria e ekzekutimit do té léshohet brenda 30
ditésh nga éshimi 1 certifikatés se perkohshme t€ pranimit.

Neni 10 Sigurimi

10.1 Mallrat e furnizuara sipas kontratés duhet te jene te sigurnara plotésisht me njé valute lirisht te konvertueshme
kundér humbjes ose démtimit te rastésishém te prodhoj ose blejé, transportoj, maj dhe shpérndaj ne ményrén e
speciftkuar ne KVIC :

10.2 Pa marté parasysh obligimet ¢ sigurimit t& Furnizuesit sipas Nenit 10.1, Furnizuesi do té mbajé pérgjegjési té ploté,
dhe do ta sigurojé Autoritetin kontraktues nga té gjitha ankesat nga palét e treta pér dém ndaj pronés ose léndime
personale g¢ shkaktohen nga ekzekutimi i kontratés nga ana e Furnizuesit, nénkontraktuesve dhe punétoréve té tyre.

Neni 11 Programi i realizimit

11.1 Nése kérkohet né KVK, Furnizuest do ¢ dorézojé nj€ program (£ realizimit t€ kontratés q€ do t€ aprovohet nga



AuroIited Konakmes. Iy program o te permpaje s¢ paku Keto:

i) rendin sipas té cilit Furnizuesi propozon té realizohet kontrata, duke pérfshiré dizajnin, prodhimin, dorézimin né
vend € pranimit, instalimin, testimin dhe komisionimin; dhe

it) t€ dhéna dhe informata té tjera té cilat mund t'1 kérkojé me atsye autoriteti kontraktues.

11.2 KVK do t& saktésojné limitin kohot brenda t€ cilit programi i realizimit duhet Ut dorézohet pér aprovim autoriteti
kontraktues dhe afatin e fundit pér aprovimin e Autoritetit Kontraktues. Aprovimi i programit nga autorited kontraktues
nuk e liron Furnizuesi nga obligimet e tij sipas kontratés.

11.3 Nése Autoriteti Kontraktues nuk arrin te njoftoj vendimin e tij te aprovinit i pérmendur ne Nenin 11.2 brenda
afateve te pérmendura ne kontrate programi i tille i realizimit dubet te konsiderohet i aprovuar me kalimin e afateve. Ne
qofte se nuk ka afat te caktuar, ato do te konsiderchet te aprovuara 30 dite pas pranimit.

11.4 Asnjé ndryshim material né program nuk mund €& béhet pa aprovimin ¢ autoritetit kontraktues. Megjithaté, nése
progresi i realizimit t€ kontratés nuk béhet sipas programit, autoriteti kontraktues mund ta udhézojé Furaizuesin gé ta
tipunojé progtamin dhe ta dorézojé programin e ripunuar pér aprovim te at.

11.5 Pata pranitnit té pétkohshém té furnizimeve, Furnizuesi dubet € furnizoj me manualet e funksionimit dhe
mirémbajijes sé bashku me vizatime, (€ cilat do t& jené né detaje té tlla qé do t& mundéso} Autoritetit Kontraktues
opetimin, mirémbajtjen, rregullimin dhe rparimin e t€ gjitha pjeséve té furnizimeve. Pérveg nése €shté pércaktuar ndryshe
né KVK, manualet dhe vizatimet do té jené né€ gjubén e kontratés dhe né forma dhe numrat té tilla té deklaruara né
kontraté. Furnizimet nuk do té konsiderohen té pérfunduara me qéllim t& pranimit ¢ pérkohshém deri sa manualet dhe
vizatime e tilla jané furnizuar Autoritetit Kontraktues

Neni 12 Marréveshjet tatimore dhe doganore

12,1 Duke iu nénshtruar dispozitave té tjera té pércaktuara né KVK, Furnizuesi do t€ jeté plotésisht pérgjegjés pér
pagesén e té gjitha taksave, detyrimeve t& pullés, taksat e licencave, tarifat doganore dhe taksat tjera qé lindin apo
imponohen deti né dorézimin e Mallrave t& kontraktuara né vendin e dorézimit, sig éshté pércaktuar nga Autoriteti

Kontraktues.

Neni 13 Patentat dhe licencat
13.1 Pétveg né rastet kut éshté paraparé ndryshe né KVK, Furnizuesi do ta sigurojé autoritetin kontraktues nga té gjitha
ankesat qé jané rezultat i pérdotimit € patentave, licencave, skicave, modeleve ose markave apo emrave tregtaré si¢ éshté
specifikuar né kontraté, pérvec nése shkelja e tillé éshté rezultat i veprimit sipas dizajnit ose specifikimit t€ dhén€ nga
autoriteti kontraktues,

Neni 14 Periudha e ekzekutimit té detyrave

14.1 Periudha e ekzekutimit té detyrave do té fillojé né datén ¢ fiksuar né pajrim me Nenin 2, pa pamgj)’zkim ndaj zgjatjeve
té periudhés t¢ cilat mund t€ lejohen sipas Nenit 15,

14.2 Pérveg kur palét pajtohen ndryshe, realizimi i kontratés duhet € fillojé jo mé voné se 90 dité pas njoftimit té dhénies
s€ kontratés. Pas késaj date Furnizuesi ka t€ drejté té mos e realizojé kontratén dhe t€ mareé pérfundimin e saj apo
kompensimin pér démin g€ ka pésuar. Furnizuesit do ta humb kété te drejté pérveg nése ai e ushtron até brenda 30 ditéve

nga data e skadimit & periudhés 90 ditésh.

14.3 Nése mundésohen periudhat e ndara té realizimit pér sasi té ndara, kéto periudha nuk do t€ mblidhen né rastet kur
nj¢ Furnizuesi i jepen mé shumé se njé sasi.
Neni 15 Zgijatja e periudhés s& ekzekutimit
15.1 Furnizues mund té kérkojé zgjatje té periudhés sé ekzekutimit nése realizimi i kontratés sé tj vonohet, ose pritet se
do t& vonohet, pér ndonjérén nga kéto arsye:
a) Autoriteti kontraktues porosit furnizime ekstra ose plotésuese;
b) Kushte & jasht€zakonshme klimatike né vendin e autoritetit kontraktues kané prekur instalimin apo dorézimin e
furnizimeve;
c) Pengesa apo kushte fizike g€ mund € ndikojné né dorézimin e furnizimeve, té cilat nuk kané mundur t€ parashihen
né ményré t& mjafrueshme nga njé furnizues kompetent;
d) Urdhra administrative q¢ kané ndikuar né datén e realizimit, pérveg atyre g€ jané shkaktuar prej gabimit té
furnizuesit;

e) Autoriteti kontraktues ka déshtuar t'1 plotésojé obligimet e veta sipas kontratés;



[) 1¢ gHiha suspenaimers e qorezunit ghe/ ose MSalimil te rnizimeve {e¢ UK jane per snKak e gabpimit e PurniZuesiy;

) Forca madhore;
h) Shkaqe tjera g€ jané pérmendur né kéto Kushte & pérgjithshme dhe € cilat nuk jané pér shkak t€ gabimit &
Furnizuesit.

15.2 Brenda 15 ditésh pasi ka kuptuar se mund té ketg vonesé, Furnizues duhet ta lajmérojé autoritetin kontraktues se ka
pér géllim (€ béjé kérkesé pér zgjatje & periudhés sé realizimit pér t€ cilén ai konsideron se ka té drejté dhe, pérves nése ka
ndonjé matréveshje tjetér ndérmjet Furnizuesit dhe autoritetit kontraktues, brenda 30 ditésh i jep autoritetit konttaktues (&
dhéna gjithépérfshirése ashtu & t&¢ mund té kontrollohet kérkesa.

15.3 Brenda 30 ditésh, me njoftim me shkrim pér furnizuesin, autoriteti kontraktues do ta lejojé kété zgjatje té periudhés
sé realizimit nése mund t€ arsyetohet, ose né ményré prospektive ose tetrospektive, ose ta informojé Furnizuesin qé nuk i

éshté dhéné e drejta pér zgjatje té periudhés.
Neni 16 Yonesat e ekzekutimit

16,1 Nése Furnizues me pérgjegjésiné e tij nuk arrin t'i dorézojé ndonjé ose té gjitha mallrat ose t€ realizojé shérbimet
brenda limiteve kohote té specifikuara né kontraté, Autoriteti kontraktues, pa njoftim zyrtar dhe pa paragjykim ndaj
kompensimeve tjera té tij sipas kontratés, do t€ keté té drejté, pér secilén dité gé kalon ndérmjet skadimit té perdudhés sé
kontratés dhe datés aktuale té pérfundimit, i marré démet e likuicduara té barabarta me 0,25% neé dité té vlerés s
furnizimeve t€ pa dorézuara deti né njé maksimum prej 10 % té vlerés totale té kontratés.

16.2 Nése mosdorézimi i malltave parandalon pérdorimin e zakonshém té furnizimeve né térési, démet e likuiduara té
parapara n€ paragrafin 16.1 do & llogariten né bazé té vlerés totale t& kontratés

16.3 Nése Autoriteti kontraktues ka fituar & drejtén & kérkojé sé paku 10 % té vlerés sé kontratés ai mundet, pasi ta
njoftojé me shkrim Furnizuesin: '

- t€ konfiskojé garanciné e realizimit;
- t& ndérpresé kontratén, dhe né kété rast Furnizuesi nuk do t keté té drejté pér kompensim; dhe

- t€ hyjé né njé kontraté me njé palé & treté pér dhénien e pjesés sé mbetur t¢ furnizimeve. Furnizuesi nuk do &
paguhet pér kété pjesé t€ kontratés. Furnizuesi gjithashtu do té jeté i detyruar té paguajé koston plotésuese dhe démer e
shkaktuara nga kjo pamundési e tij.

Neni 17 Suspendimi
17.1 Autoriteti kontraktues mundet, me urdhér administrativ, né ¢farédo kohe ta udhézojé Furnizuesin qé t€ pezullojé:
a. prodhimin e furnizimeve;

b. dorézimin e furnizimeve né vendin e pranimit né kohén e specifikuar pér dorézim né programin ¢ tealizimit ose,
nése nuk éshté specifikuar koha, né kohén kur ato duliet té dorézohen; ose

¢, instalimin e furnizimeve qé jané dorézuar né vendin e pranimit,

17.2 Gjaté pezullimit, Furnizuesi do t¢ mbrojné dhe sigutrojné furnizimet e vendosura né depon e Furnizuesit ose né
ndonjé vend tjetér, nga pérkeqésimi, humbja apo démtimi pér aq sa é jeté e mundur dhe sa éshté kérkuar nga autoriteti
konteaktues, edhe nése furnizimet jané dorézuar né vendin e pranimit né pajtim me kontratén, por instalimi i tyre &shté
pezulluar nga autoriteti kontraktues.

17.3 Shpenzimet plotésuese qé jané shfaqur né lidhje me kéto masa mbrojtése do t'i shtohen ¢mimit ¢ kontratés.
Furnizuesi nuk do t&€ marré pagesé (€ shpenzimeve plotésuese nése pezullimi éshté:

a) Zgjidhur né ményré € ndryshme né kontraté; ose
b) éshté i nevojshém pér arsye té kushteve té zakonshme klimatike né vendin e pranimit;
) &shté i nevojshém pér shkak té ndonjé gabimi té Furnizuesit; ose

d) éshté i nevojshém pér siguri t& ekzekutimit t& miré t¢ kontratés ose té ndonjé pjese té saj pérderisa nevoja e tllé nuk
shkaktohet nga ndonjé veprim apo gabim nga autoriteti kontrakeues.

17.4 Furnizues nuk do té keté t€ drejté pér shtesa né gmimin e kontratés pérvec nése ai e lajméron autoritetin kontraktues
brenda 30 ditésh pas pranimit t€ urdhrit pér té pezulluar progresin e dorézimit se ka pér qéllim té bejé ankesé pér ta.

17.5 Autoriteti kontraktues, pas konsultimit me Furnizuesin, do & pércaktojé ato pagesa plotésuese dhe/ose zgjatje (8
periudhés s€ realizimit qé do € behen nga Furnizues pérkitazi me kété ankesé né ményré & drejté dhe té arsyeshme sipas
mendimit t& autoritetit kontraktues,




17,0 INeSe PEruana e Pezuiimii § [ejKalon 18U aite, dite PezULNTH NUK eSITe PEr SNKAK 1€ gabUnH 1€ Furnizuestt, Furmizues,
duke njoftuar autoritetin kontraktues, mund t& kérkojé t& vazhdojé me furnizimet brenda 30 ditésh, ose té ndérpresé
kontratén.

17.7 Né rastet kur procedura e dhénies ose realizimit t€ kontratés béhet e pavlefshme pér shkak té gabimeve
pérmbajtjesore, parregullsive ose mashtrimit, Autoriteti kontraktues do ta pezullojé realizimin e kontratés. N& rastet kur
ato gabime, parregullsi ose mashtrime 1 atribuohen Furnizuesit, atéheré Autotiteti kontraktues mund t€ refuzojé t't béjé
pagesat ose mund t' kthejé shumat qé tashmé jané paguar,.né proporcion me réndésin€ e gabimeve, parregullsive ose
mashtrimit,

17.8 Qéllimi § pezullimit t€ kontratés éshté gé t€ verifikohet nése gabimet pérmbajijesore t& supozuara si dhe parregullsité
apo mashtrimet kané ndodhur né & vérteté. Nése ato nuk mund & konfirmohen, realizimi i kontratés do té rifillojé sa mé
shpejt q€ éshté e mundur, Gabimet pérmbajtjesore ose parregullsit€ do € jené t€ gjitha shkelje t€ kontratés ose
dispozitave rregullative qé rezultojné nga njé veprim ose mosveprim g€ shkakton ose ¢ mund t€ shkaktojé humbje né
buxhetin e Autoritetit Kontraktues.

Neni 18 Cilésia e furnizimeve

18.1 Furnizimet duhet t'i plotésojng specifikimet teknike t& paragitura né kontraté né t€ gjitha aspektet dhe té jend
konform né t€ gjitha aspektet me skicat, sondazhet, modelet, mostrat, strukturat dhe kérkesat tjera né kontraté, € cilat
duhet t&¢ mbahen né dispozicion té Autoritetit kontraktues pér qéllime identifikimi gjaté periudhés sé realizimit t€
kontratés,

18.2 T8 gjitha pranimet teknike preliminare t€ parapara né KVK duhet t& béhen me kérkesé t€ dérguar nga furnizuesii pér
autoritetin kontraktues, Né kérkesé do t€ saktésohen matetialet, artikujt dhie mostrat e dorézuara pér kété pranim sipas
kontratés dhe té tregojé numrin e sasisé dhe vendin ku do té béhet pranimi né ményrén e duhur. Materialet, artikujt dhe
mostrat e specifikuara né kérkesé duhet té certifikohen nga antoriteti kontraktues se plotésojné kérkesat pér kété pranim
pata se té inkorporohen né furnizime.

18.3 Edhe nése materialet apo artikujt gé do té inkorpotchen né futnizime ose né prodhim té komponentéve qé do t&
furnizohen jané pranuas teknikisht né kété ményré, ato prapé tund € refuzohen nése ndonjé kontrollim tjetér zbulon
defekte ose gabime, dhe né két€ rast ato duhet € ndérrohen menjéheré npa furnizuesi, Furnizuesit mund t' jepet
mundésia t'i riparojé dhe t'i pérmirésojé materialet dhe artikujt q€ jang refuznar, por kéto materiale dhe artikuj do té
pranohen pér inkorporim né furnizime vetém nése jané riparuar dhe jané pérmirésuar né até ményré qé té jeté i kénaqur
autoritet kontraktues,

Neni 19 Inspektimi dhe testimi

19. Furnizues do t& sigurojé qé furnizimet t€ dorézohen né vendin e pranimit e koh€ gé t'i mundésohet autoritetit
kontraktues té vazhdojé me pranimin e furnizimeve. Furnizuesi konsiderohet se i ka paraparé plotésisht véshtirésité qé
mund t'1 has€ né kété aspekt, dhe atij nuk do t'1 lejohet g€ t€ paraqesé ndonjé arsye pér vonesé,

19.2 Autoriteti kontraktues do t€ keté té drejié qé heré pas here € inspektojé, kontrollojé, masé dhe testojé komponentét,
materialet, dhe mjeshtéring, dhe t& kontrollojé pémarimin e pérgatitjes, fabrikimit apo prodhimit t€ ¢farédo artikulli gé
pérgatitet, fabrikohet ose prodhohet pér t'u dorézuar sipas kontratés, né ményré qé € péreaktojé nése komponentét,
materialet dhe mjeshtéria kané clésiné dhe sasiné e kérkuar. Kjo do t€ béhet né vendin ¢ prodhimit, fabrikimit, pérgatitjes
ose né vendin e pranimit apo né vendet qé jané specifikuar né KVIK.

19.3 Pér qéllime té testimeve dhe inspektimeve té tilla, Furnizues do té:

a) I japé autoritetit kontraktues, pérkohésisht dhe pa pages€, ndihmé, mostra ose pjesé pér testim, makina, pajisje,
vegla, puné, materiale, skica dhe t& dhéna té prodhimit g€ zakonisht kérkohen pér inspektim dhe testim;

b) Té& merret vesh me autoritetin kontraktues pér vendin dhe kohén e testimeve;
¢) T’ japé autoritetit kontraktues qasje né ¢farédo kohe t€ arsyeshme né vendin ku do t€ realizohen testimet.

19.4 Nése pérfagésuesi i Autoriteti Kontraktues nuk éshté prezent né datén e vendosur pér testim, furnizuesi mundet qé,
pétveg nése ka marré udhézim tjetér nga autoriteti kontrakrues, t€ vazhdojé testimin, 1 cih do té konsiderohet se éshté béré
né prezencén ¢ autositetit kontraktues. Furnizuesi menjéheré do ¢ dérgojé kopjet e certifikuara st duhet té rezultateve té
testit te Autoriteti kontraktues, nése nuk ka qené prezent paté testit, do t'i pranojé rezultatet e testit,

19.5 Nése komponentét dhe materialet 1 kané kaluar testet e sipérpérmendura, autoriteti kontraktues do ta lajmérojé
furnizuesin ose ta miratojé certifikimin e furnizuesit lidhur me kété,

19.6 Nése autoriteti kontrakoues dhe Furnizues nuk pajtohen pér rezultatet e testit, secili do t'ia japé tjetrit mendimin e vet
brenda 15 ditésh nga mospajtimi i tillé. Autoriteti kontraktues ose Furnizues mund t€ kérkojné g kéto teste té pérsériten
né t& njéjtat kushte dhe rrethana, ose nése ndonjéra palé kérkon, té testohen nga njé ckspert 1 zgjedhur me marréveshje té



naetsjenie, 1e githa 1aportet € Lestmit do {1 dOrezonen automtett KOnwaKmes, 1 clil do U1 KOMUNIKOJe FeZWIAIRT € Ketyre
testeve pa vonesé te furnizuesi. Rezultatet e ri-testimit do t€ jené pérfundimtare. Kostoja e ri-testimit do té bartet nga pala
piképamja ¢ sé cilés déshmohet se Eshté gabim pas ri-testimit,

19.7 Gjaté realizimit té detyrave té tyre, autoriteti kontraktues dhe personat e autorizuar nga ai nuk do i shpalosin
personave t& paautorizuar informata lidhut me metodat € ndérmarrjes sé prodhimit dhe operimit, t€ cilat informata i kané
marté giaté inspektimit dhe testimit,

Neni 20 Patimet té pérgjithshme té pagesave

20.1  Pagesat do té béhen né Euro. Metoda dhe kushtet e pagesés qe duhet t'i behet Furnizues sipas késaj Kontrate do
te specifikohen ne KVIKL

20.2  Pagesat qe duhet te behen sipas faturés se léshuar nga Furntzues do t€ béhen né llogariné bankare té dhéné né
Pjesén V, Identifikimi Financiar, i késaj kontrate qé e plotéson Furnizuesi. 1 njéjti formular, qé i bashkéngjitet kérkesés
pér pagesé, duhet t& pérdoret pér t'1 raportuar ndryshimet né llogaring bankare,

20.3 Shumat duhet té paguhen brenda jo mé shumé se 30 ditésh kalendarike nga data né € cilén kérkesa e pranueshme
pér pagesé éshté regjistruar nga depattament pétkatés. Data e pagesés do té jeté data né té cilén debitohet llogaria e
institucionit. Kérkesa pér pagesé nuk do té jet€ e pranueshme nése nuk plotésohen njé ose mé shumé nga kérkesat
thelbésore.

204 Petiudha prej 30-ditésh mund t€ pezullohet duke e lajméruar Furnizuesin g€ kérkesa pér pagesé nuk mund té
plotésohet sepse shuma nuk do t€ paguhet pér shkak se nuk jané dorézuar dokumentet e duhura pérmbajtjesore ose sepse
ka déshmi qé shpenzimi mund t€ mos jeté legjitim. N rastin e fundit mund € béhet njé inspektim i menjéhershém pér
géllim té kontrollimeve tjera. Furnizues do ¢ japé sqarime, modifikime apo informata té tjera brenda 15 ditésh pas
kérkes&s. Periudha e pagesés do & llogaritet nga data né té cilén &shié regjistruar kérkesa pér pages€ e pérgatitur né
ményrén e duhur.

20.5 Pasi qé t€ keté kaluar afad i fundit i dhéné né Nenin 20.3, Furnizues mundet qé, brenda dy muajsh pas pagesés sé
vonuar, té kérkojé interesin pér pagesé té vonuar me normé € re-zbritje g€ zbatohet nga institucioni léshues | Kosovés né
ditén e paré t€ muajit né € cilin ka skaduar afad i fundit, plus shtaté pike té pérqindjes. Interesi pér pagesé té vonuar do té
zbatohet pér kohén q¢ kalon ndérmnjet datés sé afatit & fundlt 1€ pagesés (nuk perfshjhet) dhe datés né té cilén debitohet
logaria e Autoritetit kontraktunes (pérfshibet).

20.6  Té gjitha mos pagesat pas 90 ditésh nga skadimi i periudhés sé dhéné né Nenin 20.3 do ti japin té drejté
Furnizuesit g€ ose t€ mos e realizojé kontratén, ose ta ndérpresé até, me paralajmérim prej 30 ditesh pér Auntoritetin
kontraktues.

Neni 21 Dorézimi

21.1 Futnizuesi duhet t'i dotézojé furnizimet né pajtit me kushtet ¢ kontratés, Furnizimet do té jené né pérgjegjési €
Furnizuesit deri né pranimin e tyre té pérkohshém.

21.2 Furnizuesi do t'1 paketojé furnizimet ashtu sic kérkohet pér €€ parandaluar démtimin apo keqésimin e gjendjes sé tyre
gjaté transportit deti né destinacionin e tyre, sic ésht€ dhéné né kontraté, Paketimi duhet t€ jeté | mjaftueshém pér té
pérballuar pa kufizime, bartjen e ashpés, ekspozimin né temperatura ekstreme, kripén dhe réniet gjaté tranzitit dhe
mbajtjen né ambient té hapur. Madhésia e paketimit dhe pesha duhet t'i pérshtaten, nése &sht€ ¢ mundur, largésisé sé
destinacionit pérfundimtar t& furnizimeve, dhe mundésisé s¢ mungesés s& pajisjeve pér bartje t€ réndé né t€ gjitha pikat
gjaté transitit.

21.3 Paketimi, shénimi dhe dokumentacioni brenda dhe jashté pakove duhet té jené né pajtim me kérkesat e dhéna né
ményre t€ hapur né KVK, dhe i nénshtrohen ndryshimeve gé mund t€ urdhérohen mé voné nga autoriteti kontraktues.

21.4 Asnjé furnizim nuk do t€ transportohet as t€ dorézohet né vendin e pranimit derisa furnizuesi € keté pranuvar urdhrin
e dorézimit nga autoriteti kontraktues, Furnizuesi do 1€ jeté pérgjegjés pér dorézim né vendin ¢ pranimit € té gjitha
furnizimeve dhe pajisjeve té furnizuesit, gé jané té nevojshine pér géllime té kontratés.

21.5 Dorézimi duhet té konsiderohet se éshté béré atéheré kur ka déshmi me shkrim gé éshté né dispozicion pér té dy
palét se dorézimi i furnizimeve éshté béré né pajtim me kushtet e kontratés.

Neni 22 Operacionet ¢ verifikimit

22.1 Furnizimet nuk do t€ pranchen detisa ¢ jené realizuar verifikimet dhe testet e caktuara me shpenzime t€ Furnizuesit.
Inspektimet dhe testet mund té realizohen para transpottit, né pikén e dorézimit dhe/ose né destinimin final t& mallrave.

22.2 Autoriteti kontraktues, gjaté propresit té dorézimit t€ furnizimeve dhe para se (€ merren furnizimet, duhet t€ keté



[xqINe ge te uraheroje ose e venaose:

a) heqgjen nga vendi i pranimit, brenda asaj kohe ose kohésh sig éshté specifikuar né urdhér, té té gjitha furnizimeve
té cilat, sipas mendimit té autoritetit kontraktues, nuk jané né pajtitn me kontratén;

b) zévendésimin e tyre me furnizime té mira dhe (& pérshtatshme;

¢) hegjen dhe ri-instalimin e mité t€ pajisjeve, pa marsé parasysh testet e méparshme té tyre ose pagesat e pjesshme
té tyre, ose ndonjé instalim qé lidhet me materialet, mjeshtérin€ ose dizajnin pés té cilin &shté pérgjegjés furnizuesi, e
qé€ sipas mendimit t& autoritetit kontraktues nuk éshté né pajtim me konttatén;

d) qé puna e béré ose mallrat e doréznara apo materialet ¢ pérdoruta nga furnizuesi jané ose nuk jané né pajtim me
kontratén, ose g€ furnizimet apo njé pjesé e tyre nuk 1 plotésojné kérkesat e kontratés.

22.3 Furnizuesi, sa mé shpejt q& éshté e mundur dhe me shpenzime té veta, duhet 1 evitojé defektet e specifikuara. Nése
Purnizuesi nuk vepron sipas kétyre urdhrave, Autoriteti kontrakiues do t€ keté € drejté € punésojé persona tjeré pér t'i
zbatuar urdhrat dhe € gjitha shpenzimet q& jané pasojé e késaj, apo q€ do t¢ shfaqen pér shkak té késaj, Autoritet
kontraktues do t'i zbresé nga paraié gé do t€ pagnhen ose € cilat do té béhen obligim pét £'iu paguar Furnizuesit.

22.4 Furnizimet qé nuk jané t€ cilésisé sé kérkuar do 1€ refuzohen. Njé shenjé speciale mund t'u vendoset furnizimeve ¢é
refuzuara. Shenja nuk dubet € jeté e atillé g€ t'l ndryshojé ato, apo € ndikojé né vlerén e tyre komerciale. Furnizimet e
refuzuara furnizuesi do t't heqé nga vendi i pranimit, nése kété e kérkon autotitet kontraktues, brenda njé periudhe gé e
saktéson autoritet kontraktues, dhe nése kjo nuk realizohet ato do t€ higen me té drejié me shpenzim dhe me rrezik t8
furnizuesit. T€ gjitha punét qé pérfshijné materialet e refuzuara do té refuzohen.

Neni 23 Pranimi i pérkohshém

23.1 Furnizimet do té merren pérsipér nga Autoriteti kontraktues kur té jené dorézuar né pajtim me kontratén, t'i keng
kaluar né ményré t€ kénagshme testet e kérkuara, dhe té jené autorizuar, si dhe té jeté léshuar njé certifikaté e pranimir ¢é
pérkohshém ose nése konsiderchet se éshté 1éshuar.

23.2 Furnizuesi mund t€ béjé kérkesé, duke lajméruar autoritetin kontraktues, pér njé certifikaté t€ pranimit &
pérkohshém atéheré kur furnizimet 1€ jené t€ gatshme pér pranim té pérkohshém. Autotiteti konttaktues brenda 30 ditésh
nga pranimi i aplikacionit t€ furnizuesit do t€ veprojé sipas njérés nga kéto mé poshié:

- Ui 1éshojé furnizuesit certifikatén e pranimit té pérkohshém me njé kopje pér Autoritetin kontrakrues duke théné,
nése kjo éshté e pérshtatshme, rezervat e tij, dhe pérveg tjerash, edhe datén né € cilén sipas menditnit té j jané
pérfunduar furnizimet né pajtim me kontratén dhe jané € gatshme pér pranim t€ pérkohshém; ose

- té refuzojé aplikacionin, duke i dhéné arsyet e tij dhe duke specifikuar veprimin €€ cilin, sipas mendimit t€ tij e kérkon
Furnizuesi pér ta léshuat certifikatén,

23.3 Nése rrethanat e jashtézakonshme e béjné t€ pamundur gé t€ vazhdohet me pranimin e furnizimeve gjaté periudhés
sé fiksuar pér pranim té pérkohshém ose final, autoriteti kontraktues e pérgatit njé deklaraté pér ta vértetuar pamundésing
e tillé, nése €sht€ e mundur, n€ konsulim me furnizuesin. Certifikata e pranimit ose e refuzimit do té pérgatitet brenda 30
ditésh pas datés né t€ cilén kjo pamundési pushon sé ekzistuarl. Furnizuesi nuk do té nxisé shfagjen e kétyre rrethanave
pér € evituar obligimin e paragitjes s furnizimeve né njé gjendje t& pérshtatshme pér pranim,

23.4 Nése autoriteti kontraktues nuk arrin ose t€ léshojé certifikatén ¢ pranimit té pérkohshém ose té refuzojé furnizimert
brenda njé perindhe prej [30] ditésh, ai do t& konsiderohet se ka léshuar certifikatén né ditén e fundit t€ asaj periudhe,
pérveg né rastet kur certifikata e pranimit té pérkohshém konsiderohet se pérbén certifikaté té pranitnit pérfundimtar.
Nése furnizimet ndahen me kontiaté né pjesé, Furnizuesi do t€ keté t€ drejté t€ bejé kérkesé pér certifikaté té veganté pér
secilén pjesé.

23.5 NE raste t€ dorézimit t€ pjesshém, Autoriteti kontraktues rezervon t€ drejtén pér € dhéné pranim € pjesshém e &
pérkohshém.

23.6 Pas pranimit té pérkohshém té furnizimeve, Furnizuesi i ¢monton dhie 1 heq strukturat e pétkohshme dhe matetialet
qé nuk kérkohen mé pér pérdorim pérkitazi me realizimin e kontratés. Ai giithashtu do t€ heqé ndonjé mbeturing apo
pengesé dhe té béjé ndonjé ndryshim té gjendjes sé vendit t¢ pranimit sic kérkohen né kontraté.

Neni24  Obligimet pér garanci

24.1  Furnizuesi do té garantojé qé furniziinet t€ jené t€ reja, t€ papérdorura, t€ modeleve € fundit dhe € pérfshije té
gjitha pérmirésimet e kohéve té fundit né dizajn dhe materiale, pérveg nése kérkohet ndryshe né kontraté. Furnizuesi do té
garantojé qé asnjé nga furnizimet t& mos kené defeke qé shkaktohet nga dizajni, materialer apo mjeshiéria. Kjo garanci do
t¢ mbetet e vlefshme né até ményré qé sakt€sohet né KVK.

24.2 Furnizuesi do té jeté pérgjegiés pér ménjanimin e defekteve, ose démeve né ndonjé pjesé té furnizimeve té cilat mund
té paragiten, apo té ndodhin gjaté periudhés sé garancisé dhe € cilat:
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) rezuitofne g3 percorim 1 materiateve aeteknve, mjesitteiise se gabueshme ose QIZAT O 1€ MIre Nga Hurnizuesy
ose

b) rezultojné nga veprimet ose mosveptimet ¢ Furnizuesit gjaté perindhés sé garancisé; ose
c) shfagen gjaté ndonjé inspektimi té béré nga Autoriteti kontraktues ose né emér té tij,

24.3 Furnizuesi me shpenzime (€ veta do ta pérmirésojé defektin ose démin sa mé shpejt qé kjo t& mund té praktikohet.
Periudha e garancisé pér té gjithé artkujt e ndérruar ose té riparar do té fillojé pérsér nga data né té cilén éshté béré
adérrimi ose ripatimi sipas vlerésimit t€ autoritetit kontraktues. perindha e garancisé do t¢ vazhdohet vetém pér até pjesé
té furnizimeve qé éshté ndikuar nga ndértimi apo riparimi.

24.4 Nése shfaget ndonjé defekt ose ndodh ndonjé dém gjaté periudhés sé garancisé, autoriteti kontraktues do ta
lajmérojé k Furnizuesin. Nése Furnizuesi nuk arrin ta kompensojé démin nga ndonjé defekt ose njé dém brenda afatit
kohor t€ paraparé né njoftim, autoriteti kontraktues mund té:

a) t€ kotrigjojé defektin apo démin veté, ose té punésojé diké tjetér pér ta béré punén né rrezikun dhe me shpenzimet e
Furnizuesit, né t€ cilin rast kostoja e shkaktuar nga autoriteti kontrakeues do t& zbritet nga paraté q¢ duhet t& paguhen
ose garancité q¢ mbahen prej Furnizuesit ose nga té dy;

b) né rast se nuk ka sasi t€ duhur ose asnjé garanci nuk éshté efektive kérkoni q¢ t& merrni shumén e duhur nga
Futnizuesi; ose

¢} t& ndérpresé koatratén.

24.5 Obligimet e mirémbajtjes do té parashihen né KVK dhe né specifikimet teknike. Nése kohézgiatja e periudhés sé
garancis€ nuk éshté e specifikuar, ajo do t& jet€ 365 dité. Petiudha e garancisé do ¢ fillojé né datén ¢ pranimit té
pérkohshém. '

Neni 25 Shétbimet pas-shitjes

25.1 Shérbimet pas-shitjes, nése kérkohen né kontraté, do € jepen né pajtim me t€ dhénat e parapara né KVK. Furnizuesi
do t¢ marté pérsipér té realizojé ose t€ organizojé realizimin e mirémbajtjes dhe (¢ riparimit t& furnizimeve dhe té sigurojé
shpejt pjesét rezervé. KVK mund té saktésojné qé Furnizuesi ¢ sigurojé ndonjé ose t€ gjitha materialet ¢ méposhtme,
ajoftimet dhe dokumentet ¢ kané té béjné me pjesét rezervé qé i prodhon apo i distribuon Furnizuest:

a) pjesét rezervé (€ cilat Autoriteti kontraktues mund t& vendosé t'i blejé nga Furnizuesi, duke kuptuar & ky vendim
nuk do ta lirojé Futnizuesin nga obligimet e garancisé sipas kontratés

b) né rast té ndérpretjes s€ prodhimit té pjeséve rezervé, duhet té lajmérohet paraprakisht Autoriteti kontraktues pér t'i
mundésuar gg t€ blejé pjesét e kérkuara dhe, pas ndérprerjes, skicat, vizatimet dhe specifikimet e pjeséve rezervé, nése
kétkohen dhe kur kérkohen do t'i sigurohen Autoriteti kontraktues pa pagesé.

Neni 26 Pranimi pérfundimtar

26.1 Pas skadimit t& periudhés sé garancisé ose, né rastet kur ka mé tepér se njé periudhé, pas skadimit té periudhés sé
fundit, dhe atéheré kur t€ jené zgjidhur t€ gjitha defektet apo démet, autoriteti konteaktues do t'i léshojé Furnizuesit njé
certifikaté té pranimit pérfundimtar, me njé kopje Autoritetit kontraktues, duke cekur datén né té cilén Furnizuesi i ka
plotésuar obligimet e tij sipas kontratés dhe né ményré té tillé qé autoriteti kontraktues t€ jeté i kénaqur. Certifikata finale
e pranimit do (€ léshohet nga autoriteti kontraktues brenda 30 ditésh nga skadimi i periudhés sé garancisé ose menjéheré
pasi ripatimet eventuale q€ jané kérkuar sipas Nenit 24 t€ jené pérfunduar né ményré t€ tillé g t€ jeté i kénaqur autoriteti
kontraktues.

26.2 Kontrata nuk do té konsiderohet se éshié realizuar plotésisht derisa t& jeté nénshkruar certifikata pérfundimtare ¢
pranimit ose dexisa t¢ konsiderohet se kjo éshté nénshkruar nga autoriteti kontraktues.

26.3 Pa marré parasysh léshimin e certifikatés pérfundimtare, Furnizuesi dhe autoriteti kontraktues do t& mbeten té
detyruar pér plotésimin e obligimeve qé dalin sipas kontratés para [éshimit t& certifikatés pérfundimtare t& pranimit dhe té
cilat kané mbetur € parealizuara né kohén kur léshohet certifikata pérfundimtare e pranimit. Natyra dhe masa e
obligimeve té tilla do t& pércakiohen duke iu referuar dispozitave té kontratés,

Neni 27 Shkelja e kontratés

27.1 Pala ka shkelé kontratén nése nuk arrin t€ shlyejé ndonjé nga obligimet e veta me kontraté.

27.2 Né rastet kur ndodh njé shkelje e kontratés, pala ¢ démtuar do € keté t¢ drejté pér kéto kompensime:
a) démet; dhe/ose
b} ndérpresjen ¢ kontratés.

27.3 Pérveg masave t€ sipérpérmendura, mund € jepen démshpérblime. Ato mund té jené:
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a) deme te pergfitnshme; ose
b) déme ¢ likuidueshme,

27.4 Mbulimi i démeve, pagesat apo shpenzimet qé rezultojné nga zbatimi i masave & parapara né két€ nen do &
zbatohen duke u zbritur nga shumat qé duhet ¢'i paguhen Furnizuesit, nga depozita, ose me pagesé nga sigutia.

Neni28  Ndérpretja e Kontratés nga Autoriteti kontraktues

281  Autoriteti kontraktues mundet qé, pasi ¢ japé Furnizuesit 14 digé paralajmérim, ta ndérpresé kontratén né
ndonjérin nga rastet ¢ méposhtme:

a) kur Furnizuesi né ményré pérmbajtjesore nuk arrin i realizoié obligimet e veta sipas késaj kontrate;
¥y Jt] gHn p )

b) Furnizuesi déshton né pérmbushjen brenda njé afati té arsyeshém t& paralajmérmit € dhéné nga autoriteti
kontraktues qé kérkon nga ai &€ evitojé ndonjé neglizhencé apo déshtim pér té realizuar obligimet e veta sipas
kontratés, dhe t€ cilat ndikojné né ményré serioze né realizimin e duhur dhe me kohé t& punéve;

c) Furnizuesi refuzon ose éshté neglizhent né realizimin e urdhrave administrative t& dhéna nga autoriteti kontrakiues;
d) Fusnizuesi ia jep dikujt kontratén apo nénkontratén pa autorizim nga Autoriteti kontraktues;

€) Furnizuesi falimenton ose éshié duke u mbylur; punét e tij jané duke u administruar nga giykatat, ka hyré né
matréveshje me kredituesit, ka pezulluar aktivitetet biznesore, i nénshtrohet procedurave ligjore lidhur e ato ¢éshtje,
ose &shté né ndonjé situaté analoge qé shkaktohet nga ndonjé proceduré e ngjashme e paraparé né legjistacionin apo né
rregulloret nacionale; ‘

f) Furnizuesi €shté dénuar pér njé shkelje q¢ ka té béjé me sjelljen profesionale, pérmes njé gjykimi qé ka fuqing e res
juclicata;

g) Furnizuesi &shté shpallur fajior pér sjellje té réndé & keqe jo ptofesionale 1€ déshmuar me ¢farédo mjeti t& cilin
mund ta vértetoj Autoriteti kontraktues;

h) Furnizuesi i &shté nénshtruar njé gjykimi qé ka forcén e res judicata pér mashtrim, korrupsion, pérfshitje né ndonjé
organizaté keiminale ose ndonjé aktivitet tjetér ilegal qé i démton interesat financiare t& Komuniteteve;

i) Furnizuesi , pas njé procedure tjetér € prokurimit ose procedure té dhénies sé njé granti t¢ financuar nga buxheti i
komunitetit, éshté deklaruar se ka béré shkelje setioze té kontratés pEr mosrealizim té obligimeve té veta kontraktuese;

j) t€ gjitha modifikimet organizative qé pérfshijné ndryshime né personalitetin ligjor, natyrén ose kontrollin e
Furnizuesit, pérveg nése kéto modifikime regjistrohen né suplementin ¢ kontratés;

k) shfaqet ndonjé paafiési tjetér ligjore qé i penpon realizimit & kontratés;

1) Furnizuesi nuk arrin 8 japé garanciné ose sigutmin e kérkuar, ose nése personi g€ e jep garanciné apo sigurimin mé
té hershém t€ kérkuar né kontratén e tanishme nuk éshté né gjendje t'i plotésojé zotimet e tij.

28.2 Ndérprerja do té béhet pa paragjykim ndaj té drejtave apo mundésive tiera € Autoritetit kontraktues dhe Furnizuesit
sipas kontratés. Autoriteti kontraktues, pas késaj mund & nénshkruajé ndonjé kontraté tjetér me njé palé € treté né emér
té Furnizuesit. Detyrimi i Futnizuesit pér t€ shtyré pérmbushjen duhet & pushojé s ekzistuari menjéheré pas ndérprerjes,
pavarésisht nga detyrimet q& mund & jené paragitur tashmé,

28.3 Autoriteti Kontraktues, pas léshimit té njoftimit t& ndérprerjes sé kontratés, do ta udhézojé Furnizuesin gé té
ndérmarré hapa té menjéhershém pér ta pérmbyllur ekzekutimin e furnizimeve né ményr€ t€ shpejté dhe té rregullt dhe
pér i zvogéluar né minimum shpenzimet,

28.4 NE rast t€ ndérprerjes, autoriteti kontraktues, sa mé shpejt q& t€ jeté ¢ mundur dhe né prani t& Furnizuesit ose té
pérfagésuesve té tij ose duke u bérd atyre thirrjen e dubur, do ta pérgatisé njé raport mbi furnizimet e dotrézuara dhe
punés sé realizuar dhe té béjé rexhistrimin e materialeve t& furnizuara dhe & papérdorura. Do té pétgatitet edhe njé
deklaraté e parave g€ duhet i paguhen Furnizuesit dhe parave qé i ka borxh Furnizuesit Autoritetit kontraktues né datén
e ndérprerjes sé kontratés,

28.5 Autoritet kontraktues nuk do té jeté i oblignar té béjé pagesa tjera pér Furnizuesin detisa té jené pérfunduar
furnizimet, ndérsa Autoriteti kontraktues do té keté & drejté t& marré nga Furnizuesi koston ekstra, nése ka, té
furnizimeve ose do & paguajé shumén qé duhet i paguhet Furnizuesit para ndérprerjes s¢ kontratés.

28.6 Nése Autoriteti kontraktues ¢ ndérpret kontratén, ai do té keté (@ drejté & marré nga Purnizuesi humbjet qé i jané
shkaktuar nén kushtet e kontratés té parapara né Nenin 2 & KVK.

Neni 29 Ndérprerja nga ana e Furnizuesit
29.1 Furnizuesi , pasi ¢ ka paralajméruar Autoritetin kontraktues 14 ditg paraprakisht, mund ta ndérpresé kontratén nése
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A
AUIOHeH Kontrakoues:

- nuk arrin ti paguajé Furnizuesit shumat qé duhet té paguhen né ndonjé certifikaté té léshuar nga personi i autotizuar
pas skadimit t& afatit té fundit.

~ vazhdimisht nuk arrin ¢ plotésojé obligimet e veta edhe pas rikujtimeve té pérséritura; ose

- ¢ pezullon dorézimin e furnizimeve, ose ndonfé pjesé € tyre, pér mé tepér se 180 dité, pér arsye qé nuk jané
specifikuar né kontraté ose & nuk mund t'i atribuohen Furnizuesit,

29.2 Ndérprerja do t€ béhet pa paragjykim pér ndonjé té drejté apo autoritet tjetér sipas kontratés sé Autoritetit
kontrakeues dhe Furnizuesit. :

29.3 NE rast t€ ndérprerjes sipas paragrafit (a) dhe (b) te Scksionit 29.1 , Autoriteti kontraktues do ta paguajé Furnizuesin
pér humbje ose dém gé mund t'i jeté shkaktuar Furnizuesit.

Neni 30 Forca madhore

30.1 Asnjéra palé nuk konsiderohet se ka béré mosrespektim ose shkelje té obligimeve t& saj sipas kontratés nése realizimi
i obligimeve (¢ tilla parandalohet nga ndonjé ngjatje e shkaktuar npa njé forcé madhore qé shkaktohet pas datés kur
kontrata hyn né fugi,

30.2 Pér gellime té kétij Nen, termi "forcé madhore" do t thoté veprimet ¢ zotit, goditjet, mbylljet ¢ objektit ose
crregullimet tjera industriale, veprimet e armikut publik, luftérat qofshin t& deklaruata ose jo, bllokadat, rebelimet, rastet e
dhunés, epidemité, rréshqitjet e tokés, térmetet, shiréngatat, vetétima, vérshimet, erozionet, trazirat civile, eksplodimet dhe
ndonjé ngjarje tjetér ¢ ngjashme e paparashikuar qé éshté pértej kontrollit té paléve dhe nuk muad té pétballohet as me
kujdesin e duhur.

30.3 Pa marsé parasysh dispozitat ¢ Neneve 16 dhe 28, Furnizuesi nuk do té jeté i detyruar t& heqé doré nga gatancia e
realizimit, démet e likuiduara ose ndétprerja pér shkak té shkeljes nése, dhe deti né até masé sa, vonesa e tij e realizimit
ose ményré tjetér déshtimi pér t€ realizuar obligimet e tij me kontraté ésheé rezultat i njé ngjagjeje té forcés madhore.
Gjithashtu, pa mare€ parasysh dispozitat e Neneve 20.5 dhe 29, Autoriteti kontraktues nuk do & jeté i detyruar t€ paguajé
interes pér pagesat e vonuara, pér mosrealizim ose pér ndérpretje nga Furnizuesi pér shkelje té kontratés, nése dhe der
neé at¢ masé sa vonesa ¢ Autoritetit kontraktues ose lloj tjetér i déshtimit pér té kryer obligimet e tij éshté rezultat i forcés
madhore.

30.4 Nése ndonjéra palé konsideron se ndonjé rrethané e forcés madhore ka ndodhur e cila mund & ndikojé né tealizimin
¢ obligimeve t€ saj, menjéheré do ta lajmérojé palén tjetér, duke dhéné té dhéna detaje mbi natyrén, kohézgjatjen e
mundshme dhe efektin qé kané gjasa ta kené rrethanat. Pérveg nése udhézohet ndryshe nga autoriteti kontraktues me
shkrim, Furnizuesi do té vazhdojé t'i realizojé obligimet e tij sipas kontratés pérderisa éshté mjaft praktike, dhe t&
angazhojé (€ gjitha mjetet ¢ arsyeshme alternative pér t€ plotésuar ndonjé obligim qé ngjasja e Forcés madhore t€ mos e
pengojé até gjaté punés. Furnizuesi nuk do (€ zbatojé mjete té tilla alternative pérveg nése udhézohet ta béjé kété nga
autoriteti kontrakes

30.5 Nése Furnizuesi shkakton kosto plotésuese gjaté zbatimit té urdhrave té autoritetit kontraktues ose gjaté pérdorimit
té mjeteve alternative sipas nenit 30.4 shuma e saj do & certifikohet nga autoriteti kontraktues,

Neni 31 Zgjidhja migésore e mosmarréveshjeve

31.1 Palét duhet £'i béjné t€ gjitha péepjeke pér € zgjidhur né ményré migésore té giitha mosmartéveshjet g€ mund té
ndodhin ndérmjet tyre. Sapo (€ shfaget ndonjé mosmarréveshje, palét do ta lajmérojné njéra tjetrén me shikrim pér
géndrimet e tyre né mosmatréveshje dhe pér ndonjé zgjidhje gt ata konsiderojné se éshté e mundshme. Nése cilado palé
¢ sheh t€ dobishme, palét do té takohen dhe t& mundohen ta zgjidhin mosmarréveshjen. Pala do té i pérgjigjet kérkesés
pér zgjidhje migésore brenda 15 ditésh pas kérkesés, Periudha maksimale qé jepet pér arritjen e késaj zgjidhjeje do t€ jeté
30 dit€ nga fillimi i procedurés. Nése perpjekja pér € arritur zgjidhje migésore déshton ose nése pala déshton té pérgiigjet
me kohe ndaj kérkesave pér zgjidhje, t€ dyja palét do té jené t€ lira t€ vazhdojné né fazén e ardhshme té procedurés sé
zgjidhjes sé mosmarréveshjes duke e lajméruar tjetrén,

31.2 Nése procedura e zgjidhjes miqésore (€ mosmarréveshjes déshton, palét mund té merren vesh (& pérpigen té
pajtohen pérmes institucionit t€ specifikuar né KVK. Nése nuk mund t€ arrihet zgjidhja brenda 30 ditésh pas fillimit t&
procedurés sé pajtimit, secila palé do € keté té drejeé t& vazhdojé né fazén ¢ ardhshme té procedurés sé zgjidhjes s¢
mosmarséveshijes

Neni 32 Zgjidhja e mosmarréveshjeve me proceduré gjygésore

32.1 Nése nuk mund t€ arrihet zgjidhje brenda 30 ditésh nga fillimi i procedurés migésore pér zgjidhje té
mosmartéveshjes, secila palé mund t¢ kérkojé:

a) ose vendim nga gjyqi; ose
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) KUrdo ge patet pajionen vendum arbiiim ne pajien me KV k.

32.2 Para nénshkrimit te kontratés palét duhet te vendosin pér ményrén e zgjidhjes se mosmarréveshjes, giykata apo
arbitrin,

PJESA HI E KONTRATES KUSHTET E VECANTA

KVK né vijim do € plotésojné dhe/ose ndryshojné KPK. Sa heré q¢ ka njé konilikt, dispozitat kétu do € mbizotérojné
mbit ato t€ KPIL

Kushtet e Pérgijithshme té Amandamentimet/Modifikimi i Nenit pérkatés né KPK
Kontratés
Pérshkrimii nenit | Nr. Furnizimi me paisje mjeksore pér nevojat e QKMF-sé
Nenit
Ligji i zbatueshém 24 L.lg]et ¢ Kosovés qé jané I.lc‘fu‘qi c?o té ’z‘:‘l).at?]u?n pér t€ g)lt!ia qes}me.t qé nuk mbulohen nga
. dispozitat ¢ kontratés. Juridiksioni do té jet¢ gjykata pérkatése né Prishtiné.
dhe gjuha
2.2 Gijuha e pérdorur do té jeté (SHQIPE)
Siguria e o1 10 % e vletés sé konttatés, validiteti 13 muaj .
ekzekutimit
CL 101
Sigurimi Nuk kerkohet,
. 11.1 3 dité pas nénshkrimit té kontratés
Programi i
ekzekutimit
Tatimet dhe 121 Té gjitha duhet t¢ paguhen nga Kontraktuesi
marréveshjet
doganore
Patentat dhe 13.1 Sipas specifikonit € pérshkruar né Neni 13 i KPK]
licencat :
Cilésia ¢ 181 Furnizimet duhet t€ jené konform specifikime té kérkuara duke pérfshiré Furnizimet duhet
furnizimeve té kryhen brenda afatit té paraqitur ne oferté.
Inspektimi dhe 191 Tnspektimin ¢ kiyen Komuna e Drenasit sa heré g ka nevojé me shpenzime té kontraktuesit.
testimi
Pagesa Autoriteti kontraktues do £'i paguajé Kontraktuesit shumén e obligimit brenda [30] ditésh pas
datés né t€ cilén &shté repjistruar pagesa e pranueshme, Menaxhimin e késaj kontrate ¢ Ktyen
20.1 Menaxher i Projektit i caktuar me njé Vendim nga Kryetari i Komunés , i cili e harton njé
’ Plan t& Menaxhimit t& kontratés konform Nenit 81 té Ligjit Nr. 04/1.-042 Afati i
furnizimeve duhet té kryhet sipas afatit té prezentuar nga Ofertuesi. Né komisione té
pranimit nuk duhet t¢ caktohen personat ¢ kané marté pjesé né hartimin e specifikimeve
dhe ata t& cilét kané marté pjesé né vlerésimin e ofertave.
e 21.2 Peleti dorézohet né Drejtoting Administrat te pergjithshem pérkatésisht tek Menaxheri i
Dorézimi S .
Projektit dhe Komisioni pranues,
Obligimet ¢ 241 Nuk kerkohet
garancionit pas
pranimit &
paisjeve
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Mt I\*Ien:llxh‘eri.i projektit duhet té jeté ijesfé e Planit té Menaxhimit t& kontratés dl]tll obligohet ¢
monitorimin e kontratés né aspektin Ligjor ta keyej sa heré qé kérkohet ta kryej konform
24.2 neneve (€ kontratés dhe ligieve né fuqi dhe duhet té bindet se kontrata implementohet ashtu
' edhe si éshté hartuar. Poshtu merré pérsipér té pérballet (s¢ bashku me Avokatin komunal)
me pengesat eventuale dhe mbrojtjen e kontratés dhe interesave té Komunés para
institucioneve tjera.
25.1 N/A
Shérbimet pas
shitjes
31.2 Mundesisht né mes té dy paléve..
Zgjidhja migésore
e mosmarréveshjes
a) Cdo mosmarréveshje ndérmjet paléve té cilat mund té lindin gjaté ckzekutimit sé késaj
Zgjidhja e . 391 kontrate dhe se nuk éshté e mundur té zgjidhet ndxylsl.le ndén.nj.r:et paléve do té dorézohet
mosmartéveshjes [Gjykata Ekonomike e Qatkut - Prishting] né pajtim me ligjin né Kosové.
me procedure
gjyqésore
Pagesat 33.1 T& gjitha pagesat .béhen né euro, pasi té fioré'zoht.:n dokumetat mé té domosdoshme pér
pagesé tek Zyrtarja pér pagesé dhe arkivim. Pérqindja % e pagesés pér punét e kryera do té
caktohet nga Menaxheri i Projektit.
Dorézimi i 33.2 'I:é gjitl?n. pagesat l.nu-nd té kryh_en nga Zyrtatja pér pagesé veté:.n nése jané ?fmar"dokumcntet
dokumentave st: Plani i I\«'Ie.na‘xlmmt, aktvendnnet_, pr.ocesverbalct., raportet, situacionet pér punét e ktyera,
faturat, atestimi, shkresat, fletét e ditarit té punés, sigurimet etj.
Kol 333 Zyrmrj.:} pér'p'?gesé dhe arkivim té lf‘énfiéve, olzli.gof?.et qé té "gjitha dO[-{l.l.IﬂCtﬂ.t n‘eLl.] pagesave
dokumerie dulfe pérfshiré eFihe raportet e pranimit, urdhérit pér pagesé dhe urdhn?r‘l)ler]e\%, t'1 arkivoj dhe
tuaj.Poashtu obligohet qé dokutetet e kérkuara nga auditorét pér auditim ose nga palét
shtetérore té interesuara tju ofroj sa heré gé ata kané nevojé.Njé kopje e faturés, raportit t&
pranimit dhe kontratés pas pérfundimit & projektit duhet té dorézohen tek Zyrtatja pér
rexhistrimin e pasurisé.
Hyris nifuci 334 K(l)x?l:rata hyné né fuqi 2 dité pas nénshkrimit té paléve. Kontrata hartohet né 2 kopje
origjinale.

Késaj kontrate i bashkangjitet:

a.  Oferta financiare e Tenderuesit , b) Afati i furnizimit

Pér Autoritetin Kontraktues

Pér Ofruesin e Shérbimeve
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FORMULAR PER DOREZIMIN E TENDERIT

Pjesa I. Formulari i Tenderit
Numér t& Prokurimit: 611-19-5742-1-2-1

Titulli i kontratés: FUNIZIMI ME PELET PER INSTITUCIONET E KOMUNES SE
DRENASIT '

Si pérgjigje ndaj letrés suaj t& flesés pér t& tenderuar pér kontratén e mésipérme, ne, té poshté
nénshkruarit, deklarojmé q&:

L. i kemi kontrolluar dhe pranuar plotésisht pérmbajtjet ¢ dosjes sé tenderit. Ne pranojmé dispozitat e
saj né t&ési, pa rezervim ose kufizim.

2. Ne ofrojmé t§ dorgzojmé, né pajtim me kushtet ¢ dosjes s¢ tenderit dhe afatet kohore t& paragitura,
pa rezervé apo kufizim:

1 FUNIZIMI ME PELET PER INSTITUCIONET E KOMUNES SE DRENASIT

3. Cmimi total i tenderit &shté;

25,350,00 EUR

Dhie né fjalé [shéno emimin e tenderit né fialé Eviro]

4. Ky tender &shté valid pér nj& periudhé prej ose muaj: ose dite: 60 nga data finale pér dorézim 1
tenderéve. :

5. Nése tenderi joné pranohet, ne marrim pérsipér {8 sigurojmé njé siguri té ekzekutimit para
nénshkrimit 18 kontratés

6. Ne e b&jmé kété kérkesg, pér kété tender [shéno numrin e Pjesés, nése aplikohet] si partner né
konsorcium t& udhéhequr nga [shéno emrin e udhéheqésit). Ne konfirmojmé q& nuk jemi duke
tenderuar pér t€ njéjtén kontraté me ndonjé formular tjetér, Konfirmojmé, si partner né konsorcium, se
t& gjithé partnerét, bashkérisht dhe veg e veg, jang t& detyruar me ligj pér realizim t& kontratés; se
partneri kiyesor &sht& i autorizuar & obligojé dhe & maré udh&zime pér secilin anétar dhe né emér t&
secilit an&tar q& realizimi i kontratés, duke pérfshiré edhe pagesat, &shté pérgjegjésia e partnerit
kryesor, dhe se t& gjith& partnerét né ndérmanjen e pérbashkét/konsorcium jané & obliguar t& mbeten
né ndérmarrjen e pérbashkét/konsorcium gjaté téré periudhés sé realizimit t& kontratés.

7. Ne do ta informojmé Autoritetin kontraktues menjéheré nése ka ndonj& ndryshim né rrethanat e
mésipérme né ciléndo fazé gjaté implementimit € kontratss. Gjithashtu ne ¢ dimé dhe pranojmé q& t&
gjitha informatat e pasakta ose jo (€ plota t& cilat jepen me qéllim né kété konkurrim, mund t& kené si
rezultat p&ijashtimin tong nga kjo dhe nga kontratat tjera t& financuara nga BKK

8. Theksojiné g€ Autoriteti kontraktues nuk &shté i obliguar t& vazhdojé me kété fiesé dhe qé e

B66 Formulari i dorézimit te lenderit




