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Elbasan Alidemi B.Lpérfagésuar nga: Elbasan Alidemi, (mé tutje “Kontrakiues™)

Nenil Lénda
Lénda e kontratés do té jeté: nga Furnizuesi, 1 furnizimeve né vijim: INVERTARIZIMI NE SHKOLLA

1.1 Neni2 Kushtet e dérgesés
2.1 Afati kohor pér dorézim do t jeté: 30 DITE nga koha e leshimit t& urdhér blerjes nga ana e Autoritetit Kontraktues,

2.2 Vendi i dorézimit t& furnizimit do téjeté: INVERTARIZIMI NE SHKOLLA

Neni 3 Origiina

3.1 Purnizuest duhet té€ dordzojé nié cectifikaté té origjinés s& furnizimeve, mé s& voni atéher# kur e kérkon pranimin e pérkohshém ié
furnizimeve. Mosveprimi sipas kétij kushti mund t€ keté si rezultat ndéeprerjen e kontratés,

3.2 Origjina ¢ mallrave do té pércakrohet sipas Kodit té Doganave t¢ Bashkésisé Evropiane (Community Customs Code-) ose sipas
marréveshjeve ndérkombiitare & cilat i ka nénshkruar vendi né fialg.

Neni 4 Cmimi

4.1 Gmimi total I furnizimeve duhet t€ jeté: 34.956,00 € (Tridhjeté e Katerémij e Nentéqind e Pesédhjeté ¢ Gjasht
eiro)

4.2 Gmimi i pérmendur né Nenin 4.1 mé sipér duhet t jeté e vetinja pagesé gé Autoriteti Kontraktues i ka borxh
Furnizuesit sipas kontratés.
4.3 Ai duhet t€ jeté i preré dhe té€ mos i nénshtrohet ndryshimeve.

[Nése disa artikyj iu nénshtrohen ndryshimeve]

[Gmimet ¢ artikujve qé jané subjekt té rregullimit & ¢mimit jané subjekt i rregullimeve né viji: 4.4 Pagesat do & béhen né
pajtim me Kushtet e pérgjithshme dhe/ose té Vecanta 18 kontratés.




Nent s Kenall perparesise 1 A0Kiimenieve e Konwates

51 Kontrata pérbéhet nga dokumentet né vijin:

(@) Kjo marréveshje e kontratés;

{b) Kushtet e Vecanta € Kontratés;

{c) Kushtet e Pérgjithshme t& Kontratés;

(d) Tenderi 1 Furnizuesit, duke pérfshiré edhe Specifikimet Teknike;
() Oferta financiate;

5.2 Dokumentet e ndryshme gé e pelbe]nc kontratén konsiderohet se shpjegojné njéra tjeuen, dhe né raste té paqartésisé
ose divergjencés, ato duhet t€ lexohen sipas rendit t& pérparésisé né (€ cilin jané dhéné mé sipér.,

MNeni 6Komunikimet

6.1 Té gjitha komunikimet me shkrim g€ kané t& béjné me kété Kontraté ndérmjet Autoritetit Kontraktues, nga njéra ané
dhe Furnizuesit nga ana tjetér duhet té cekin titullin ¢ Kontratés dhe numrin e saj t€ identifikimit dhe duhet té dérgohen
me posté, faks, email ose t€ dorézohen personalisht.
6.2 Nése personi qé dérgon komunikatén kérkon vértetim té pranimit (€ saj, ai duhet ta thoté kété né¢ komunikatén e tij. Sa
heté gé ka afat t€ fundit pér pranimin ¢ komunikatés me shkrim, dérguesi duhet 8 kérkojé vértetim 8 pranimit 1€
komunikatés sé tij. Né té gjitha rastet, dérguesi duhet i marré t€ gjitha masat e aevojshme pér t€ siguruar pranimin ¢
komunikimit té tij,
6.3 Kudo qe né kontraté parashikohet dhénia e ndonjé njoftimi, pélgimi, miratimi, certifikate, ose vendimi, pérveg nése
speciﬁkohet ndryshe né njoftimin e tllg, pélgim, miratim, certifikaté apo vendim do t€ jeté né formé t& shkruar dhe falét
"njoftoj", "vértetoj", "nnrato; ose"vendosé "do t€ shenohen né pérputhje me rrethanat. Ndonjé miratim, pajtim,
certifikaté ose vendimi i tillé nuk duhet t& mbahet apo vonchet pa arsye.

6.4 Kjo kontraté &shté e pérgatitur né gjuhén shqipe né tri origjinale, dy prej té cilave jané pér Autoritetin Kontraktues dhe
njé oripjinale pér Furnizuesin,

PJESA I E KONTRATES KUSHTET E PERGJITHSHME

Nenil Pérkufizimet

1.1 “Kontraté" do té thoté marréveshja e lidhur ndérmjet Autoritetit kontraktues dhe Furnizuesit, si¢ éshté shénuar né
formularin e kontratés t& nénshkruar nga palét, duke pérfshir € gjitha shtojcat pér két€ dhe € gjitha dokumentet e
inkorporuar me referencé né té,

1.2 “Produktet” pérkufizohen si té mira materiale q¢ kané vleré ekonoinike, duke pérfshiré por pa u kufizuar né mallrat,
artikujt, 1éndét e para, makinetitg€ dhe pajisjet, objektet né formeé & npurté 18 léngshine ose 18 gazshme.

1.3 “Autotiteti Kontraktues” do € thoté organizata e blerjes sé mallrave, si¢ éshté e quajrar Fletén mbi € Dhénat e
Tendetit.

1.4 "Furnizues" do t€ thoté njé person fizik ose juridik g2 ésht€ palé e késaj kontrate dhe sipas dispozitave té késaj
kontrate furnizon mallra g€ jané objekt i késaj kontrate.

1.5 “Palé(t)” do € thot# nénshkiuesit ¢ kontratés.

1.6 “Inkotermet” do t€ thoté termat ndérkombétare tregtare qé pérbéjné rregullat e interpretimit t€ termave tregtare qé
pércaktojné ményrén, kostot dhe rreziqet g€ lidhen me transferimin e produkteve nga furnizuesi tek autoriteti
kontraktues,

1.7 “Furnizim” do t¢ thoté dorézim i produkteve me cilési, sasi dhe lloj t& specifikuar né kontraté, si dhe té vendosura
dhe paketuara né€ ményrén e péreaktuar n€ kontraté,

1.8 “Cmimi i kontratés” do té thoté ¢mimi g€ 1 paguhet furnizuesit sic specifikohet né formulatin e kontratés, né
§ J¢ 1 paguh G sp ,
pérputhje me shtesa t€ tilla dhe rregullimet ose hegjet, si mund t& béhet né bazé ¢ kontratés.



1.Y "INEIDIMET Pas SNIEs” do e thote sherbimet ndihmese, St 1NSTALUMLE, Mrembajija, SPATHN 1 UIIZUNEVe, SIZUrm {
pjeséve rezervé g€ i prodhon apo i distribuon furnizuesi dhe/ose detyfime t€ npjashime né lidhje me furnizimet e
pradukteve.

1.10 “KPK” do t€ thoté Kushtet e Pérgjithshme t& Kontratés,
1.11 “KVK?” do t£ thoté Kushtet e Vecanta & Kontratés.

Neni 2 Gjuha dhe ligji i aplikueshém

2.1 KVK e saktésojné cili €shté ligji qé i pércakton té gjitha ¢éshtjet q€ nuk jané € mbuluara né kontraté.

2.2 Kontrata dhe té gjitha komunikimet e shkruara ndémmjet paléve hartohen né gjuhén e specifikuar né KVIK.
Neni 3 Transfetimi

3.1 Transferimi do té jeté valid vetém nése ka marréveshje t&€ shkruar pérmes € cilés Futnizuesi e transferon kontratén e
vet ose njé pjesé 1€ saj te njé palé e treté.

3.2 Furnizuest nuk mundet g€, pa miratim paraprak me shkrim nga Autorited kontraktues, ta transferojé kontratén ose njé
pjese té saj, ose ndonjé pérfitim apo interes nga ajo, pérveg né kéto raste:

a) kur ka ngarkesé pér pagesé, né favor t€ bankieréve t€ Furnizuesit, té shumave qé duhet t€ paguhen ose gé do &
béhen borxh sipas kontratés; ose

b) né rast t& dhénies sé t€ drejt€s sé Furnizuesit siguruesve & Furnizuesit pér t€ kérkuar pagesén nga ndonjé person
tjetér | detyruar né rastet kur siguruesit e kané shkarkuar humbjen ose detyrimin e Furnizuesit.

3.3 Pér géllimet e nenit 3.2, aprovimi i njé transferimi nga Autoriteti kontrakrues nuk do ta lirojé Furnizuesin nga
obligimet e veta pér pjesén ¢ kontratés qé tashmé &shié realizuar ose pér pjesén qé nuk éshté bartur.

3.4 Pranuesit e dispozitave t€ kontratés duhet té plotésojné kriteret e pérshtatshimérisé qé zbatohen pér dhénien e
kontratés pérveg né raste kur transferimi béhet né banké apo kompani té sigarimit ose institucion tjetér financiar,

Neni 4 Nén-kontraktimi

4.1 Nénkontrata éshté valide vetém nése ka marréveshje t& shkruar péemes s€ cilés Furnizuesi ia beson realizimin e njé
pjese € kontratés sé tj njé pale t€ treté.

4.2 Furnizuesi nuk nénkontrakton pa autotizim me shkrim nga Autotiteti kontraktues. Elementet e kontratés qé do té
nénkontraktohen dhe identiteti i nénkoatraktuesve i béhen € ditura Avtoritetit kontraktues. Autoriteti kontraktues do ta
lajmérojé Purnizuesin pér vendimin e vet brenda 30 dité pune nga martja e njoftimit, duke i paragitur atsyet ¢ veta nése
nuk {Eshohet autorizimi,

4.3 Autoriteti kontraktues nuk njeh lidhje kontraktore adérmjet vetes dhe nénkontraktuesve.

4.4 Furnizuesi éshté pérgjegjés pér aktet, gabimet dhe neglizhencén e nénkontraktuesve té vet si dhe € agjentéve ose t&
punésuarve, né t€ njéjtén ményré si po té ishin akre, gabime ose neglizhencé e Futnizuesit, agjentéve € tij ose punétotéve
té tij. Aprovimi i nénkontraktimit t& ndonjé pjese t€ kontratés ose aprovimi i nénkontrakeuesit nga ana e Autoritetit
kontraktues nuk e liron Fuenizuesin nga obligimet e i sipas kontratés.

4.5 Nése nénkontrakruesi ka marté ndonjé obligim € vazhdueshém q vazhdon pér njé periudhé gé e tejkalon até té
periudhés sé garancisé nén kontraté ndaj Furnizuesit, pérkitazi me furnizimet g i jep nénkontraktuesi, Furnizuesi duhet
qé, né ¢farédo momenti pas skadimit 1€ periudhés sé garancisé, £'i transferoj€ menjéheré te Autoriteti kontraktues, me
kérkesé dhe shpenzime t€ Autoritetit kontraktues, pétfititnet e obligimeve té tilla pér kohézgjatjen e garancisé sé skaduat.

Neni 5 Dhénia e dokumenteve

5.1 Nése éshté e nevojshme, brenda 30 ditésh nga nénshkrimi 1 kontratés, autotiteti kontraktues duhet t'i jape Furnizuesit
pa pagesé atéheré kur éshté e nevojshme, njé kopje té skicave t& pérgatitura pér realizimin ¢ kontratés dhe kopje té
specifikimeve dhe dokumenteve tjera té kontratés. Furnizuest mund t€ blejé kopje tjera té kétyre skicave, specifikimeve
dhe dokumenteve tjera, n€ rast se ato mund té gjenden. Pas léshimit té certifikatés sé garancisé, ose pas pranimit final &
saj, Furnizuesi i kthen autoritetit kontraktues t€ gjitha skicat, specifikitmet dhe dokumentet tjera té kontratés.

5.2 Pérveg nése ¢shté ¢ nevojshme pér qéllime 1€ kontratés, skicat, specifikimet dhe dokumentet tjera qé i jep autoriteti
kontraktues nuk duhet t€ pérdoren as nuk duhet t't komunikohen njé pale € treté nga Futnizuesi pa pajtim paraprak té
autoritetit kontraktues,




2.5 AUTOfHCU KOMIAKIEs Ka Autontenn per t'{ 1eshuar Furiizuesit urdinta Aninistrative e InKorporojne aro doKumente
plotésuese dhe udhézimet qé jané té nevojshme pér ekzckutim té€ miré & kontratés dhe pér kompensim démi nga ndonjé

defekt té saj.
Neni 6 Ndihma lidhur me rregulloret vendote

6.1 Furnizuesi mund té kérkojé ndihmén e Autoritetit kontraktues pér martjen e kopjeve té ligjeve, rregulloreve dhe
informatave mbi zakonet, urdhératé apo ligjet anésore té Republikes se Kosoves t€ cilat mnund té ndikojné te furnizuesi
gjaté realizimit t€ obligimeve t€ tij me kontraté. Autotiteti kontraktues mund ta japé ndihmén e kérkuar nga Furnizuesi me
shpenzime té Furnizuesit.

6.2 Nése ¢shté e nevojshme, Furnizuesi do ta lajmérojé me kohé Autotitetin kontraktues pér t& dhénat mbi furnizimet
ashtu q¢ Autoriteti kontraktues t€ mund t& mareé lejet ¢ kérkuara ose licencat e importit,

6.3 Autoriteti kontraktues do € vendosé qé té marré lejet e kétkuara apo licencat e importit brenda njé periudhe
arsyeshme, duke marté parasysh datat e realizimit t& kontratés.

Neni 7 Obligimet e pérgjithshme t& Futnizuesit

7.1 Furnizuesi duhet ta realizojé kontratén me kujdesin dhe sygeltésing e dubur duke pérfshiré, aty ku éshté specifikuar,
dizajnin, prodhimin, dorézimin e furnizimit dhe keyetjen e punéve t& tjera pérfshiré kompensimin pér ndonjé defeke né
furnizime,

7.2 Furnizuesi duhet (€ veprojé sipas urdhrave administrative € i jep autotiteti kontraktues. Nése Furnizuesi konsideron
se kérkesa e njé urdhri administrativ shkon péstej fushéveprimit t& kontratés, ai, duke iu ekspozuar dénimit pér shkelje té
konttatés, do ta njofiojé autoritetin kontraktues pér kété duke i paragitur arsyet e tij brenda 30 ditésh pas pmmmit té
urdhrit. Ekzekutiny i urdhrit administrativ nuk do té pezullohet pér shkak té kétij njoftimi.

7.3 Furnizuest duhet i respektojé dhe té veprojé sipas té gjitha ligieve dhe rregulloteve né fuqi né Republikén ¢ Kosovés
dhe do t€ sigurojé qé personeli i tij, t€ aférmit e tyre, dhe punétorét vendoré té tij gjithashtu t1 respektojné dhe té veprojné
sipas kétyte ligieve dhe rregulloreve.

7.4 Furnizuesi dubet t'i trajtojé € gjitha dokumentet dhe informatat e marra lidhur me kontratén si private dhe
konfidenciale. Pérveg né rastet kur kjo éhté e nevojshme pér géllime té ekzekutimit té kontratés, ai nuk do té publikojé
ose shpalosé asnjé detaj t€ kontratés pa pajtim paraprak me shktim nga Autoriteti kontraktues,

7.5 Nése Furnizuesi éshtc grup, pérbétja e grupit nuk do té ndryshohet pa pélgimin paraprak me shkrim ¢ Autoritetit
kontrakrues.

Neni 8 Prejardhja

8.1 Furnizuesi do té paraqesé njé certifikaté zyrtare té prejardhjes né momentin e pranimit té pérkohshém. Nése ky
obligim nuk plotésohet, kjo do t€ ¢ojé né ndérprerje té kontratés, me paralajmérim zyrtar,

Neni Siguria e ekzekutimit

9.1 Furnizuest do t€, jo mé voné se dita e nénshkrimit té kontratés, furnizoj Autotitetin Kontrakeues me siguri pér
ekzekutim t€ ploté dhe t€ mire € kontratés. Shuma e sigurisé do t& saktésohet né KVK. Siguta e ekzekutimit do té ndalet
nga pagesa e Autoritetit kontraktues pér ¢farédo humbjeje qé éshté pasojé € mosekzekutimit t€ ploté dhe t& duhur t&
obligimeve kontraktore nga ana e Furnizuesit.

9.2 Siguria e ekzekutimit € kontratés do t€ jeté n€ formén e dhéné né pjesén IV té kontratés,
9.3 Pérveg asaj pjese t& specifikuar né KVK lidhur me shérbimin pas-shitjes, siguria e ekzekutimit do té léshohet brenda 30
ditésh nga léshimi i certifikatés se perkohshine té pranimit.

Neni 10 Sigurimi

10.1 Mallrat e turnizuara sipas kontratés duhet te jene te siguruara plotésisht me njé valute lirisht te konvertueshme
kundér humbjes ose démtimit te rastésishém te prodhoj ose blejé, transportoj, ruaj dhe shpérndaj ne ményrén e
specifikuar ne KVK.

10.2 Pa marr€ parasysh obligimet e sigurimit t¢ Furnizuesit sipas Nenit 10.1, Furnizuesi do t& mbajé pérgjegjési té ploté,
dhe do ta sigurojé Autoritetin kontraktues nga (€ gjitha ankesat nga palét e treta pér dém ndaj pronés ose léndime
personale g€ shkaktohen nga ekzekutimi i kontratés nga ana e Furnizuesit, nénkontrakeuesve dhe punétoréve té tyre,

Nenill Programi i realizimit

11.1 Nése kérkohet né KV, Furnizuesi do t¢ dorézojé njé program té realizimit t¢ kontratés gé do t€ aprovohet nga




auloriten RoNiraknues, Iy program qao te permbaje se paku Keto:

1) rendin sipas € cilit Furnizuesi propozon t€ realizohet kontrata, duke pétfshité dizajnin, prodhimin, dorézimin né
vend € pranimit, instalimin, testimin dhe komisionimin; dhe

it) t& dhéna dhe informata t€ tjera té cilat mund ¢'i kérkojé me arsye autoriteti kontrakeues.

11.2 KVK do t€ saktésojné limitin kohor brenda té cilit prograni i realizimit duhet t'i dorézohet pér aprovim autoriteti
kontrakeues dhe afatin e fundit pér aprovimin e Autoritetit Kontraktues. Aprovitni i programit nga autotiteti kontraktues
nuk e liron Furnizuesi nga obligimet e tij sipas kontratés.

11.3 Nése Autoriteti Kontraktues nuk artin te njoftoj vendimin e tij te aprovimit i pérmendur ne Nenin 11.2 brenda
afateve te pérmendura ne kontrate programii tille i realizimit duhet te konsiderohet i aprovuar me kalimin e afateve. Ne
qofte se nuk ka afat te caktuar, ato do te konsiderohet te aprovuara 30 dite pas pranimit.

11.4 Asnjé ndryshim material né program nuk mund té béhet pa aprovimin ¢ autoritetit kontraktues. Megjithaté, nése
progresi i realizimit t€ kontratés nuk béhet sipas programit, autotiteti kontraktues mund ta udhézojé Furnizuesin gé ta
ripunojé programin dhe ta dorézojé programin e ripunuar pér aprovim te ai.

11,5 Para pranimit € pérkohshém € furnizimeve, Furniznesi duhet t€ furnizoj me manualet e funksionimit dhe
mirémbajtjes s¢ bashku me vizatime, t€ cilat do t€ jené né detaje té tilla g€ do t¢é mundésoj Autoritetit Kontraktues
opetimin, mirémbajtjen, reegullimin dhe riparimin e t€ gjitha pjeséve t& furnizimeve, Pérveg nése éshté pércaktuar ndryshe
né KVK, manualet dhe vizatimet do t€ jené né gjuhén e kontratés dhe né forma dhe numtat €& tilla té deklaruara né
kontraté, Furnizimet nuk do t€ konsiderohen € pérfunduara me géllim € pranimit té pérkohshém deri sa manualet dhe
vizatime e tilla jané furnizuar Autoritetit Kontraknues

Neni 12 Marréveshjet tatimore dhe doganore

12.1  Duke iu nénshtruar dispozitave t€ tjera té pércaktuara né KVK, Furnizuesi do té jeté plotésisht pérgjegijés pér
pagesén e t€ gjitha taksave, detyrimeve t€ pullés, taksat e licencave, tarifat doganore dhe taksat tjera gé lindin apo
imponohen deti né dorézimin ¢ Mallrave t€ kontraktuara né vendin e dorézimit, si¢ éshté pércaktuar nga Autoritet
Kontraktues.

Neni 13 Patentat dhe licencat
13.1 Pérveg né rastet kur éshté paraparé ndryshe né KVK, Furnizuesi do ta sigurojé autoritetin kontraktues nga & gjitha
ankesat g€ jané rezultat i pérdorimit té patentave, licencave, skicave, modeleve ose markave apo emtave tregtaré si¢ éshté
specifikuar n€ kontraté, pérveg nése shkelja e tillé &shté rezulrat i veprimit sipas dizajnit ose specifikimit t& dhéné ng;
autoriteti kontrakiues, '

Neni 14 Periudha e ekzekutimit t& detyrave
14.1 Perudha e ekzckutimit t& detyrave do té fillojé né datén e fiksuar né pajtim me Nenin 2, pa paragjykim ndaj zgjatjeve
té periudhés t€ cilat mund té lejohen sipas Nenit 15.

14.2 Pérveg kur palét pajtohen ndryshe, realizimi i kontratés dulet t€ fillojé jo mé voné se 90 dit€ pas njoftimit té dhénies
s€ kontratés. Pas késaj date Furnizuesi ka € drejté t& mos e realizojé kontratén dhe té marré pérfundimin e saj apo
kompensimin pér démin qé ka pésuar. Furnizuesit do ta humb kété te deejié pérvec nése ai e ushiron até brenda 30 ditéve
nga data e skadimit € petiudhés 90 ditésh.

14.3 Nése mundésohen periudhat e ndara € realizimit pér sasi t& ndara, kéto periudha nuk do € mblidhen né mstet kur
njé Furnizuesi i jepen mé shumé se njé sasi,

Neni 15 Zgijatja e periudhés s€ ekzekutimit

15.1 Purnizues mund t€ kérkojé zgjatje t€ periudhés sé ckzekutimit nése realizimi i kontratés sé tij vonohet, ose pritet se
do t€ vonohet, pér ndonjérén nga kéto arsye:

a) Autoriteti kontraktues porosit furnizime ekstra ose plotésuese;

b) Kushte té jashtézakonshme klimatike né vendin e autoritetit kontraktues kané prekur instalimin apo dorézimin e
furnizimeve;

c) Pengesa apo kushte fizike g€ mund ¢ ndikojné né dosgzimin e furnizimeve, té cilat nuk kané mundur 1€ parashihen
né ményré té mjaftueshme nga njé furnizues kompetent;

d} Urdhra administrative g€ kané ndikuar né datén e realizimit, pérveg atyre g jané shkaktuar prej gabimit t8
furnizuesit;

e) Autoriteti kontraktues ka déshtuar £'i plotésojé obligimet e veta sipas kontratés;



1) 1€ giitha suspenaunet € corezumt ane/ ose MNSTaHmIL e mrntzimeve qe nug jane PeEr sNKAK 1€ gabunit te Murmizuesie;

g) Forca madhore;
h) Shkaqe tjera g€ jané pérmendur né kéto Kushte t€ pérgjithshme dhe t& cilat nuk jané pér shkak té gabimit t&
Furnizuesit.

15.2 Brenda 15 ditésh pasi ka kuptuar se mund té keté vonesé, Furnizues dubet ta lajmérojé autoritetin kontraktues se ka
pér géllim (& béjé kérkesé pér zgjatje & periudhés s realizimit pér t& cilén ai konsideron se ka té drejté dhe, pérvee nése ka
ndonjé marréveshje tjetér ndérmjet Furnizuesit dhe autoritetit kontraktues, brenda 30 ditésh i jep autoritetit kontraktues t&
dhéna gjithépérfshirése asht gé € mund té kontrollohet kérkesa.
15.3 Brenda 30 ditésh, me njoftim me shkiim pér furnizuesin, autositeti kontraktues do ta lejojé kété zgjatje t¢ periudhés
sé realizimit nése mund t€ arsyetohet, ose né ményré prospektive ose retrospektive, ose ta infotmojé Furnizuesin qé nuk i
éshté dhéné e drejta pér zgjatje té periundhés.

Neni 16 Vonesat e ekzekutimit
161 Nése Furnizues me pérgjegiésiné e tij nuk arrin i dorézojé ndonjé ose & gjitha mallrat ose té realizojé shérbimet
brenda limiteve kohore t€ specifikuara né kontraté, Autoriteti kontraktues, pa njoftim zyrtar dhe pa paragjykim ndaj
kompensimeve tjera té tij sipas kontratés, do té keté té drejté, pér secilén dité qé kalon ndérmjet skadimit & perindhés sé
kontratés dhe datés aktuale t€ pérfundimit, ' marré démet e likuiduara té barabarta me 0,25% né dité (& vlerés sé
furnizimeve té pa dorézuara deri né njé maksimum prej 10 % t€ vlerés totale t& kontratés.

16.2 Nése mosdorézimi i mallrave parandalon pérdotimin e zakonshém té furnizimeve né térési, démet e likuiduara t&
patrapara né paragrafin 16.1 do t€ logariten né bazé t€ vletés totale té kontratés

16.3 Nése Autoriteti kontraktues ka fituar t€ drejtén t€ kérkojé s€ paku 10 % t& vierés sé kontratés ai mundet, pasi ta
njoftojé me shkrim Purnizuesin:

- t& konfiskojé garancing e realizimit;

- t& ndérpresé kontratén, dhe né kété rast Furnizuesi nuk do té keté (¢ drejté pér kompensim; dhe

- t& hyjé né njé kontraté me njé palé ¢ treté pér dhénien e pjesés sé mbetur té furnizimeve. Furnizuesi nuk do &
paguhet pér kété pjesé té kontratés. Furnizuesi gjithashtu do té jeté i detyruar t€ paguajé koston plotésuese dhe démet e
shkaktuara nga kjo pamundési e tij.

Neni 17 Suspendimi
17.1 Autoriteti kontraktues mundet, me urdhér adininistrativ, né ¢farédo kohe ta udhézojé Furnizuesin qé té pezullojé:
prodhimin e furnizimeve;

b. dorézimin e furnizimeve né vendin e pranimit né kohén e specifikuat pér dorézim né programin e realizimit ose,
nése nuk éshté specifikuar koha, né kohén kur ato duhet té dorézohen; ose

c. instalimin e furnizimeve g€ jané dorézuar né vendin e pranimit.

17.2 Gjaté pezullimit, Furnizuesi do t€ mbrojné dhe sigurojné furnizimet e vendosura né depon e Furnizuesit ose né
ndonjé vend (jetér, nga pérkeqésimi, humbja apo démtimi pér aq sa € jeté e mundur dhe sa éshté kérkuar nga autoriteti
kontraktues, edhe nése furnizimet jané dorézuar né vendin e pranimit né pajtim me kontratén, por instalimi i tyre &shté
pezulluar nga autoriteti kontraktues.

17.3 Shpenzimet plotésuese g€ jané shfaqur né lidhje me kéto masa mbrojtése do t'i shtohen ¢mimit t& kontratés,
Furnizuesi nuk do t€ marré pagesé té shpenzimeve plotésuese nése pezullimi éshté:

a) Zgjidhur né ményré té ndryshme né kontraté; ose
b) &shté i nevojshém pér arsye (€ kushteve té zakonshme klimatike né vendin ¢ pranimit;
c) &shté i nevojshém pér shkak té ndonjé gabimi té Furnizuesit; ose

d) éshté i nevojshém pér siguri t€ ekzekutimit té miré t€ kontratés ose t& ndonijé pjese €€ saj pérderisa nevoja e tillé nuk
shkaktohet nga ndonjé veprim apo gabim nga autorited kontraktues.

17.4 Furnizues nuk do t€ keté t€ drejté pér shtesa né ¢mimin ¢ kontratés pérveg nése ai e lajméron autoritetin kontraktues
brenda 30 ditésh pas pranimit t€ urdhrit pér € pezulluar progresin e dorézimit se ka pér qéllim € béjé ankesé pér ta.

7.5 Autoriteti kontraktues, pas konsultimit me Furnizuesin, do & pércaktojé ato pagesa plotésuese dhe/ose zgjatjc té
periudhés sé realizimit g€ do t& béhen nga Furnizues pérkitazi me kété ankesé né ményré té drejté dhe & arsyeshme sipas

mendimit t€ autoritetit kontraktues.




PO INEse Peflllﬂna ¢ pﬁzuuﬂmi 13 [e]KalOIl 18V atte, dhe pezufﬂn‘u nuK esnte per SIKAK te gﬂl)ﬂnlt {¢ Purmzuesty; Furnizucs,
duke njoftuar autoritetin konttaktues, mund € kérkojé € vazhdojé me furnizimet breada 30 ditésh, ose t€ ndéspresé
kontratén.

17.7 N& rastet kur procedura e dhénies ose realizimit té kontratés béhet e pavlefshme pér shkak té gabimeve
pérmbajtjesore, patregullsive ose mashtrimit, Autoriteti kontraktues do ta pezullojé realizimin e kontratés. Né rastet kur
ato gabime, pareegullsi ose mashtrime i agibuohen Furnizuesit, atéheré Awtotiteti kontraktues mund té refuzojé t'i béjé
pagesat ose mund t'i kthejé shumat qé tashmé jané paguar, né proporcion me réndésing e gabimeve, parrepullsive ose
mashtrimit.

17.8 Qéllimi i pezullimit t€ kontratés éshté gé t& vetifikohet nése gabimet pérmbajtjesore € supozuara si dhe parregullsité
apo mashtrimet kané ndodhur né € vérteté, Nése ato nuk mund € konfirmohen, realizimi i kontratés do t€ rifillojé sa mé
shpejt gé €shté e mundur, Gabimet pérmbaijtjesore ose parreguilsité do t€ jené té gjitha shkelje té kontratés ose
dispozitave tregullative gé rezultojné nga 0jé veprim ose mosveprim gé shkakton ose qé mund t€ shkaktojé humbje né
buxhetin e Autoritetit Kontraktues.

Neni 18 Cilésia e furnizimeve

18.1 Furnizimet duhet 01 plotésojné specifikimet teknike t& paraqitura né kontraté né € gjitha aspektet dhe té jené
konform né t¢ gjitha aspektet me skicat, sondazhet, modelet, mostrat, strukturat dhe kérkesat tjera né kontraté, té cilat
duhet € mbahen né dispozicion t€ Autoritetit kontraktues pér qéllime identifikimi gjaté perudhés sé realizimit t&
kontratés,

18.2 T€ gjitha pranimet teknike preliminare (8 parapara né KVK duhet t€ béhen me kérkesé t€ dérguar nga furnizuesii pér
autoritetin kontraktues. N& kérkesé do t€ saktésohen materialet, artikujt dhe mostiat e dorézuara pér kété pranim sipas
konttatés dhe té tregojé numtin e sasis¢ dhe vendin ku do té béhet pranimi n& ményrén e dubur. Materialet, artikujt dhe
mostrat ¢ specifikuara né kétkesé duhet t€ certifikohen nga autoriteti kontraktues se plotésojné kérkesat pér kété pranim
para se té inkorporchen né furnizime. '

18.3 Edhe nése materialet apo artikujt g€ do € inkorporohen né furnizime ose né prodhim t€ komponentéve gé do &
furnizohen jané pranuat teknikisht né két€ ményré, ato prapé mund € refuzohen nése ndonjé kontrollim tjetér zbulon
defekte ose gabime, dhe né kété rast ato duhet t€ ndérrohen menjéheré nga furnizuesi. Furnizuesit mund 1 jepet
mundésia t'i riparojé dhe t't pérmirésojé materialet dhe artikujt g€ jané refuzuar, por kéto materiale dhe artikuj do €
pranchen pér inkorpotim né furnizime vetém nése jané rparuar dhe jan€ pérmirésuar né até ményré qé té jeté 1 kénagur
autoriteti kontraktues,

Neni 19 Inspektimi dhe testimi

19. Furnizues do té sigurojé qé furnizimet & dorézohen né vendin ¢ pranimit me kohé gé t'i mundésohet autoritetit
kontraktues té vazhdojé me pranimin e furnizimeve. Furnizuesi konsiderohet se i ka paraparé plotésisht véshtirésité qé
mund t'i hasé né kée€ aspekt, dhe atij nuk do t'i lejohet qé & paraqesé ndonjé arsye pér vonesé.

19.2 Autoriteti kontraktues do 1€ keté té drejté q€ heré pas here té inspektojé, kontrollojé, masé dhe testojé komponentét,
materialet, dhe mjeshtéring, dhe t€ kontrollojé pérparimin e pétpatitjes, fabtikimit apo prodhimit t¢ ¢farédo artikulli gé
pérgatitet, fabtikohet ose prodhohet pér t'u dorézuar sipas kontratés, né ményré e té pércaktojé nése komponentét,
materialet dhe mjeshtéria kané cilésing dhe sasiné ¢ kérkuar. Kjo do € béhet né vendin ¢ prodhimit, fabrikimit, pérgatitjes
ose né vendin e pranimit apo né vendet qé jané specifikuar né KVEK.

19.3 Pér géllime t€ testimeve dhe inspektimeve té€ tilla, Furnizues do té:

a) 1japé autotitetit kontraktues, pérkohésisht dhe pa pagesé, ndihmé, mostra ose pjesé pér testim, makina, pajisje,
vegla, puné, materiale, skica dhe & dhéna t& prodhimit & zakonisht kétkchen pér inspektim dhe testim;

b) T& merret vesh me autoritetin kontraktues pér vendin dhe kohén e testimeve;
c) T’ japé autoritetit kontraktues qgasje né ¢farédo kohe té arsyeshme né vendin ku do t¢ realizohen testimet.

19.4 Nése pérfagésuesi i Autoritetd Kontraktues nuk €shté prezent né datén e vendosur pér testim, furnizuesi mundet qé,
pérveg nése ka matté udhézim tjetér nga autoriteti kontraktues, t& vazhdojé testinin, i cili do té konsiderohet se éshté béxé
né prezencén e autotitetit kontraktues, Furnizuest menjéheré do t'i dérgojé kopjet e certifikuara si duhet € rezultateve té
testit te Autoriteti kontraktues, nése nuk ka qené prezent gjaté testit, do ' pranojé rezultatet e testit.

19.5 Nése komponentét dhe matetialet { kané kaluar testet e sipérpérmendura, autoriteti kontraktues do ta lajmérojé
furnizuesin ose ta miratojé certifikimin e furnizuesit kidhur me kété,

19.6 Nése autotitetd kontraktues dhe Furnizues nuk pajtohen pér reznltatet e testit, secili do t'ia japé tjetrit mendimin e vet
brenda 15 ditésh nga mospajeimi i 1ié. Autoriteti kontraktues ose Purnizues mund € kérkopné qé kéto teste t& pérsériten
né té njéjtat kushte dhe rrethana, ose nése ndonjéra palé kérkon, t€ testohen nga njé ekspert 1 zgjedhur me marréveshje té



naetsjelle. 1€ giitha raporiet ¢ [ESHmIt o T1 dorezohen autoretl KONTaKues, 1 Cill o T1 KOmumKoje rezuliatet € Ketyre
testeve pa vones€ te furnizuesi. Rezultatet e ri-testimit do té jené pérfundimtare. Kostoja ¢ ri-testimit do té bartet nga pala
piképamija e sé cilés déshmohet se éshié gabim pas ri-testimit.

19.7 Gjaté realizimit té detyrave (& tyre, autoriteti kontraktues dhe personat e autorizuar nga ai nuk do t'i shpalosin
personave té paautorizuar informata lidhur me metodat e ndérmatrjes sé prodhimit dhe operimit, t€ cilat informata i kané
matté pjaté inspektimit dhe testimit.

Neni 20 Parimet t& pérgjithshme t& pagesave

20.1  Pagesat do té béhen né Euto, Metoda dhe kushtet ¢ pagesés qe dubet t'i behet Furnizues sipas késaj Kontrate do
te specifikohen ne KVK.

20.2  Pagesat ge duhet te behen sipas faturés se léshuar nga Furmnizues do t€ béhen né llogariné bankare té dhéné né
Pjesén V, Identifikimi Financiar, i késaj konttate g€ e plotéson Furnizuesi. I njéjti formular, g€ i bashkéngjitet kérkesés
pér pagesé, duhet té pérdoret pér i raportuar ndryshimet né Hogaring bankare.

20.3 Shumat duhet t¢ paguhen brenda jo mé shumé se 30 ditésh kalendarike nga data né t€ cilén kérkesa e pranueshme
pér pagesé eshté regjistruar nga departamenti pérkatés. Data e pagesés do 1€ jeté data né € cilén debitohet logaria e
institucionit, Kérkesa pér pagesé nuk do € jet? e pranueshme nése nuk plotésohen njé ose mé shumé nga kérkesat
thelbésore,

20.4  Periudha prej 30-ditésh mund & pezullohet duke e lajméruar Furnizuesin € kérkesa pér pagesé nuk mund t&
plotésohet sepse shuma nuk do & paguhet pér shkak se nuk jané dorézuar dokumentet e duhura pérmbajtjesore ose sepse
ka déshmi gé shpenzimi mund € mos jet€ legjitim. Né rastin e fundit mund té béhet njé inspektim i menj€hershém pér
qéllim ¢ kontrollimeve tjera. Furnizues do té japé sqarime, modifikime apo informata t€ tjera brenda 15 ditésh pas
kérkesés. Periudha e pagesés do té llogaritet nga data né té clén &shté regjistruar kérkesa pér pagesé e pérgatitur né
ményrén e duhur,

20.5  Pasi gé té keté kaluar afati i fundit i dhéné né Nenin 20.3, Futnizues mundet qé, brenda dy muajsh pas pagesés sé
vonuar, t& kérkojé interesin pér pagesé té vonuar me nomé t€ re-zbritje & zbatohet nga institucioni léshues i Kosovés né
ditén e paré té muajit né € cilin ka skaduar afat i fundit, plus shtaté piké té pérqindjes. Interesi pér pagesé t€ vonuar do té
zbatohet pér kohén é kalon ndérmjet datés sé afatit té fundit t€ pagesés (nuk pérfshihet) dhe datés né té cilén debitohet
logaria ¢ Autoritetit kontrakeves (pérfshihet).

20.6  Té gjitha mos pagesat pas 90 ditésh nga skadimi i periudhés sé dhéné né Nenin 20.3 do 1 japin t€ drejté
Furnizuesit qé ose t€ mos c realizojé kontratén, ose ta ndérpresé até, me paralajmérim prej 30 ditésh pér Autoritetin
kontraktues.

Neni 21 Dorézimi

21.1 Farnizuesi duhet £’ dorézojé furnizimet né pajtim me kushtet e kontratés. Furnizimet do (€ jené né pérgjegjési t€
Furnizuesit deii né pranimin ¢ tyre t€ pérkohshém.

21.2 Furnizuesi do t'i paketojé furnizimet ashtu sig kérkohet pér t€ parandaluar démtimin apo keqgésimin e gjendjes sé tyre
gjaté transportit deri né destinacionin e tyre, si¢ &shté dhéné né kontraté, Paketimi duhet té jeté 1 mjaftueshém pér &
pétballuar pa kufizime, bartjen e ashpér, ekspozimin né temperatura ekstreme, kripén dhe réniet gjaté tranzitit dhe
mbajtjen né ambient & hapur. Madhésia e paketimit dhe pesha duhet U1 pérshtaten, nése ésht€ e mundur, largésisé sé
destinacionit pérfundimtar té futnizimeve, dhe mundesisé s¢€ mungesés sé pajisjeve pér bartje t€ réndé né € gjitha pikat
gjaté transigt.

21.3 Paketimi, shénimi dhe dokumentacioni brenda dhe jashté pakove duhet t¢ jené né pajtim me kérkesat e dhéna né
ményré € hapur né KVK, dhe i nénshtrohen ndryshimeve qé mund t€ urdhérohen mé voné nga autoriteti kontraktues.

21.4 Asnjé furnizim nuk do té transportohet as t€ dorézohet né vendin e pranimit derisa furnizuesi t€ keté pranuar urdhrin
e dorézimit nga autoritett kontraktues, Furnizuesi do t€ jet€ pérgjegiés pér dorézim né vendin e pranimit t€ t€ gjitha
furnizimeve dhie pajisjeve € furnizuesit, g€ jané t€ nevojshme pér géllime té kontratés.

21.5 Dorézimi duhet t& konsiderohet sc éshté béré atéheré kur ka déshmi me shkrim qé éshté né dispozicion pér té dy
palét se dorézimi 1 furnizimeve éshté béré né pajtim me kushtet e kontratés,

Neni 22 Operacionet ¢ verifikimit

22.1 Furnizimet nuk do t& pranohen derisa t€ jené realizuar verifikimet dhe testet e caktuara me shpenzime t€ Furnizuesit.
Inspektimet dhe testet mund té realizohen para transportit, né pikén e dorézimit dhe/ose né destinimin final t€ mallcave,

22.2 Autoriteti kontraktues, gjaté progresit t& dorézimit € furnizimeve dhe para se t& mesren furnizimet, dubet t€ ket



qulﬂﬁ gc e uraherojc ose e venaose:

a)  hegjen nga vendi i pranimit, brenda asaj kohe ose kohésh si¢ €shté specifikuar né urdhér, té t€ gjitha furnizimeve
té cilat, sipas mendimit té autoritetit kontraktues, nuk jané né pajtim me kontratén;

b}  zévendésimin e tyre me furnizime t€ mira dhe té pérshtatshme;

¢) hegjen dhe ri-instalimin e miré té pajisjeve, pa marré parasysh testet e méparshine t€ tyre ose pagesat e pjesshme
té tyre, ose ndonjé instalim q€ lidhet me materialet, mjeshtérin€ ose dizajnin pér t€ cilin éshté pérgjegjés furnizuesi, e
¢ sipas mendimit t& autoritetit kontraktues nuk &shté né pajtim me kontratén,; '

d) qé puna ¢ béré ose mallrat e dorézuara apo materdalet e pérdorira nga furnizuesi jané ose nuk jané né pajtim me
kontratén, ose qé furnizimet apo njé pjesé e tyre nuk 1 plotésojné kérkesat e kontratés.

22.3 Furnizuesi, sa mé shpejt qé éshté e mundur dhe me shpenzime t€ veta, dubet t'i evitojé defektet e specifikuara. Nése
Furnizuesi nuk vepron sipas kétyre urdhrave, Autoriteti kontraktues do té keté té drejté té€ punésojé persona tjeré pér i
zbatuar urdhrat dhe € gjitha shpenzimet qé jané pasojé e késaj, apo qé do t€ shfagen pér shkak t€ késaj, Autoriteni
kontraktues do t'i zbresé nga paraté gé do té paguhen ose t€ cilat do t& béhen obligim pér f'in paguar Furnizuesit.

22.4 Purnizimet qé nuk jané té cilésisé sé kérkuar do t€ refuzohen. Njé shenjé speciale mund t'u vendoset furnizimeve té
refuzuara. Shenja nuk duhet & jeté e atllé g€ t'1 ndryshojé ato, apo € ndikojé né vlerén e tyre komerciale. Furnizimet e
refuzuara furnizuesi do t'i heqé nga vendi i pranimit, nése kété e kérkon autoritet kontraktues, brenda njé perdudhe qé e
saktéson autoriteli kontraktues, dhe nése kjo nuk realizohet ato do t& higen me 1€ drejté me shpenzim dhe me rrezik té
furnizuesit. T¢€ gjitha punét g€ pérfshijné materialet e refuzuara do t€ refuzohen.

Neni 23 Pranimi i pérkohsh&ém

23.1 Furnizimet do t€ merren pérsipér nga Autoriteti kontraktues kur € jené dorézuar né pajiim me kontratén, t'i kené
kahaar né ményré té kénagshme restet e kérkuara, dhe té jené autotizuar, si dhe t€ jeté 1éshuar njé certifikaté e pranimit té
pérkohshém ose nése konsiderohet se &shté 1éshuar.

23.2 Fugnizuesi mund t€ béjé kérkesé, duke lajméruar autotitetin kontraktues, pér njé certifikaté t& pranimit t&
pérkohshém atéheré kur furnizimet t€ jené té gatshime pér pranim t€ pérkohshém. Autoriteti kontraktues brenda 30 ditésh
nga pranimi i aplikacionit t& furnizuesit do t€ veprojé sipas njérés nga kéto mé poshté:
- £'1 léshojé furnizuesit certifikatén e pranimit t€ pérkohshém me njé kopje pér Autoritetin kontraktues duke théné,
nése kjo éshté e pérshtatshine, rezervat e dj, dhe pérveg tjerash, edhe datén né té cilén sipas mendimit t& tij jané
pérfunduar furnizimet né pajtim me kontratén dhe jané € gatshme pér pranim t¢ péikohshém; ose

- t& refuzojé aplikacionin, duke i dhéné arsyet e tij dhe duke specifikuar veprimin t€ cilin, sipas mendimit t€ 6 e kérkon
Purnizuesi pér ta léshuar certifikatén.

23.3 Nése rrethanat e jashtézakonshme e béjné té pamundur é té vazhdohet me pranimin e furnizimeve gjaté perindhés
sé fiksuar pér pranim € pérkohshém ose final, autoriteti kontraktues e pérgatit njé deklaraté pér ta vértetuar pamundésiné
e tillé, nése #shi€ e mundur, né konsultim me furnizuesin, Certifikata e pranimit ose e tefuzimit do € pérgatitet brenda 30
ditésh pas datés né té cilén kjo pamundési pushon sé ekzistuad. Furnizuesi nuk do té nxisé shfagjen e kétyre rrethanave
pér té evituar obligimin e paragitjes sé furnizimeve né njé gjendje € pérshtatshme pér pranim,

23.4 Nése autoriteti kontraktues nuk artin ose t€ 1éshojé certifikatén ¢ pranimit t& pérkohshém ose € refuzojé furnizimet
brenda njé periudhe prej [30] ditésh, ai do t& konsiderohet se ka léshuar certifikatén né ditén e fundit t& asaj petiudhe,
pérveg né rastet kur certifikata e pranimit té pétkohshém konsiderohet se pérbén certifikaté té pranimit pérfundimear.
Nése furnizimet ndahen me kontraté né pjes€, Furnizuest do t€ ket€ t€ drejté 1€ béjé kérkesé pér certifikaté € veganté pér
secilén picsé.

23.5 N# raste t€ dorézimit t& pjesshém, Autorited kontraktues rezervon t€ drejtén pér t€ dhéné pranim té pjesshém ¢ t&é

pérkohshém.

23.6 Pas pranimit té pétkohshém t€ furnizimeve, Furnizuesi i ¢gmonton dhe 1 heq strukturat ¢ pérkohshme dhe materialet
qé nuk kérkohen mé pér pérdotim pérkitazi me realizimin e kontratés. At gjithashtu do & hegé ndonjé mbeturiné apo
pengesé dhe té béjé ndonjé ndryshim té gjendjes sé vendit té pranimit si¢ kérkohen né kontraté.

Neni24  Obligimet pér garanci

24.1 Furnizuest do € garantojé gé furnizimet t€ jend té reja, t€ papérdorura, té€ modeleve t€ fundit dhe (€ pérfshijé ¢
giitha permirésimet ¢ kohéve & fundit n¢ dizajn dhe materiale, pérveg nése kérkohet ndryshe né kontraté, Furnizuesi do €
garantojé g€ asnjé nga furnizimet (& mos kené defekt gé shkakrohet nga dizajni, materialet apo mjeshtéria. Kjo garanci do
t€ mbetet ¢ vlefshime né até ményré qé saktésohet né KVK,

24.2 Furnizuesi do t€ jeté pérgjegjs pér ménjanimin e defekteve, ose démeve né ndonjé pesé té furnizimeve & cilat mund
1€ paragiten, apo t¢ ndodhin pjaté perudhés sé garancisé dhe té cilat:



a) reZulojne nga peraorim 1 materizicve detekave, mjeshterise se gapuesnme ose agzajntl |o e miire figa rurnizuesy;
ose

b) rezultojné nga veprimet ose mosveptimet e Furnizuesit gjaté periudhés sé garancisé; ose
c) shfagen gjaté ndonjé inspektimi té béré nga Autoriteti kontraktues ose né emér € tij,

24.3 Furnizuesi me shpenzime t€ veta do ta pénnirésojé defektin ose démin sa mé shpejt qé kjo t& mund té praktikohet,
Periudha e garancisé pér té gjithé artikujt e ndérruar ose € riparuar do t€ fillojé pérséri nga data né té cilén &shté béré
ndérrimi ose rparimi sipas vlerésimit t€ autoritetit kontraktues, periudha e garancisé do té vazhdohet vetém pér até pjesé
té furnizimeve qé éshté ndikuar nga ndérrimi apo tpatimi.

24.4 Nése shfaget ndonjé defekt ose ndodh ndonjé dém gjaté periudhés sé garancisé, autoriteti kontraktues do ta
lajmérojé k Furnizuesin. Nése Furnizuesi nuk arrin ta kompensojé démin nga ndonjé defekt ose njé dém brenda afatit
kohor € paraparé né njoftim, autotitet kontraktues mund té:

a) t& korrigjojé defektin apo démin veté, ose t€ punésojé diké tjetér pér ta béré punén né rrezikun dhe me shpenzimet e
Furnizuesit, né té cilin rast kostoja e shkaktuar nga autoriteti kontraktues do & zbritet nga paraté qé duhet té paguhen
ose garancité g€ mbahen prej Furnizuesit ose nga t¢ dy;

b) né rast se nuk ka sasi t€ dulrur ose asnjé garanci nuk éshté efektive kérkoni qé té merrni shumén e duhur nga

Furnizuest; ose
c) t€ ndérpresé kontratén.

24,5 Obligimet ¢ mirémbajtjes do té parashihen né KVK dhe né specifikimet teknike. Nése kohézgjatja e perindhés sé
garancisé nuk éshté e specifikuar, ajo do té jeté 365 dité. Periudha e garancisé do té fillojé né datén e pranimit té
pérkohshém,

Neni 25 Shérbimet pas-shitjes

25.1 Shérbimet pas-shitjes, nése kérkohen né kontraté, do t€ jepen né pajtim me t¢ dhénat e patapara né KVK. Furnizuesi
do t& marré pérsipér té realizojé ose t€ organizojé realizimin e mirémbajtjes dhe (& riparimit ¢ furnizimeve dhe té sigurojé
shpejt pjesét rezerve. KVK mund € saktésojné g€ Furnizuesi té sigurojé ndonjé ose t€ gjitha materialet e méposhtime,
njoftimet dhe dokumentet gé kané t€ béjné me pjesét rezervé € i prodhon apo i distribuon Furnizuesi:

a) pjesét rezerve t€ cilat Autoriteti kontraktues mund t€ vendosé t'1 blejé nga Furnizuesi, duke kuptuar qé ky vendim
nuk do ta lirojé Furnizuesin nga obligimet e garancisé sipas kontratés

b) né rast t€ ndérprerjes s&€ prodhimit t& pjeséve rezervé, duhet té lajmérohet paraprakisht Autoriteti kontraktues pér
mundésuar qé t€ blejé pjesét e kérkuara dhe, pas ndérpresjes, skicat, vizatimet dhe specifikimet e pjeséve rezerve, nése
kérkohen dhe kur kérkohen do t'i sigurohen Autoriteti kontraktues pa pagesé,

Neni 26 Pranimi pérfundimtar

26.1 Pas skadimit t& periudhés sé garancisé ose, né rastet kur ka mé tepér se njé periudhé, pas skadimit té periudhés sé
fundit, dhe atéheré kur té jené zgjidhur € gjitha defektet apo démet, autoriteti konteaktues do t'i 1éshojé Futnizuesit njé
certifikaté € pranimit pérfundimtar, me njé kopje Autoritetit kontraktues, duke cekur datén né t€ cilén Furnizuesi i ka
plotésuar obligimet e tij sipas kontratés dhe né ményré (@ tillé qé autoriteti kontrakeues té jeté i kénaqur, Certifikata finale
¢ pranimit do té léshohet nga autoriteti kontraktues brenda 30 ditésh nga skadimi i petiudhés sé garancisé ose menjéheré
past riparimet eventuale gé jané kétkuar sipas Nenit 24 t€ jené pérfunduar né ményré té tllé g ¢€ jeté i kénaqur autoriteti
kontraktues,

26.2 Kontrata nuk do t& konsiderohet se éshté realizuar plotésisht derisa t€ jeté nénshkruar certifikata pérfundimtare e
pranimit ose derisa té konsiderohet se kjo éshté nénshktuar nga autoriteti kontraktues.

26.3 Pa marré€ parasysh léshimin e certifikatés pérfundimtare, Furnizuesi dhe autoriteti kontraktues do 8 mbeten t&
detyruar pér plotésimin e obligimeve gé dalin sipas kontratés para léshimit té certifikatés pérfundimtare t& pranimit dhe &
cilat kané mbetur té patealizuara né kohén kur léshohet certifikata pérfundimtare ¢ pranimit. Natyra dhe masa e
obligimeve t€ tilla do té pércaktohen duke fu tefervar dispozitave & kontratés.

Neni 27 Shkelja e kontratés

27.1 Pala ka shkelé konwatén nése nuk arrin & shlyejé ndonjé nga obligimet e veta me kontraté.

27.2 Né rastet kur ndodh njé shkelje e kontratés, pala ¢ démtuar do té keté € drejté pér kéto kompensime:
a) démet; dhe/ose
b) ndérpretjen e kontratés,

27.3 Pérveg masave € sipérpérmendura, mund € jepen démshpérblime. Ato mund té jené:




a) aeme fe pergjensime; ose
b) déme t€ liknidueshme.

27.4 Mbulimi i démeve, pagesat apo shpenzimet q& rezultojné nga zbatimi i masave té parapata né kété nen do té
zbatohen duke u zbritur nga shumat qé duhet t'i paguhen Furnizuesit, nga depozita, ose me pagesé nga siguria.

Neni28  Ndérptetja e Kontratés nga Autoriteti konttaktues

281  Autoriteti kontraktues mundet g€, pasi Ui japé Futnizuesit 14 dit¢ paralajmérim, ta ndérpresé kontratén né
ndonjétin nga rastet e méposhtme:

a) kur Furnizuesi né ményré pérmbajtjesore nuk arrin ¢l realizojé obligimet e veta sipas késaj kontrate;

b) Furnizuesi déshton né pérmbushjen brenda njé afat t€ atsyeshém € paralajmérimit té dhéné nga autoriteti
kontraktues gé kérkon nga ai t€ evitojé ndonjé neglizhencé apo déshtim pér té tealizuar obligimet e veta sipas
kontratés, dhe té cilat ndikojné né ményré serioze né realizimin e dulrur dhe me kohé té punéve;

¢) Furnizuesi refuzon ose éshté neglizhent né realizimin ¢ urdhrave administrative t€ dhéna nga autoriteti kontraktues;
d) Furnizuesi ia jep dikujt kontratén apo nénkontratén pa autorizim nga Autoriteti kontraktues;

€) Furnizuesi falimenton ose #shté duke u mbyllut; punét e tij jané duke u administruar nga gjykatat, ka hyré né
marréveshje me kredituesit, ka pezulluar aktivitetet biznesore, i nénshtrohet procedurave ligjore lidhur me ato ¢éshije,
ose Eshté né ndonjé situaté analoge qé shkaktohet nga ndonjé proceduré e ngjashine e parapaté né legjislacionin apo né
rregulloret nacionale;

£} Furnizuesi éshté dénuar pér njé shkelje ¢ ka té béjé me sjelljen profesionale, pérmes njé giykimi g¢ ka fuginé e res
judicata;

g) Furnizuest €shté shpallur fajtor pér sjellje t€ rénde té keqe jo profesionale t&€ déshmuar me ¢farédo mjeti t€ cilin
mund ta vérteto] Autotiteti kontraktues;

h) Furnizuesi 1 éshté nénshtruar njé gjykimi g€ ka forcén e res judicata pér mashtrim, korrupsion, pétfshitje né ndonjé
organizaté kriminale ose ndonjé aktivitet tjetér ilegal q¢ i démton interesat financiare t¢ Komuniteteve;

1) Furnizuesi , pas njé procedure tjetér t& prokurimit ose procedure t€ dhénies sé njé granti té financuar nga buxheti i
komunitetit, ¢shté deklaruar se ka béré shkelje serioze té kontratés pér mosrealizim t& obligimeve t& veta kontraktuese;

§) t€ giitha modifikimet organizative qé pérfshijné ndtyshime né personalitetin ligjor, natyrén ose kontrollin e
Furnizuesit, pérvec nése kéto modifikime regiistrohen né suplementin e kontratés;
> ¢ gl p

k) shfaget ndonjé paaftési tjetér ligjore qé 1 pengon realizimit t& kontratés;

1) Furnizuesi nuk artin t€ jap€ garanciné ose sigurimin ¢ kérkuar, ose nése personi qé e jep garanciné apo sigurimin mé
té hershém t€ kérkuar né€ kontratén e tanishme nuk éshté né gjendje t'i plotésojé zotimet e ti.

28.2 Ndérprerja do té béhet pa paragjykim ndaj té drejtave apo mundésive tjera t€ Autoritetit kontraktues dhe Furnizuesit
sipas kontratés. Autoriteti kontraktues, pas késaj mund t€ nénshkruajé ndonjé kontraté fjetér me njé palé (€ treté né emér
té Furnizuesit. Detyrimi 1 Furnizuesit pér t& shtyré pérmbushjen duhet t€ pushojé sé ekzistuati menjéheré pas ndérpretjes,
pavarésisht nga detyrimet € mund t€ jené paragitur tashmeé.

28.3 Autoriteti Kontraktues, pas [éshimit € njoftimit t€ ndérpretjes sé konttatés, do ta udhézojé Furnizuesin gé té
ndérmarré hapa t& menjéhershém pér ta pérmbyllur ekzekutimin e furnizimeve né ményré té shpejté dhe té rregullt dhe
pér t'i zvogéluar né minimum shpenzimet.

28.4 Né rast t€ ndérprerjes, antoriteti kontraktues, sa mé shpejt g€ t€ jeté¢ e mundur dhe né prant & Furnizuesit ose té
pérfagésuesve té tij ose duke u béré atyre thirrjen e dubur, do ta pérgatisé njé raport mbi furnizimet e dorézuata dhe
punés s¢ realizuar dhe té béjé rexhistrimin e materialeve t8 furnizuara dhe € papérdorura. Do (€ pérgatitet edhe njé
deklaraté e parave q¢ duhet t'i paguhen Furnizuesit dhe parave qg i ka borxh Furnizuesit Autoritetit kontraktues né datén
¢ ndérpresjes sé kontratés,

28.5 Autoriteti kontraktues nuk do t€ jeté i obliguar t€ béjé pagesa tjera pér Furnizuesin detisa té jené pérfunduar
furnizimet, ndérsa Autoriteti kontrakeues do 1€ keté & drejté té marré nga Furnizuesi koston ckstra, nése ka, t¢
furnizimeve ose do € paguajé shumén g€ duhet Ui paguhet Furnizuesit para ndérpretjes sé kontratés.

28.6 Nése Autoriteti kontraktues e ndérpret kontratén, ai do € keté t€ dicjté € marré nga Furnizuesi humbjet qé i jané
shkakiuar nén kushtet e kontratés té parapara né Nenin 2 t& KVEK.

Neni 29 Ndérprerja nga ana e Furnizuesit

29.1 Furnizuesi , pasi e ka paralajméruar Autoritetin kontraktues 14 dité paraprakisht, mund ta ndérpresé kontratén nése
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Autoriten Konoakmes:

- nuk arrin £ paguajé Furnizuesit shumat qé duhet té paguhen né ndonjé certifikaté té léshuar nga personi i autotizuar
pas skadimit t¢ afatit t¢ fundit.

- vazhdimisht nuk arrin t'i plotésojé obligimet e veta edhe pas rikujtimeve t¢ pérséritura; ose

- e pezullon dorézimin e furnizimeve, ose ndonjé pjesé té tyre, pér mé tepér se 180 dité, pér arsye qé nuk jané
specifikuar né kontraté ose q¢ nuk mund t'i atribuohen Furnizuesit.

29.2 Ndérpretja do té behet pa paragjykim pér ndonjé té drejté apo autoritet tjetér sipas kontratés sé Autoritetit
kontraktues dhe Furnizuesit.

29.3 NE rast té ndérprerjes sipas paragrafit (a) dhe (b) te Seksionit 29.1 , Autoriteti kontraktues do ta paguajé Furnizuesin
pér humbje ose dém qé mund t'i jeté shkaktuar Furnizuesit.

Neni 30 Forca madhore

30.1 Asnjéra palé nuk konsiderohet se ka béré mostespektim ose shkelje té obligimeve té saj sipas kontratés nése realizimi
i obligimeve té tilla parandalohet nga ndonjé ngjatje e shkaktuar nga njé forcé madhore qé shkaktohet pas datés kur
kontrata hyn né fugqi.

30.2 Pér qéllime té kétij Neni, termi "forcé madhore™ do té thoté veprimet e zotit, goditjet, mbylljet e objektit ose
grregullimet tjera industriale, veprimet ¢ armikut publik, luftérat qofshin té deklaruara ose jo, bllokadat, rebelimet, rastet e
dhunés, epidemité, rréshgitjet e tokés, térmetet, shtréngatat, vetétima, vérshimet, erozionet, trazirat civile, eksplodimet dhe
ndonjé ngjatje tjetér e ngjashme e paparashikuar qé éshté pértej kontrollit té paléve dhe nuk mund té pérballohet as me
kujdesin e duhut.

30.3 Pa marré parasysh dispozitat e Neneve 16 dhe 28, Furnizuesi nuk do té jeté i detyruar té heqé doré nga garancia e
realizimit, démet e likuiduara ose ndérprerja pér shkak té shkeljes nése, dhe deri né até masé sa, vonesa e tij e realizimit
ose ményré tjetér déshtimi pér té realizuar obligimet e tij me kontraté éshté rezultat i njé ngjatjeje té forcés madhore,
Gijithashtu, pa marré parasysh dispozitat e Neneve 20.5 dhe 29, Autotiteti kontraktues nuk do té jeté i detyruar té paguajé
interes pér pagesat e vonuara, pér mosrealizim ose pér ndérpretje nga Furnizuesi pér shkelje té kontratés, nése dhe deri
né at¢ masé sa vonesa e Autotitetit kontraktues ose lloj tjetér i déshtimit pér t& kryer obligimet e tij éshté rezultat i forcés
madhore.

30.4 Nése ndonjéra palé konsideron se ndonjé rrethané e forcés madhore ka ndodhur e cila mund t€ ndikojé né realizimin
c obligimeve t& saj, menjéheré do ta lajmérojé palén tjetér, duke dhéné té dhéna detaje mbi natyrén, kohézgjatjen e
mundshme dhe efektin qé kané gjasa ta kené rrethanat. Pérveg nése udhézohet ndryshe nga autoriteti kontraktues me
shkrim, Furnizuesi do té vazhdojé t'i realizojé obligimet e tij sipas kontratés pérderisa éshté mjaft praktike, dhe t
angazhojé € gjitha mjetet ¢ arsyeshme alternative pér té plotésuar ndonjé obligim qé ngjatja e forcés madhore té mos e
pengojé até gjaté punés. Furnizuesi nuk do té zbatojé mjete té tilla alternative pérveg nése udhézohet ta béjé kété nga
autoriteti kontraktues

30.5 Nése Furnizuesi shkakton kosto plotésuese gjaté zbatimit té urdhrave té autoritetit kontraktues ose gjaté pérdotimit
té mjeteve alternative sipas nenit 30.4 shuma e saj do té certifikohet nga autoriteti kontraktues.

Neni 31 Zgjidhja miqésore e mosmarréveshjeve

31.1 Palét duhet £'1 béjné t€ gjitha pérpjeke pér té zgjidhur né ményré migésore té gjitha mostnatréveshjet gé mund té
ndodhin ndérmijet tyre. Sapo té shfaqet ndonjé mosmarréveshje, palét do ta lajmérojné njéra tjetrén me shkeim pér
qéndrimet e tyre né mosmarréveshje dhe pér ndonjé zgjidhje qé ata konsiderojné se éshté e mundshme. Nése cilado palé
e sheh té dobishme, palét do té takohen dhe t& mundohen ta zgjidhin mosmartéveshjen, Pala do té i pérgjigjet kérkesés
pér zgjidhje migésore brenda 15 ditésh pas kérkesés. Periudha maksimale q& jepet pér arritjen e késaj zgjidhjeje do & jeté
30 dit¢ nga fillimi i procedurés. Nése pérpjekja pér té arritur zgjidhje migésore déshton ose nése pala déshton té pérgjigjet
me kohé ndaj kérkesave pér zgjidhje, té dyja palét do (¢ jené té lira t¢ vazhdojné né fazén e ardhshme té procedurés sé
zgjidhjes sé mosmarréveshjes duke e lajméruar tjetrén.

31.2 Nése procedura e zgjidhjes miqésore té mosmarréveshjes déshton, palét mund t& merren vesh té pérpigen té
pajtohen pérmes institucionit € specifikuar né KVK. Nése nuk mund té arrihet zgjidhja brenda 30 ditésh pas fillimit t&
procedurés sé pajtimit, secila palé do t€ keté t€ drejté t€ vazhdojé né fazén e ardhshme t€ procedurés sé zgjidhjes sé
mosmarréveshjes

Neni 32 Zgjidhja ¢ mosmarréveshjeve me proceduré gjyqésore

32.1 Nése nuk mund t€ arrihet zgjidhje brenda 30 ditésh nga fillimi i procedurés miqésore pér zgjidhje té
mosmarréveshjes, secila palé mund té kérkojé:

a) ose vendim nga gjyqi; ose
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D) Ktrao qe patet pajronen vendin arbiimi ne pajin me KNV A

32.2 Para nénshkrimit te kontratés palét duhet te vendosin pér ményrén ¢ zgjidhjes se mosmarréveshjes, giykata apo

arbitrmi,

PIESA 11 E KONTRATES

KUSHTET E VECANTA

KVK né vijim do té plotésojné dhe/ose ndiyshojné KPK. Sa heré qé ka njé konflike, dispozitat kétu do té mbizotérojné

mbi ato t& KPKL

Kushtet ¢ Pérgjithshme té

Amandamentimet/Modifikimi i Nenit pérkatés né KPK

Kontratés
Pérshkrimi i nenit | Nr. Furnizimi me paisje mjeksore pér nevojat ¢ QKMF-sé
Nenit
- . 21, Ligjet ¢ Kosovés qé jané né fugi do t€ zbatohen pér té gjitha séshtjet q& nuk mbulohen nga
Ligji i zbatueshém o R S Ry e e L am
. dispozitat e kontratés. Juridiksioni do t€ jeté gjykata pérkatése né Prishting.
dhe gjuha
2.2 Gjuha e pérdorur do té jeté (SHQIPE)
P 9.1 0 . . A
Siguria e 10 % e vlerés s& kontratés, validiteti 60 DITE .
ekzekutimit
N 10.1
Sigurimi Nuk kerkohet,
. 11.1 3 dité pas nénshkrimit t& kontratés
Programi i
ekzekutimit
. 12, Tg gjitha duhet t& pagul a Kontraktuesi
Tatimet dhe 1 € gjitha duhet t€ paguhen nga Kontraktuesi
marréveshjet
doganore
i3.1 . . P " g
Patentat dhe Sipas specifikonit té pérshkmar né Neni 13 i KPK]
licencat
Cilésia e Furnizimet duhet t€ jené konform specifikime té kérkuara duke pérfshiré Furnizimet duliet
furnizimeve t€ kiyhen brenda afatit té paraqitur ne oferté,

. 19.1 - . s oo .
Inspekiimi dhe Inspektimin e kryen Komuna e Drenasit sa heré qé ka nevojé me shpenzime t& konteaktuesit.
testimi
Pagesa Autoriteti kontraktues do t'i paguajé Kontraktuesit shumén e obligimit brenda [30] ditésh pas

datés né € cilén éshté regjistruar pagesa e pranueshme, Menaxhimin e késaj kontrate e Kryen
20.1 Menaxheri i Projektit i caktuar me njé Vendim nga Kryetari i Komunés , i cili ¢ harton njé
: Plan t& Menaxhimit té kontratés konform Nenit 81 té Ligjit Nt. 04/1.-042 Afati i
furnizimeve duhet t€ kryhet sipas afaiit t& prezentuar nga Ofertuesi. Né komisione té
pranimit nuk duhet t& caktohen personat qé kané marté pjesé né hartimin e specifikimeve
dhe ata té cilét kané marré pjesé né vlerésimin e ofertave.
. 21.2 Peleti dorézohet né Drejtoring Arsimit te pergjithshem pérkatésisht tek Menaxheri i Projektit
Dorézimi L
dhe Komisioni pranues.
- 24.1 Nuk kerkohet
Obligimet e 4 1 Rerohe

garancionit pas
pranimit t&é
paisjeve

i3




Monitorin Menaxheri 1 projektit duhet té jeté .pjeslé e Planit té Menaxhimit té kontratés dhe obligohet qé
monitorimin e kontratés né aspektin Ligjor ta kryej sa heré qé kérkohet ta kryej konform
24.2 neneve té kontratés dhe ligjeve né fuqi dhe duhet té bindet se kontrata implementohet ashtu
edhe si éshté hartuar.Poshtu merré pérsipér & pérballet (sé bashku me Avokatin komunal)
me pengesat eventuale dhe mbrojtjen e kontratés dhe interesave té Komunés para
institucioneve tjera.
25.1 N/A
Shérbimet pas
shitjes
31.2 Mundesisht né mes té dy paléve..
Zgpjidhja miqgésore
¢ mosmarréveshjes
a) Cdo mosmarréveshje ndérmjet paléve té cilat mund té lindin gjaté ekzekutimit sé késaj
Zgjidhja e 391 kontrate dhe se nuk éshté ¢ mundur té zgjidhet ndryshe ndérmjet paléve do té dorézohet
mosmartéveshjes ' [Gjykata Ekonomike e Qarkut - Prishtiné] né pajtim me ligjin né Kosové.
me procedute
gjyqésore
L 33.1 T¢é gjitha pagesat .béhen né euro, pasi té florézoh.cn c'iokumemt mé té domosdoshme pér
pagesé tek Zyrtatja pér pagesé dhe arkivim. Pérgindja % e pagesés pér punét e kryera do té
caktohet nga Menaxheti i Projektit.
Dorézimi i 33.2 Tc gjith.a. pagesat x'nulnd té iuyhf:n nga Zyrtarja pér pagesé vetém nése jané ofruar“dokumentct
dokumentave si: Plani i I\'Ic?nn.xlmmt, aktvcndunct., pl:ocesverbalctl, rapottet, situacionet pér punét e kryera,
faturat, atestimi, shkresat, fletét e ditarit t& punés, sigurimet etj.
Arkimi i 33.3 Zyrtaijlz} pé‘rl pfﬂgcsé dhe arkivim té l.iimliéve, ()bli.goh.ct qé té ugjitlm dokleeta.t rrel;l_l pagesave
deikemesiinge duke pérfshiré edhe raportet ¢ pranimit, urdhérit pér pagesé dhe urdhérblerjes, t'i arkivoj dhe
tuaj.Poashtu obligohet qé dokumetet e kérkuara nga auditotét pér auditim ose nga palét
shtetérore t€ interesuara tju ofroj sa heré qé ata kané nevojé.Njé kopje e faturés, raportit té
pranimit dhe kontratés pas pérfundimit t€ projektit duhet té dorézohen tek Zyrtatja pér
rexhistrimin e pasurisé.
Hveia né fudi 33.4 Kontrata hyné né fuqi 2 dité pas nénshkrimit té paléve. Kontrata hartohet né 2 kopje
yrja né fuqi ‘s
origjinale.

Késaj kontrate i bashkangjitet:
a.  Oferta financiare ¢ Tenderuesit , b) Afati i furnizimit

Pér Autoritetin Kontraktues Pér Ofruesin e Shérbimeve
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PARAMASAT DHE PARALLOGARITE PER PROJEKTIN : FURNIZIVIE ME INVENTAR SHKOLLORE
DHE INVENTARE PER TE SHKOLLAVE , TE KOMUNES SE DRENASIT
Nr | Artikujt - =
g |8 £%|5
z |8 5% %
1 | Banka pér nxénés me dimensione standarte copi 350 9,800.00
130x50.Konstruksioni nga profili | metalit me 28,00
trashési standarde.Pjesa e sipérme nga
mediapani MDF 25 mm
2 | Karriga pér nxénis nga konstruksioni profil { copé 706 8,472.00
metalit §22mm me ulése dhe mbéshtetése 12.00
nga druri i stanguar i lameluar ortopedike, ‘
3 | Karriga statike nga l8kura pér zyre té copé 900.00
drejtorit 18 50.00
4 | Tavoling pune pér zyre me floka copé 210,00
140x80x74,Trashésia 25mm. Me fioka me 3 70.00
mbyilje gendrore
5 | Karriga lévizése nga l8kura ekskluzive pér copé 490.00
- | drejtor me mekanizém pér pérshtatje té 7 70.00
poziclonit ulje- ngritje dhe nga kualiteti | larté,
6 | Tabela shkrimi e gjelbert shkollore nga copé 720.60
kualitet! | larté me dimenslone 240x120 gé 12 60.00
montohen né mur -klasé,
7 | Karriga pér sallé t& arsimtaréve konstruksion | copé 744,00
metall té mbeshtjellura me shtof 62 12,00
8 | Tavolina pune pér zyrén e drejtorit 150X80X70 | copé 1,050.00
oim : 15 -+ 70,00
9 | Orman me dyer dhe me rafte pér dokumente | copé 980.00
me gelés nga materiall mediapan . 14 70.00
Dimensionet standarte.200x80x40
10 | Vitring me d\,rér me xhama me ¢elds nga copa 910.00
materiall melaminé . Dimensionet 13|  70.00
standarte,200x80x40
11 | Vitriné me xhama pér vendosjen e kupave dhe | copa 100.00
pilakave me mbyllje me ¢elés dimensione 1 100,00
240X120%30 cm
12 | Tavolina pér arsimtar pé klasé profli metalik, | copa ' 1,600,00 |
mediapan me dimensione 130X80X70cm 32 50.00
13 | Tavolina pér sallé té arsimtaréve materiali 480.00
melaming 200X100X77cm {Bambu) 6 80.00
14 | Dollap pér arsimtaré mbyllje me gelés copa 142 ' 5,680.00
- 1 dimensione BOVEOX50 cm 40,00




15

Rafta pér ditar té klaésve 200X80X40 cm

copa

70.00

420.00

16

Tavolina pune pér sallé t& arsimtaréve
material melaminé trashisi 2,5cm formi e
rrumbutlakét ose katrore me dimensione
200%100 cm

copa

19

60.00

1,140.00

17

Vitring materfali melaminé me rafta pjesa e
larté me xhama, poshté dy dyer me
dimensione 200X80X40cm

copa

70.00

130,00

18

Dollapa me hapje té& ndryshmae pér
regjistrator, disa dolap té jené me mbyllje me
celés dimensionet 410%300 cm

copa

70.00

70.00

19

Dollapa nga materiali melaming trashési 2.5
cm me hapje té ndryshme pé#r regiistrator,
disa dollap t& Jen& me mbyilje me gelés
dimensionet 470%300 cm

copa

200.00

200.00

20

Karrika |lévizése ,materiali nga lékura

copa

50.00

460.00

21

Tavolina nga materiali melaminé trashési
2.5¢m si dhe kaseta levizése me3 fioka me

copa

90.00

450.00

byllje gendrere dimensione 140X80X70 cm

34,956.00
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