Republika e Kosovés
Republika Kosova-Republic of Kosovo
Qeveria - Viada - Government
Komuna e Drenasit
Drejtoria pér Administraté t€ Pérgjithshme
Zyra e Prokurimit
611-21-990-1-2-1/C411
KONTRATE - FURNIZIMI-KORNIZE

KUSHTET E PERGITHSHME, TE VECANTA DHE ANEKSET E NDERLIDHURA

TITULLI: FURNIZIM ME SHKUMZA PER NEVOJAT E SHKOLLAVE
Numri identifikues: 611-21-023-121, Nr. 1 arkivit : 400 - 16323 Pérgaditur ne Drenas: 19.04.2021
PALET NE MARREVESHJE

1. KOMUNA E DRENASIT - DRENAS, pérfagésuar nga MENSUR GLLAREVA, Zyrtar i Prokurimit ( mé tutje

“Punédhénés”)

2. Grup i Operatoréve Ekonomik N.P. DC-OFFICE ; OFFICE 1 KOSOVA SH.P.K. perfagsuar nga: HYSEN
NEZIRI , Drejtor (me tutje “Kontraktues”)

Nenil Lénda
1.1 Lénda e kontrate éshté t¢ krijoj kushtet, duke pérfshiré ¢cmimet dhe rregullat e implementimit pér dorézimin e mallrave
né vijim: FURNIZIM ME SHKUMZA PER NEVOJAT E SHKOLLAVE

Autoriteti Kontraktues béné blerjen vetém né emér té veté Autoritetit]

[Pérdorimi 1 késaj Kontrate €shté obliguese pér té gjitha Autoritetet Kontraktuese té specifikuara né Aneksin 7 té Dosjes
sé Tenderit.

1.2 Kontrata do t€ implementohet me “vendosjen e porosive” apo thirrje. P.sh. Kurdo qé Autoriteti Kontraktues apo
ndonjé Autoritet tjetér Kontraktues i pérfshiré né kété kontraté, tenton té blejé artikuj né bazé té késaj kontrate , duhet gé té
dérgojé “porosiné” tek furnizuesi, duke specifikuar listén me artikuj pér furnizim me sasité e tyre pérkatése.

1.3 Sasité e vlerésuara, t€ pércaktuara né Pjesén C, Lista e Cmimit, jané vetém sasi indikative dhe NUK detyrojné Autoritetin
Kontraktues té blejé ndonjéren prej tyre. Autoriteti Kontraktues me té drejté té tij mund té blejé mé pak ose mé shumé sasi
se sa ato sasi t€ vlerésuara pér artikull. Megjithaté, Autoriteti(et) Kontraktues i pérmendur né Nenin1.1 éshté (jané) té
detyruar té pérdorin kété marréveshje sa heré qé té prokurojné malléra; t¢ pérmendura né 1.1.

1.4 Furnizuesi nuk do t€ keté té drejté kompensimi dhe NUK do ti lejohet té béjé ndryshime té cmimeve té njésisé, pér
shembull né rast se autoriteti kontraktues vendosé té blejé mé pak apo mé shumé sasi se sa ato t€ parapara té specifikuara
dhe/ose né rast se autoriteti kontraktues vendos té¢ MOS blejé ASNJE nga kéto sasira pér disa artiku.

1.5 Kontrata hyné né fuqi me [19.04.2021] dhe pérfundon né datén [19.04.2024]
Neni 2 Kushtet e dérgesés
2.1 Afad kohor pér dorézim do € jeté 3 (tri) dité nga koha e léshimit t€¢ urdhér blerjes nga ana e Autoritetit Kontraktues.

2.2 Vendi 1 dorézimit té furnizimit do té jeté: Drejtoria e Arsimit do té jeté né adresén e treguar né Aneksin 7 t€ Dosjes sé
Tenderit.]

2.3 Inkotermi I zbatueshém do té jeté DDP! (Dérgesat e Detyrés té Paguara).
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Neni 3 Origjina

3.1 Furnizuesi duhet t€ dorézojé njé certifikaté té origjinés sé furnizimeve, mé sé voni atéheré kur e kérkon pranimin e
pérkohshém té furnizimeve. Mosveprimi sipas kétj kushti mund t€ keté si rezultat ndérprerjen e kontratés

3.2 Origjina e mallrave do té pércaktohet sipas Kodit t&¢ Doganave té Bashkésisé Evropiane (Community Customs Code-)
ose sipas marréveshjeve ndérkombétare té cilat i ka nénshkruar vendi né fjalé.

Neni 4 Cmimi

4.1 Cmimet njési té furnizimeve jané paraqitur né Ofertén Financiare, Lista e Cmimit e paragitur nga Furnizuesi.

Cmimi vjetor i pérafért1 furnizimeve do té jeté: 4 940,00 € (KATER MIJE E NENTEQIND E KATERDHJETE
EURO).

4.2 Cmimi i pérmendur né Nenin 4.1 mé sipér duhet té jeté e vetmja pagesé qé Autoriteti Kontraktues i ka borxh Furnizuesit
sipas kontratés .

4.3 Cmimet per njési jané fikse dhe nuk do ti nénshtrohen ndryshimeve pér porosité e vendosura nén kété
kontraté.

4.4 Pagesat do té€ béhen né pérputhje me Kushtet e Pérgjithshme dhe/ose té Vecanta té Kontratés,

Neni 5 Rendi i pérparésisé sé dokumenteve té kontratés
5.1 Kontrata pérbéhet nga dokumentet né vijim:
(a) Kushtet e Vecanta té Kontrates;
(b) Kushtet e Pérgjithshme t€¢ Kontratés;
(c) Tenderi 1 Furnizuesit, duke pérfshiré Specifikimet Teknike,
(d) Oferta financiare (Lista e Cmimeve);
(e) Urdhér blerja;

5.2 Dokumentet e ndryshme qé e pérbéjné kontratén konsiderohet se shpjegojné njéra tjetrén; dhe né raste té paqartésisé ose
divergjencés, ato duhet t€ lexohen sipas rendit t€ pérparésisé né € cilin jané dhéné mé sipér.

Neni 6 Komunikimet
6.1 Té gjitha komunikimet me shkrim qé kané té béjné me kété Kontraté ndérmjet Autoritetit Kontrakrues, nga njéra ané

dhe Furnizuesit nga ana jetér duhet té celdn titullin e Kontratés dhe numrin e saj té identifikimit dhe duhet t& dérgohen me
posté, faks, email ose té dorézohen personalisht.

6.2 Nése personi qé dérgon komunikatén kérkon vértetim t€ pranimit t€ saj, ai duhet ta thoté kété né komunikatén e tij. Sa
heré g€ ka afat t€ fundit pér pranimin e komunikatés me shkrim, dérguesi duhet té kérkoj€ vértetim té pranimit té
komunikatés sé tj. Né té gjitha rastet, dérguesi dubet t'i marré t€ gjitha masat e nevojshme pér té siguruar pranimin e
komunikimit t€ .

6.3 Kudo qe n¢ kontraté parashikohet dhénia e ndonjé njoftimi, pélgimi, miratimi, certifikate, ose vendimi, pérvec nése
specifikohet ndryshe né njoftimin e tllé, pélgim, miratim, certifikaté apo vendim do té jeté né formé té shkruar dhe fjalét
"njofto]", "vértetoje", "miratoj” ose"vendosé "do té shenohen né pérputhje me rrethanat. Ndonjé miratim, pajtim,
certifikaté ose vendimi i tillé nuk duhet té mbahet apo vonohet pa arsye.

6.4 Kjo kontraté éshté pérgattur né gjuhet [Angleze] [Shqipe] [Serbe]2 in né tri origjinale, dy origjinale pér Autoritetin
Kontraktues dhe njé origjinal pér Furnizuesin.

PJESA II E KONTRATES KUSHTET E PERGJITHSHME

Neni 1 Pérkufizimet

1.1 “Kontraté" do té thoté marréveshja e lidhur ndérmjet Autoritetit kontraktues dhe Furnizuesit, sic éshté shénuar né
formularin e kontratés té nénshkruar nga palét, duke pérfshiré té gjitha shtojcat pér kété dhe té gjitha dokumentet e
inkorporuar me referencé né té.

1.2 “Produktet” pérkufizohen si té mira materiale qé kané vleré ekonomike, duke pérfshiré por pa u kufizuar né mallrat,
artikujt, 1éndét e para, makinerité dhe pajisjet, objektet né formé € ngurté té léngshme ose té gazshme.

1.3 “Autoriteti Kontraktues” do té thoté organizata e bletjes sé mallrave, si¢ éshté e quajtur Fletén mbi té Dhénat e
Tendernt.
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L4 "rurmzues” do te thote nje person Hzik ose juridik ge eshte pale e Kesaj kontrate dhe sipas dispozitave te kesa
kontrate furnizon mallra g jané objekt i késaj kontrate.

1.5 “Palé(t)” do té thoté nénshkruesit e kontratés.

1.6 “Inkotermet” do té thoté termat ndérkombétare tregtare qé pérbéjné rregullat e interpretimit té termave tregtare gé
pércaktojné ményrén, kostot dhe rreziget gé lidhen me transferimin e produkteve nga furnizuesi tek autoriteti kontraktues.
1.7 “Furnizim” do té thoté dorézim i produkteve me cilési, sasi dhe lloj t¢ specifikuar né kontraté, si dhe té vendosura dhe
paketuara né ményrén e pércaktuar né kontraté.

1.8 “Cmimi i kontratés ”do té thoté ¢mimi gé i paguhet furnizuesit si¢ specifikohet né formularin e kontratés, né
pérputhje me shtesa té tilla dhe rregullimet ose hegjet, si mund té béhet né bazé té kontratés.

1.9 “Shérbimet pas shitjes” do té thoté shérbimet ndihmése, si: instalimi, mirémbajtja, riparimi i furnizimeve, sigurimi 1
pjeséve rezervé qé i prodhon apo i distribuon furnizuesi dhe/ose detyrime té ngjashme né lidhje me furnizimet e
produkteve.

1.10 “KPK?” do té thoté Kushtet e Pérgjithshme t¢ Kontratés.

1.11 “KVK” do té thoté Kushtet e Vecanta té Kontratés.

Neni 2 Gjuha dhe ligji i aplikueshém
2.1 KVK e saktésojné cili éshré ligji qé 1 pércakton té gjitha céshtjet gé nuk jané té€ mbuluara né kontraté,
2.2 Kontrata dhe t€ gjitha komunikimet e shkruara ndérmjet paléve hartohen né gjuhén e specifikuar né KVK.
Neni 3 Transferimi

3.1 Transferimi do t€ jeté valid vetém nése ka marréveshje té shkruar pérmes té cilés Furnizuesi e transferon kontratén e vet
ose njé pjesé t€ saj te njé palé e treté.

3.2 Furnizuesi nuk mundet qé, pa miratim paraprak me shkrim nga Autoriteti kontraktues, ta transferojé kontratén ose njé
g€, pa parap g I ]
pjesé té€ saj, ose ndonjé pérfitim apo interes nga ajo, pérvec né kéto raste:

a) kur ka ngarkesé pér pagesé, né favor té bankieréve té Furnizuesit, té shumave gé duhet té paguhen ose gé do té
béhen borxh sipas kontratés; ose
b) né rast té dhénies sé té drejtés sé Furnizuesit siguruesve t& Furnizuesit pér té kérkuar pagesén nga ndonjé person
tjetér i detyruar né rastet kur siguruesit ¢ kané shkarkuar humbjen ose detytimin e Furnizuesit.
3.3 Pér qellimet e nenit 3.2, aprovimi i njé transferimi nga Autoriteti kontraktues nuk do ta lirojé Furnizuesin nga obligimet
e veta pér pjesén e kontratés qé tashmé éshté realizuar ose pér pjesén qé nuk éshté bartur.

3.4 Pranuesit e dispozitave t€ kontratés duhet té plotésojné krteret e pérshtatshmérisé qé zbatohen pér dhénien e kontratés
pérveg né raste kur transferimi béhet né banké apo kompani t€ sigurimit ose institucion tjetér financiar.

Neni 4 Nén-kontraktimi

4.1 Nénkontrata éshté valide vetém nése ka marréveshje té shkruar pérmes sé cilés Furnizuesi ia beson realizimin e njé pjese
té kontratés sé tij njé pale té€ treté.

4.2 Furnizuesi nuk nénkontrakton pa autorizim me shkrim nga Autoriteti kontraktues. Elementet e kontratés qé do té
nénkontraktohen dhe identiteti 1 nénkontraktuesve 1 béhen té ditura Autoritetit kontraktues. Autoriteti kontraktues do ta
lajmérojé Furnizuesin pér vendimin e vet brenda 30 dité pune nga martja e njoftimit, duke i paragitur arsyet e veta nése nuk
léshohet autorizimi.

4.3 Autoriteti kontraktues nuk njeh lidhje kontraktore ndérmjet vetes dhe nénkontraktuesve.

4.4 Furnizuesi éshté pérgjegjés pér aktet, gabimet dhe neglizhencén e nénkontraktuesve té vet si dhe té agjentéve ose té
punésuarve, né té€ njéjtén menyre si po té ishin akte, gabime ose neglizhencé e Furnizuesit, agjentéve t€ tij ose punétoréve té
tij. Aprovimi 1 nénkontraktimit t€ ndonjé pjese té kontratés ose aprovimi i nénkontraktuesit nga ana e Autoritetit
kontraktues nuk e liron Furnizuesin nga obligimet e tij sipas kontratés.

4.5 Nése nénkontraktuesi ka marré ndonjé obligim té vazhdueshém qé vazhdon pér njé periudhé gé e tejkalon até té
periudhés sé garancisé nén kontraté ndaj Furnizuesit, pérkitazi me furnizimet qé i jep nénkontraktuesi, Furnizuesi duhet q¢,
né ¢farédo moment pas skadimit té periudhés sé garancisé, t'1 transferojé menjéheré te Autoritet: kontraktues, me kérkesé
dhe shpenzime t€ Autoritetit kontraktues, pérfitimet e obligimeve té tlla pér kohézgjatjen e garancisé sé skaduar.

Neni 5 Dhénia e dokumenteve

5.1 Nése €shté e nevojshme, brenda 30 ditésh nga nénshkrimi 1 kontratés, autoriteti kontraktues duhet t'i japé Furnizuesit
pa pagese ateheré kur éshté e nevojshme, njé kopje té skicave té pérgatitura pér realizimin e kontratés dhe kopje té
specifikimeve dhe dokumenteve tjera té kontratés. Furnizuesi mund t€ blejé kopje tjera té kétyre skicave, specifikimeve dhe
dokumenteve tjera, né rast se ato mund té gjenden. Pas léshimit t€ certifikatés sé garancisé, ose pas pranimit final té saj,
Furnizuesi 1 kthen autoritetit kontraktues té gjitha skicat, specifikimet dhe dokumentet tjera té kontratés.



5.2 Pervec nese eshte e nevojshme per gellime te kKontrates, skicat, specitikimet dne dokumentet tjera ge 1 jep autoritett
kontraktues nuk duhet t€ pérdoren as nuk duhet t'i komunikohen njé pale té treté nga Furnizuesi pa pajtim paraprak té
autoritetit kontraktues.

5.3 Autoriteti kontraktues ka autoritetin pér t'i léshuar Furnizuesit urdhra administrative qé inkorporojné ato dokumente

plotésuese dhe udhézimet gé jané € nevojshme pér ekzekutim té miré té kontratés dhe pér kompensim démi nga ndonjé

defekt t€ saj.
Neni 6 Ndihma lidhur me rregulloret vendore

6.1 Furnizuesi mund € kérkojé ndihmén e Autoritetit kontraktues pér marrjen e kopjeve té ligjeve, rregulloreve dhe
informatave mbi zakonet, urdhératé apo ligjet anésore té Republikes se Kosoves té cilat mund té ndikojné te furnizuesi gjaté
realizimit t& obligimeve té tij me kontraté. Autoriteti kontraktues mund ta japé ndihmén e kérkuar nga Furnizuesi me
shpenzime té Furnizuesit.

6.2 Nése éshté e nevojshme, Furnizuesi do ta lajmérojé me kohé Autoritetin kontraktues pér té dhénat mbi furnizimet ashtu
qé€ Autoriteti kontraktues t€ mund té marré lejet e kérkuara ose licencat e importit.

6.3 Autoriteti kontraktues do t€ vendosé qé té€ marré lejet e kérkuara apo licencat e importit brenda njé periudhe té
arsyeshme, duke marré parasysh datat e realizimit t& kontratés.

Neni 7 Obligimet e pérgjithshme t& Furnizuesit

7.1 Furnizuesi duhet ta realizojé kontratén me kujdesin dhe syceltésiné e duhur duke pérfshiré, aty ku éshté specifikuar,
dizajnin, prodhimin, dorézimin e furnizimit dhe kryerjen e punéve té tjera pérfshiré kompensimin pér ndonjé defekt né
furnizime.

7.2 Furnizuesi duhet té veprojé sipas urdhrave administrative gé i jep autoriteti kontraktues. Nése Furnizuesi konsideron se
kérkesa e nj¢ urdhri administrativ shkon pértej fushéveprimit té kontratés, ai, duke iu ekspozuar dénimit pér shkelje té
kontratés, do ta njoftojé autoritetin kontrakrues pér kété duke i paraqitur arsyet e dj brenda 30 ditésh pas pranimit té
urdhrit. Ekzekutimi 1 urdhrit administrativ nuk do té pezullohet pér shkak té kétij njoftimi.

7.3 Furnizuesi duhet 1 respektojé dhe té veprojé sipas té gjitha ligieve dhe rregulloreve né fuqi né Republikén e Kosoves
dhe do t€ sigurojé q¢ personelii tij, té aférmit e tyre, dhe punétorét vendoré té tij gjithashtu ti respektojné dhe té veprojné
sipas kétyre ligieve dhe rregulloreve.

7.4 Furnizuesi duhet t'1 trajtojé t€ gjitha dokumentet dhe informatat e marra lidhur me kontratén si private dhe
konfidenciale. Pérvec né rastet kur kjo éshté e nevojshme pér géllime té ekzekutimit té kontratés, ai nuk do té publikojé ose
shpalosé asnjé detaj té kontratés pa pajtim paraprak me shkrim nga Autoriteti kontraktues.

7.5 Nése Furnizuesi éshté grup, pérbérja e grupit nuk do t€ ndryshohet pa pélqimin paraprak me shkrim té Autoritetit
kontraktues.

Neni 8 Siguria e ekzekutimit

8.1 Furnizuesi do t€, jo mé voné se dita e nénshkrimit té kontratés, furnizoj Autoritetin Kontraktues me siguri pér
ekzekutim t€ ploté dhe té mire té kontratés. Shuma e sigurisé do té saktésohet né KVK. Siguria e ekzekutimit do t& ndalet
nga pagesa e Autorntetit kontraktues pér cfarédo humbjeje gé éshté pasojé e mosekzekutimit té ploté dhe té duhur té
obligimeve kontraktore nga ana e Furnizuesit.

8.2 Siguria e ekzekutimit té kontratés do té jeté né formén e dhéné né pjesén IV (¢ kontratés.
8.3 Pérvec asaj pjese té specifikuar né KVI lidhur me shérbimin pas-shitjes, siguria e ekzekutimit do té léshohet brenda 30
ditésh nga léshimi i certifikatés se perkohshme té pranimit.

Neni 9 Sigurimi

9.1 Mallrat e furnizuara sipas kontratés duhet te jene te siguruara plotésisht me njé valute lirisht te konvertueshme kundér
humbjes ose démtimit te rastésishém te prodhoj ose blejé, transportoj, ruaj dhe shpérndaj ne ményrén e specifikuar ne

KVK.

9.2 Pa marré parasysh obligimet e sigurimit té Furnizuesit sipas Nenit 9.1, Furnizuesi do té mbajé pérgjegjési té ploté, dhe
do ta sigurojé Autoritetin kontraktues nga té gjitha ankesat nga palét e treta pér dém ndaj pronés ose léndime personale gé
shkaktohen nga ekzekutimi 1 kontratés nga ana e Furnizuesit, nénkontraktuesve dhe punétoréve té tyre.

Neni 10 Marréveshjet tatimore dhe doganore

10.1 Furnizuesi do té jeté plotésisht pérgjegjés pér pagesén e té gjitha taksave, detyrimeve té pullés, taksat e licencave, tarifat
doganore dhe taksat tjera qé lindin apo imponohen deri né dorézimin e Mallrave té kontraktuara né vendin e dorézimi, sic
éshté pércaktuar nga Autoriteti Kontraktues.



Neni 11 IFatentat dne ncencat

11.1 Furnizuesi do ta sigurojé autoritetin kontraktues nga té gjitha ankesat gé jané rezultat i pérdorimit té patentave,
licencave, skicave, modeleve ose markave apo emrave tregtaré si¢ éshté specifikuar né kontraté, pérvec nése shkelja e tillé
éshté rezultat 1 veprimit sipas dizajnit ose specifikimit t€ dhéné nga autoriteti kontraktues.

Neni 12 Periudha e ekzekutimit té detyrave

12.1 Periudha e ekzekutimit t€ detyrave do té fillojé né datén e léshimirt té Urdhér Blerjes, pa paragjykim ndaj zgjatjeve té
periudhés t€ cilat mund té lejohen sipas Nenit 13.

Neni 13 Zgjatja e periudhés sé ekzekutimit

13.1 Furnizues mund té kérkojé zgjatje té periudhés sé ekzekutimit nése realizimi i kontratés sé tij vonohet, ose pritet se do
t¢é vonohet, pér ndonjérén nga kéto arsye:

a) Autoriteti kontraktues porosit furnizime ekstra ose plotésuese;

b) Kushte té jashtézakonshme klimatike né vendin e autoritetit kontraktues kané prekur instalimin apo dorézimin e
furnizimeve;

) Pengesa apo kushte fizike gé mund té ndikojné né dorézimin e furnizimeve, té cilat nuk kané mundur parashihen
né ményré té€ mjaftueshme nga njé furnizues kompetent,

d) Urdhra administrative qé kané ndikuar né datén e realizimit, pérveg atyre qé jané shkaktuar prej gabimit té furnizuesit;
e) Autoriteti kontraktues ka déshtuar t'i plotésojé obligimet e veta sipas kontratés;

f) Té gjitha suspendimet e dorézimit dhe/ose instalimit té furnizimeve qé nuk jané pér shkak té gabimit té Furnizuesit;

g) Forca madhore;

h) Shkaqe fjera g€ jané pérmendur né kéto Kushte té pérgjithshme dhe té cilat nuk jané pér shkak té gabimit té
Furnizuesit.

13.2 Brenda 15 ditésh pasi ka kuptuar se mund té keté vonesé, Furnizues duhet ta lajmérojé autoritetin kontraktues se ka
pér qéllim te bejé kérkesé pér zgjatje € periudhés sé realizimit pér té cilén ai konsideron se ka té drejté dhe, pérvec nése ka
ndonjé marréveshje jetér ndérmjet Furnizuesit dhe autoritetit kontraktues, brenda 30 ditésh 1 jep autoritetit kontraktues té
dhéna gjithépérfshirése ashtu qé t€¢ mund t€ kontrollohet kérkesa.

13.3 Brenda 30 ditésh, me njoftim me shkrim pér furnizuesin, autoritet kontraktues do ta lejojé kété zgjatje té periudhés sé
realizimit nése mund (€ arsyetohet, ose né ményré prospektive ose retrospektive, ose ta informojé Furnizuesin gé nuk 1
éshté dhéné e drejra pér zgjatje t€ periudhés.

Neni 14 Vonesat e ekzekutimit

14.1  Nése Furnizues me pérgjegjésiné e tij nuk arrin t'1 dorézojé ndonjé ose té gjitha mallrat ose té realizojé shérbimer
brenda limiteve kohore té specifikuara né kontraté, Autoriteti kontraktues, pa njoftim zyrtar dhe pa paragjykim ndaj
kompensimeve tjera té tij sipas kontratés, do t€ keté té drejté, pér secilén dité qé kalon ndérmjet skadimit té periudhés sé
kontratés dhe datés aktuale t€ pérfundimit, t'i marré démet e likuiduara té barabarta me 0,25% né dité té vlerés sé
furnizimeve t€ pa dorézuara deri né njé maksimum prej 10 % té vlerés totale té porosise. Autoriteti Kontraktues mund té
zbresé démet e likuiduara nga pagesat te cilat duhet t behen Furnizuesit. Pagesat e démeve té likuiduara nuk do t& prekin
detyrimet e furnizuesit.

14.2 Nése mosdorézimi 1 mallrave parandalon pérdorimin e zakonshém té furnizimeve né térési, démet e likuiduara té
parapara né paragrafin 14.1 do ¢ llogariten né bazé té vlerés totale té porosise.

14.3 Neése Autoriteti kontraktues ka fituar té drejtén té kérkojé sé paku 10 % té vlerés sé porosise ai mundet, pasi ta njoftojé
me shkrim Furnizuesin:

a. Ne rast se Autoriteti Kontrakiues ka prokuruar vetem ne emer te vete Autoritetit, me nje operatore ekonomik:
- te konfiskojé garanciné e realizimit;
- te ndérpresé kontratén, dhe né kété rast Furnizuesi nuk do t€ keté té drejté pér kompensim; dhe
- t€ hyjé n€ njé kontraté me njé palé t€ treté pér dhénien e pjesés sé mbetur té furnizimeve. Furnizuesi nuk do té paguhet
pér kété pjesé té kontratés. Furnizuesi gjithashtu do té jeté i detyruar t€ paguajé koston plotésuese dhe démet e
shkaktuara nga kjo pamundési e tj.

b. Ne rast se Autoriteti Kontraktues ka prokuruar vetem ne emer fe vete Autoritetit, me disa operatore ekonomik:
- te konfiskojé garanciné e realizimit;
- te ndérpresé porosine, dhe né kété rast Furnizuesi nuk do té keté té drejté pér kompensim. Furnizuesi gjithashtu do t&
jeté 1 detyruar t€ paguajé koston plotésuese dhe démet e shkaktuara nga kjo pamundési e tij; dhe
- te ri-hap konkurrencén me pjesén e mbetur té Operatoréve Ekonomik té kontratés publike kornizé.



¢. Ne rast se Autoriteti Kontraktues ka prokuruar ne emer fe disa Autoriteteve tjera Kontraktuese, me nje operatore ekonomifk:
- Autoriteti Kontraktues i cili ka bere porposine anulon porosine dhe ritenderon, dhe né kété rast Furnizuesi nuk do té
keté t€ drejté pér kompensim. Furnizuesi gjithashtu do € jeté 1 detyruar t€ paguajé koston plotésuese dhe démet e
shkakruara nga kjo pamundési e tij; dhe
- te njoftoj Autoritetin Kontraktues i cili ka udhéhequr prokurimin pér sjellje té keqe té Operatorit Ekonomik dhe
kérkon nga Autoriteti Kontraktues i pérmendur qe té konfiskoj njé pjesé proporcionale, ekuivalente me 10% te porosise
se leshuar, té garancisé s€ performancés dhe dérgon shumén tek Autoriteti Kontraktues.

a.  Ne rast se Autoritet; Kontraktues ka prokurnar ne emer fe disa Antoriteteve tiera Konitrakiuese, me disa operatore efonomik:
- te njoftoj Autoritetin Kontraktues 1 cili ka udhéhequr prokurimin pér sjellje té keqe té Operatorit Ekonomik dhe
kérkon nga nga Autoriteti Kontraktues i pérmendur qe té konfiskoj njé pjesé proporcionale, ekuivalente me 10% te
porosise se leshuar, t€ garancisé s¢ performancés dhe dérgon shumeén tek Autoriteti Kontraktues;
- te ndérpresé porosine, dhe né kété rast Furnizuesi nuk do € keté t€ drejté pér kompensim. Furnizuesi gjithashtu do té
jeté 1 detyruar té paguajé koston plotésuese dhe démet e shkaktuara nga kjo pamundési e tij; dhe
- te ri-hap konkurrencén me pjesén e mbetur té Operatoréve Ekonomik té kontratés publike kornizé.

Neni 15 Suspendimi

15.1 Autoritet kontraktues mundet, me urdhér administrativ, né ¢farédo kohe ta udhézojé Furnizuesin qé té pezullojé:

@

prodhimin e furnizimeve;
b. dorézimin e furnizimeve né vendin e pranimit né kohén e specifikuar pér dorézim; ose
instalimin e furnizimeve g€ jané dorézuar né vendin e pranimit.

.2

15.2 Gjaté pezullimit, Furnizuesi do té mbrojné dhe sigurojné furnizimet e vendosura né depon e Furnizuesit ose né ndonjé
vend tjetér, nga pérkeqésimi, humbja apo démtimi pér aq sa té jeté ¢ mundur dhe sa éshté kérkuar nga autorited
kontraktues, edhe nése furnizimet jané dorézuar né vendin e pranimit né pajim me kontratén, por instalimi i tyre éshté
pezulluar nga auteritets kontraktues.

15.3 Shpenzimet plotésuese gé jané shfaqur né lidhje me kéto masa mbrojtése do i shtohen ¢mimit té kontratés.
Furnizuesi nuk do t€ marré pagesé t€ shpenzimeve plotésuese nése pezullimi éshté:

a) Zgjidhur né ményré té ndryshme né kontraté; ose
b) éshté 1 nevojshém pér arsye té kushteve té zakonshme klimatike né vendin e pranimit
c) éshtéinevojshém pér shkak té ndonjé gabimi t€ Furnizuesit; ose

d) éshté i nevojshém pér siguri té ekzekutimit t€ miré t¢ kontratés ose té ndonjé pjese té saj pérderisa nevoja e ullé nuk
shkaktohet nga ndonjé veprim apo gabim nga autoritet kontraktues.

15.4 Furnizues nuk do té keté té drejté pér shtesa né ¢nmuimin e kontratés pérvec nése ai e lajméron autoritetin kontraktues
brenda 30 ditésh pas pranimit té urdhrit pér té pezulluar progresin e dorézimir se ka pér qéllim té béjé ankesé pér ta.

15.5 Autoriteti kontraktues, pas konsultimit me Furnizuesin, do té pércaktojé ato pagesa plotésuese dhe/ose zgjatje té
periudhés sé realizimit qé do té béhen nga Furnizues pérkitazi me kété ankesé né ményré té drejté dhe té arsyeshme sipas
mendimit té autoritetit kontraktues.

15.6 Nése periudha e pezullimit 1 tejkalon 180 dit€, dhe pezullimi nuk éshté pér shkak té gabimit té Furnizuesit, Furnizues,
duke njoftuar autoritetin kontraktues, mund té kérkojé t€ vazhdojé me furnizimet brenda 30 ditésh, ose té ndérpresé
kontratén.

15.7 NEé rastet kur procedura e dhénies ose realizimit t€ kontratés béhet e pavlefshme pér shkak té gabimeve pérmbajtjesore,
parregullsive ose mashtrimit, Autorited kontraktues do ta pezullojé realizimin e kontratés. Né rastet kur ato gabime,
parregullsi ose mashtrime i atribuohen Furnizuesit, atéheré Autontet kontraktues mund té refuzojé t'i béjé pagesat ose mund
t'1 kthejé shumat qé tashmé jané paguar, né proporcion me réndésiné e gabimeve, parregullsive ose mashtrimit.

15.8 Qeéllimi 1 pezullimit té kontratés éshté gé té verifikohet nése gabimet pérmbajtjesore té supozuara si dhe parregullsité
apo mashtrimet kané ndodhur né té vérteté. Nése ato nuk mund té konfirmohen, realizimi i kontratés do té rifillojé sa mé
shpejt gé €shté e mundur. Gabimet pérmbajtjesore ose parregullsité do té jené té gjitha shkelje té kontratés ose dispozitave
rregullative gé rezultojné nga njé veprim ose mosveprim gé shkakton ose qé mund té shkaktojé humbje né buxhetin e
Autoritetit Kontraktues.

Neni 16 Cilésia e furnizimeve

16.1 Furnizimet duhet t'1 plotésojné specifikimet teknike té paraqitura né kontraté né té gjitha aspektet dhe té jené konform
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ne te gjitha aspektet me skicat, sondazhet, modelet, mostrat, strukturat dhe kerkesat tjera ne kontrate, te ctlat duhet te
mbahen né dispozicion té Autoritetit kontraktues pér qéllime identifikimi gjaté periudhés sé realizimit té€ kontratés.

16.2 T¢ gjitha pranimet teknike preliminare té parapara né KVK duhet té béhen me kérkesé té dérguar nga furnizuesi pér
autoritetin kontraktues. Né kérkesé do t€ saktésohen materialet, artikujt dhe mostrat e dorézuara pér kété pranim sipas
kontratés dhe té tregojé numrin e sasisé dhe vendin ku do té béhet pranimi né ményrén e duhur. Materialet, artikujt dhe
mostrat e specifikuara né kérkesé duhet t€ certifikohen nga autoriteti kontraktues se plotésojné kérkesat pér kété pranim
para se té inkorporohen né furnizime.

16.3 Edhe nése materialet apo artikujt qé do té inkorporohen né furnizime ose né prodhim té komponentéve gé do té
furnizohen jané pranuar teknikisht né kété ményré, ato prapé mund t€ refuzohen nése ndonjé kontrollim tjetér zbulon
defekte ose gabime, dhe né kété rast ato duhet té ndérrohen menjéheré nga furnizuesi. Furnizuesit mund t1 jepet mundésia
ti riparojé dhe i pérmirésojé materialet dhe artikujt g€ jané refuzuar, por kéto materiale dhe artikuj do té pranohen pér
inkorporim né furnizime vetém nése jané riparuar dhe jané pérmirésuar né até ményré qé té jeté i kénaqur autoritet
kontrakrues.

Neni 17 Inspektimi dhe testimi

17.1 Furnizues do té sigurojé qé furnizimet t€ dorézohen né vendin e pranimit me kohé qé t'i mundésohet autoritetit
kontrakrues té vazhdojé me pranimin e furnizimeve. Furnizuesi konsiderohet se i ka paraparé plotésisht véshtirésité gé
mund t'1 hasé né kété aspekt, dhe atij nuk do t'1 lejohet qé té paragesé ndonjé arsye pér vonesé.

17.2 Auroriteti kontraktues do té keté té drejté qé heré pas here té inspektojé, kontrollojé, masé dhe testojé komponentét,
materialet, dhe mjeshtéring, dhe t€ kontrollojé pérparimin e pérgatitjes, fabrkimit apo prodhimit té ¢farédo artikulli gé
pérgatitet, fabrikohet ose prodhohet pér t'u dorézuar sipas kontratés, né ményré qé t€ pércaktojé nése komponentér,
materialet dhe mjeshtéria kané cilésiné dhe sasiné e kérkuar. Kjo do té béhet né vendin e prodhimit, fabrikimit, pérgatitjes
ose né vendin e pranimit apo né vendet qé jané specifikuar né KVIL

17.3 Pér géllime t€ testimeve dhe inspekumeve té tlla, Furnizues do té:

a) Ijapé autortetit kontraktues, pérkohésisht dhe pa pagesé, ndihmé, mostra ose pjesé pér testim, makina, pajisje, vegla,
puné, materiale, skica dhe té€ dhéna té prodhimit g€ zakonisht kérkohen pér inspektim dhe testimy

b) Té merret vesh me autoritetin kontraktues pér vendin dhe kohén e testimeve;
c) T'1japé autontetit kontraktues qasje né ¢farédo kohe té arsyeshme né vendin ku do té realizohen testimet.

17.4 Neése pérfaqésuesi 1 Autoriteti Kontraktues nuk &shté prezent né datén e vendosur pér testim, furnizuesi mundet gé,
pérvec nése ka marré udhézim tjetér nga autoriteti kontraktues, té vazhdojé testimin, i cili do t€ konsiderohert se éshté béré
né prezencén e autoritetit kontraktues. Furnizuesi menjéheré do t1 dérgojé kopjet e certifikuara si duhet té rezultateve té
testit te Autorited kontraktues, nése nuk ka qené prezent gjaté testit, do t'i pranojé rezultatet e testt.

17.5 Nése komponentét dhe materialet 1 kané kaluar testet e sipérpérmendura, autoriteti kontraktues do ta lajmérojé
furnizuesin ose ta miratojé cerdfikimin e furnizuesit lidhur me kété.

17.6 Nése autoriteti kontraktues dhe Furnizues nuk pajtohen pér rezultatet e testit, secili do t’ia japé tjetrit mendimin e vet
brenda 15 ditésh nga mospajtimi i tllé. Autoritet kontraktues ose Furnizues mund té kérkojné g€ kéto teste t€ pérsériten né
té njéjtat kushre dhe rrethana, ose nése ndonjéra palé kérkon, té testohen nga njé ekspert 1 zgjedhur me marréveshje té
ndérsjellé. T€ gjitha raportet e testmit do t'1 dorézohen autoriteat kontraktues, 1 cili do 1 komunikojé rezultatet e kétyre
testeve pa vonesé te furnizuesi. Rezulratet e ri-testimit do t€ jené pérfundimtare. Kostoja e ri-testimit do té bartet nga pala
piképamyja e sé cilés déshmohet se éshté gabim pas ri-testimit.

17.7 Gjaté realizimit té detyrave té tyre, autoriteti kontraktues dhe personat e autorizuar nga ai nuk do ti shpalosin
personave té paautorizuar informata lidhur me metodat e ndérmarrjes sé prodhimit dhe operimit, t€ cilat informata i kané
marré gjaté inspektimit dhe testimit.

Neni 18 Parimet té pérgjithshme té pagesave

18.1 Pagesat do té béhen né Euro. Pagesat qe duhet te béhen sipas faturés se léshuar nga Furnizues do té béhen né llogariné
bankare té dhéné né Pjesén V, Identifikimi Financiar, i késaj kontrate qé e plotéson Furnizuesi. I njéjd formular, qé i
bashkéngjitet kérkesés pér pagesé, duhet té pérdoret pér t'i raportuar ndryshimet né llogariné bankare.

18.2 Shumat duhet t€ paguhen brenda jo mé shumé se 30 ditésh kalendarike nga data né té cilén kérkesa e pranueshme pér
pagesé éshté regjistruar nga departamenti pérkatés. Data e pagesés do té jeté data né té cilén debitohet llogaria e institucionit.
Kérkesa pér pagesé nuk do té jeté e pranueshme nése nuk plotésohen njé ose mé shumé nga kérkesat thelbésore.

18.3 Pertudha prej 30-ditésh mund té pezullohet duke e lajméruar Furnizuesin qé kérkesa pér pagesé nuk mund té plotésohet
sepse shuma nuk do té paguhet pér shkak se nuk jané dorézuar dokumentet e duhura pérmbajtjesore ose sepse ka déshmi qé
shpenzimi mund té mos jeté legjitim. Né rastin e fundit mund t€ béhet njé inspektim 1 menjéhershém pér géllim té



kontrollimeve tjera. Furnizues do te jape sqarime, moditikime apo 1ntormata te jera brenda 15 ditesh pas kerkeses. Ferrudna
e pagesés do t€ llogaritet nga data né té cilén Eshté regjistruar kérkesa pér pagesé e pérgatitur né ményrén e duhur.

18.4 Past q¢ t€ keté kaluar afati 1 fundit i dhéné né Nenin 18.2, Furnizues mundet qé, brenda dy muajsh pas pagesés sé
vonuar, t€ kérkojé interesin pér pagesé t€ vonuar me normé té re-zbritje qé zbatohet nga institucioni léshues 1 Kosovés né
ditén e paré té muajit né té cilin ka skaduar afati i fundit, plus shtaté piké té pérqindjes. Interesi pér pagesé té vonuar do té
zbatohet pér kohén qé kalon ndérmjet datés sé€ afatit (¢ fundit t€ pagesés (nuk pérfshihet) dhe datés né té cilén debitohet
llogaria e Autoritetit kontraktues (pérfshihet).

18.5 Té gjitha mos pagesat pas 90 ditésh nga skadimi i periudhés sé¢ dhéné né Nenin 18.2 do t'i japin té drejté Furnizuesit gé
ose t€ mos e realizojé kontratén, ose ta ndérpresé até, me paralajmérim prej 30 ditésh pér Autoritetin kontraktues.

18.6 NE€ rast se Autoriteti Kontraktues éshté duke bleré né emér té Autoriteteve tjera Kontraktuese, dhe nése njé autoritet
kontraktues nuk plotéson obligimet e tij sipas késaj kontrate sidomos obligimet e Nenit 18.2 furnizuesi mund té informojé
APP-né pér shkelje té allé. APP mund té ndalojé autoritetin kontrakrues nga pérdorimi i ndonjé dhe i té gjitha kontratave té
pérbashkéta kornizé té konkluduara nga APP.

Neni 19 Dorézimi

19.1 Furnizuesi duhet t'1 dorézojé furnizimet né pajtim me kushtet e kontratés. Furnizimet do té jené né pérgjegjési té
Furnizuesir deri né pranimin ¢ tyre t€¢ pérkohshém.

19.2 Furnizuesi do 1'i paketojé furnizimet ashtu si¢ kérkohet pér té parandaluar démtimin apo keqésimin e gjendjes sé tyre
gjaté transportit deri né destinacionin e tyre, si¢ éshté dhéné né kontraté. Paketimi duhet t€ jeté i mjaftueshém pér té
pérballuar pa kufizime, bartjen e ashpér, ekspozimin né temperatura ekstreme, kripén dhe réniet gjaté tranzitit dhe mbajtjen
né ambient té hapur. Madhésia e paketimit dhe pesha duhet t'1 pérshtaten, nése éshté e mundur, largésisé sé destinacionit
pérfundimtar té furnizimeve, dhe mundésisé sé mungesés sé pajisjeve pér bartje té réndé né té gjitha pikat gjaté transitit.

19.3 Paketimi, shénimi dhe dokumentacioni brenda dhe jashté pakove duhet té jené né pajim me kérkesat e dhéna né
meényré té hapur né KVI, dhe i nénshtrohen ndryshimeve qé mund t€ urdhérohen mé voné nga autoritet konrraktues.

19.4 Asnjé furnizim nuk do té transportohet as té€ dorézohet né vendin e pranimit derisa furnizuesi té keté pranuar urdhrin
e dorézimit nga autoritet: kontraktues. Furnizuesi do té jeté pérgjegjés pér dorézim né vendin e pranimit té té gjitha
furnizimeve dhe pajisjeve té furnizuesit, qé jané té nevojshme pér qéllime té kontratés.

19.5 Dorezimi duhet té konsiderohet se éshté béré atéheré kur ka déshmi me shkrim qé éshté né dispozicion pér té dy palét
se dorézimi 1 furnizimeve éshté béré né pajim me kushtet e kontratés.

Neni 20 Operacionet e verifikimit

20.1 Furnizimet nuk do t€ pranohen derisa té jené realizuar verifikimet dhe testet e caktuara me shpenzime té Furnizuesit.
Inspektimet dhe testet mund té€ realizohen para transportit, né pikén e dorézimit dhe/ose né destinimin final té mallrave.

20.2 Autoriteti kontraktues, gjaté progresit té dorézimit té furnizimeve dhe para se té merren furnizimet, duhet té keté
fuginé qé té urdhérojé ose t€ vendosé:

2) hegjen nga vendi i pranimit, brenda asaj kohe ose kohésh si¢ éshté specifikuar né urdhér, t€ té gjitha furnizimeve té
cilat, sipas mendimit t€ autoritetit kontraktues, nuk jané né pajum me kontratén;

b) zévendésimin e tyre me furnizime té mira dhe té pérshtatshme;

¢) hegjen dhe d-instalimin e miré té pajisjeve, pa marré parasysh testet e méparshme t€ tyre ose pagesat e pjesshme té
tyre, ose ndonjé instalim qé lidhet me materialet, mjeshtériné ose dizajnin pér té cilin éshté pérgjegjés furnizuesi, e gé
sipas mendimit té autoritetit kontraktues nuk éshté né pajtim me kontratén;

d) qé puna e béré ose mallrat e dorézuara apo materialet e pérdorura nga furnizuesi jané ose nuk jané né pajim me
kontratén, ose qé furnizimet apo njé pjesé e tyre nuk i plotésojné kérkesat e kontratés.

20.3 Furnizuesi, sa mé shpejt gé éshté e mundur dhe me shpenzime té veta, duhet t'i evitojé defektet e specifikuara. Nése
Furnizuesi nuk vepron sipas kétyre urdhrave, Autoriteti kontraktues do té keté té drejté t€ punésojé persona tjeré pér i
zbatuar urdhrat dhe té gjitha shpenzimet qé jané pasojé e késaj, apo qé do té shfagen pér shkak té késaj, Autoriteti
kontraktues do t'1 zbresé nga paraté qé do t€ paguhen ose té cilat do té béhen obligim pér t'iu paguar Furnizuesit.

20.4 Furnizimet qé nuk jané t€ cilésisé sé kérkuar do té refuzohen. Njé shenjé speciale mund t'u vendoset furnizimeve té
refuzuara. Shenja nuk duhet té jeté e atillé gé 1 ndryshojé ato, apo té ndikojé né vlerén e tvre komerciale. Furnizimet e
refuzuara furnizuesi do t'i heqé nga vendi i pranimit, nése kété e kérkon autoriteti kontraktues, brenda njé periudhe qé e
saktéson autoriteti kontraktues, dhe nése kjo nuk realizohet ato do té higen me té drejté me shpenzim dhe me rrezik té



furnizuesit. le gjlthﬂ PllﬂCt qe pCIISﬂl]ﬁC materialet ¢ retuzuara do te refuzohen.
Neni 21 Pranimi i pérkohshém

21.1 Furnizimet do t€ merren pérsipér nga Autoriteti kontraktues kur té jené dorézuar né pajtim me kontratén, ti kené
kaluar né ményré té kénagshme testet e kérkuara, dhe t€ jené autorizuar, si dhe té jeté léshuar njé certifikaté e pranimit té
pérkohshém ose nése konsiderohet se éshté léshuar.

21.2 Furnizuesi mund té béjé kérkesé, duke lajméruar autoritetin kontraktues, pér njé certifikaté té pranimit té pérkohshém
atéher€ kur furnizimet té jené t€ gatshme pér pranim té pérkohshém. Autoriteti kontraktues brenda 30 ditésh nga pranimi i
aplikacionit té furnizuesit do té veprojé sipas njérés nga kéto mé poshté:

- 1 1éshojé furnizuesit certifikatén e pranimit t€ pérkohshém me njé kopje pér Autotitetin kontraktues duke théné, nése
kjo éshté e pérshtatshme, rezervat e tij, dhe pérveg tjerash, edhe datén né té cilén sipas mendimit té tij jané pérfunduar
furnizimet né pajim me kontratén dhe jané té gatshme pér pranim té pérkohshém; ose

- té refuzojé aplikacionin, duke i dhéné arsyet e tij dhe duke specifikuar veprimin € cilin, sipas mendimit t€ tij e kérkon
Furnizuesi pér ta léshuar certifikatén.

21.3 Nése rrethanat e jashtézakonshme e béjné t€ pamundur gé té€ vazhdohet me pranimin e furnizimeve gjaté periudhés sé
fiksuar pér pranim té pérkohshém ose final, autoriteti kontraktues e pérgatit njé deklaraté pér ta vértetuar pamundésiné e
tillé, nése éshté e mundur, né konsultim me furnizuesin. Certifikata e pranimit ose e refuzimit do té pérgatitet brenda 30
ditésh pas datés né té cilén kjo pamundési pushon sé ekzistuari. Furnizuesi nuk do té nxisé shfagjen e kétyre rrethanave pér
té evituar obligimin e paraqitjes sé furnizimeve né njé gjendje t¢ pérshtatshme pér pranim.

21.4 Nése autoritet kontraktues nuk arrin ose t€ léshojé certifikatén e pranimit t€ pérkohshém ose t€ refuzojé furnizimet
brenda njé periudhe prej [30] ditésh, ai do té konsiderohet se ka léshuar certifikatén né ditén e fundit té asaj periudhe,
pérvec né rastet kur certifikata e pranimit té pérkohshém konsiderohet se pérbén certifikaté té pranimit pérfundimtar. Nése
furnizimet ndahen me kontraté né pjesé, Furnizuesi do té keté té drejté té béjé kérkeseé pér certifikaté té vecanté pér secilén
pjesc.

21.5 NE raste t€ dorézimit té pjesshém, Autoriteti kontraktues rezervon té drejtén pér t€ dhéné pranim té pjesshém e té
pérkohshém.

21.6 Pas pranimit té pérkohshém té furnizimeve, Furnizuesi i cmonton dhe i heq strukturat e pérkohshme dhe materialet gé
nuk kérkohen mé pér pérdorim pérkitazi me realizimin e kontratés. Ai gjithashtu do té heqé ndonjé mbeturiné apo pengesé
dhe té béjé ndonjé ndryshim té gjendjes s€ vendit t& pranimit sic kérkohen né kontraté.

Neni 22 Obligimet pér garanci

22.1 Furnizuesi do t€ garantojé qé furnizimet té jené té reja, té papérdorura, t€ modeleve té fundit dhe té pérfshijé té gjitha
pérmirésimet e kohéve t€ fundit né dizajn dhe materiale, pérveg nése kérkohet ndryshe né kontraté. Furnizuesi do té
garantoj€ g€ asnjé nga furnizimet t€ mos kené defekt qé shkaktohet nga dizajni, materialet apo mjeshtéria. Kjo garanci do té
mbetet e vlefshme né até ményré qé saktésohet né KVK.

22.2 Furnizuest do té jeté pérgjegjés pér ménjanimin e defekteve, ose démeve né ndonjé pjesé té furnizimeve té cilat mund
té paragiten, apo té ndodhin gjaté periudhés sé garancisé dhe té cilat:

a) rezultojné nga pérdorimi i materialeve defektive, mjeshtérisé sé gabueshme ose dizajnit jo té miré nga Furnizuesi; ose
b) rezultojné nga veprimet ose mosveprimet e Furnizuesit gjaté periudhés sé garancisé; ose
c) shfagen gjaté ndonjé inspektimi té béré nga Auroritet kontraktues ose né emér (€ dj.

22.3 Furnizuesi me shpenzime t€ veta do ta pérmirésojé defektn ose démin sa mé shpejt qé kjo té mund té praktikohet.
Periudha e garancisé pér té gjithé artikujt e ndérruar ose té riparuar do té fillojé pérséri nga data né t€ cilén éshté béré
ndérrimi ose riparimi sipas vlerésimit té autoritetit kontraktues. periudha e garancisé do té vazhdohet vetém pér até pjesé té
furnizimeve qé éshté ndikuar nga ndérrimi apo riparimi.

22.4 Nése shfaqet ndonjé defekt ose ndodh ndonjé dém gjaté periudhés sé garancisé, autoriteti kontraktues do ta lajmérojé
Furnizuesin. Nése Furnizuesi nuk arrin ta kompensojé démin nga ndonjé defekt ose njé dém brenda afatit kohor té
paraparé né njoftim, autoritet kontraktues mund té:

a) t€ korrigjojé defektin apo démin veté, ose t€ punésojé diké tjetér pér ta béré punén né rrezikun dhe me shpenzimet e
Furnizuesit, né té cilin rast kostoja e shkaktuar nga autoriteti kontraktues do té zbritet nga paraté qé duhet té paguhen
ose garancité qé mbahen prej Furnizuesit ose nga té dy;

b) né rast se nuk ka sasi t€ duhur ose asnjé garanci nuk éshté efektive kérkoni gé t€ merrni shumén e duhur nga
Furnizuesi; ose

c) t€ ndérpresé kontratén.



£2.5 Ubligimet e mirembajtjes do te parashihen ne IV IS dhe ne specitikimet teknike. Nese kohezgjatja e perrudhes se
garancisé nuk éshté e specifikuar, ajo do té jeté 365 dité. Periudha e garancisé do té fillojé né datén e pranimit t&
pérkohshém.

Neni 23 Shérbimet pas-shitjes

23.1 Shérbimet pas-shitjes, nése kérkohen né kontraté, do t€ jepen né pajtim me t€ dhénat e parapara né KVK. Furnizuesi
do t€ marré pérsipér té realizojé ose té organizojé realizimin e mirémbajtjes dhe té riparimit té furnizimeve dhe té sigurojé
shpejt pjesét rezervé. KVK mund té saktésojné qé Furnizuesi té sigurojé ndonjé ose té gjitha materialet e méposhtme,
njofmet dhe dokumentet qé kané té béjné me pjesét rezervé gé 1 prodhon apo i distribuon Furnizuesi:

a) pjesét rezerve té cilat Autoriteti kontrakrues mund té vendosé t'1 blejé nga Furnizuesi, duke kuptuar qé ky vendim nuk
do ta lirojé Furnizuesin nga obligimet e garancisé sipas kontratés

b) né rast té€ ndérprerjes sé prodhimit t€ pjeséve rezervé, duhet té lajmérohet paraprakisht Autoritet kontraktues pér ti
mundésuar gé t€ blejé pjesét e kérkuara dhe, pas ndérprerjes, skicat, vizatimet dhe specifikimet e pjeséve rezervé, nése
kérkohen dhe kur kérkohen do t'1 sigurohen Autoriteti kontraktues pa pagesé.

Neni 24 Pranimi pétfundimtar

24.1 Pas skadimit té periudhés s€ garancisé¢ ose, né€ rastet kur ka mé tepér se njé periudhé, pas skadimit té periudhés sé
fundit, dhe atéheré kur té jené zgjidhur té gjitha defektet apo démet, autorited kontraktues do t'i léshojé Furnizuesit njé
certifikaté té pranimit pérfundimtar, me njé kopje Autoritetit kontraktues, duke cekur datén né té cilén Furnizuest 1ka
plotésuar obligimet e 4] sipas kontratés dhe né ményré té tillé qé autoriteti kontraktues t€ jeté i kénaqur. Certifikata finale e
pranimit do té léshohet nga autoriteti kontraktues brenda 30 ditésh nga skadimi 1 periudhés sé garancisé ose menjéheré pasi
riparimet eventuale gé jané kérkuar sipas Nenit 22 t€ jené pérfunduar né ményré t€ tllé qé t€ jeté 1 kénaqur autoriteti
kontraktues.

24.2 Kontrata nuk do té konsiderohet se éshteé realizuar plotésisht derisa té jeté nénshkruar certifikata pérfundimtare e
pranimit ose derisa té konsiderohet se kjo €shté nénshkruar nga autoriteti kontrakrues.

24.3 Pa marré parasysh léshimin e certfikatés pérfundimtare, Furnizuesi dhe autoritet kontraktues do t€ mbeten té detyruar
pér plotésimin e obligimeve qé dalin sipas kontratés para léshimit t€ certifikatés pérfundimtare té pranimit dhe té cilat kané
mbetur té parealizuara né kohén kur léshohet certifikata pérfundimtare e pranimit. Natyra dhe masa e obligimeve té tilla do
té pércaktohen duke iu referuar dispozitave t€ kontratés.

Neni 25 Shkelja e kontratés
25.1 Pala ka shkelé kontratén nése nuk arrin té shlyejé ndonjé nga obligimet e veta me kontraté.
25.2 Né rastet kur ndodh njé shkelje e kontratés, pala e démrtuar do té keté té drejté pér kéto kompensime:
1) démet; dhe/ose
b) ndérprerjen e kontratés.
25.3 Pérvec masave t€ sipérpérmendura, mund té jepen démshpérblime. Ato mund té jené:
a) déme té pérgjithshme; ose
b) déme té likuidueshme.

25.4 Mbulimi 1 démeve, pagesat apo shpenzimet qé¢ rezultojné nga zbatmi i masave té parapara né kété nen do té zbatohen
duke u zbritur nga shumat qé duhet t'i paguhen Furnizuesit, nga depozita, ose me pagesé nga siguria.

Neni 26 Ndérprerja e Kontratés nga Autoriteti kontraktues

26.1  Autoritet kontraktues mundet g€, pasi t'1 japé Furnizuesit 7 dité paralajmérim, ta ndérpresé kontratén né ndonjérin
nga rastet e méposhtme:

a) kur Furnizuesi né ményré pérmbajtjesore nuk arrin t'1 realizojé obligimet e veta sipas késaj kontrate;

b) Furnizuesi déshton né pérmbushjen brenda njé afati té arsyeshém té paralajmérimit té dhéné nga autoritet
kontraktues qé kérkon nga ai té evitojé ndonjé neglizhencé apo déshtim pér t€ realizuar obligimet e veta sipas kontratés,
dhe té cilat ndikojné né ményré serioze né realizimin e duhur dhe me kohé té punéve;

c) Furnizuesi refuzon ose éshté neglizhent né realizimin e urdhrave administrative té dhéna nga autoriteti kontraktues;
d) Furnizuesi ia jep dikujt kontratén apo nénkontratén pa autorizim nga Autoriteti kontraktues;

e) Furnizuesi falimenton ose éshté duke u mbyllur; punét e tij jané duke u administruar nga gjykatat, ka hyré né
marréveshje me kredituesit, ka pezulluar aktivitetet biznesore, 1 nénshtrohet procedurave ligjore lidhur me ato céshrje,
ose éshté né ndonjé situaté analoge qé shkaktohet nga ndonjé proceduré e ngjashme e paraparé né legjislacionin apo né
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rregulloret nactonale;

f) Furnizuesi éshté dénuar pér njé shkelje qé ka té béjé me sjelljen profesionale, pérmes njé gjykimi gé ka fuqginé e res
judicata; :

g) Furnizuesi éshté shpallur fajtor pér sjellje t& réndé t€ keqe jo profesionale té déshmuar me cfarédo mjeti té cilin mund
ta vérteto] Autoriteti kontraktues;

h) Furnizuesi i éshté nénshtruar njé gjykimi qé ka forcén e res judicata pér mashtrim, korrupsion, pérfshitje né ndonjé
organizaté kriminale ose ndonjé aktivitet tjetér ilegal qé 1 démton interesat financiare € Komuniteteve;

1) Furnizuesi , pas njé procedure tjetér té prokurimit ose procedure té dhénies sé njé granti té financuar nga buxheti i
komunitetit, €shté deklaruar se ka béré shkelje serioze té kontratés pér mosrealizim té obligimeve té veta kontrakmese;

) té gjitha modifikimet organizative qé pérfshijné ndryshime né personalitetin ligjor, natyrén ose kontrollin e
Furnizuesit, pérvec nése kéto modifikime regjistrohen né suplementin e kontratés,

k) shfaqet ndonjé paaftési tjetér ligjore gé 1 pengon realizimit t€ kontratés;

1) Furnizuesi nuk arrin té japé garanciné ose sigurimin ¢ kérkuar, ose nése personi gé e jep garanciné apo sigurimin mé
té hershém té kérkuar né kontratén e tanishme nuk éshté né gjendje t'1 plotésojé zotimet e tij.

26.2 Ndérprerja do té béhet pa paragjykim ndaj t€ drejtave apo mundésive tjera té Autoritetit kontraktues dhe Furnizuesit
sipas kontratés. Autoriteti kontraktues, pas késaj mund t¢ nénshkruajé ndonjé kontraté tjetér me njé palé (€ treté né emér té
Furnizuesit. Detyrimi 1 Furnizuesit pér t€ shtyré pérmbushjen duhet t€ pushojé sé ekzistuari menjéheré pas ndérprerjes,
pavarésisht nga detyrimet qé mund t€ jené paraqitur tashmé.

26.3 Autoriteti Kontraktues, pas [éshimit té njofumit té ndérprerjes sé kontratés, do ta udhézojé Furnizuesin qé té
ndérmarré hapa té menjéhershém pér ta pérmbyllur ekzekutimin e furnizimeve né ményré té shpejté dhe té rregullt dhe pér
' zvogéluar né minimum shpenzimet.

26.4 Né rast té€ ndérprerjes, autoriteti kontraktues, sa mé shpejt g€ t€ jeté e mundur dhe né prani t& Furnizuesit ose té
pérfagésuesve té tij ose duke u béré atyre thirrjen e duhur, do ta pérgatisé njé raport mbi furnizimet e dorézuara dhe punés
sé realizuar dhe (€ béjé rexhistrimin e materialeve té furnizuara dhe té papérdorura. Do té pérgatitet edhe njé deklaraté e
parave qé duhet t'i paguhen Furnizuesit dhe parave gé 1 ka borxh Furnizuesit Autoritetit kontraktues né datén e ndérpresjes
sé kontratés.

26.5 Autoriteti kontraktues nuk do té jeté 1 obliguar t€ béjé pagesa tjera pér Furnizuesin derisa té jené pérfunduar
furnizimet, ndérsa Autoriteti kontraktues do té keté té drejté té marré nga Furnizuesi koston ekstra, nése ka, té furnizimeve
ose do té paguajé shumén qé duhet t'1 paguhet Furnizuesit para ndérprerjes sé kontratés.

26.6 Nése Autoriteti kontraktues e ndérpret kontratén, ai do t€ keté t€ drejté té marré nga Furnizuesi humbjet qé ijané
shkaktuar nén kushtet e kontratés t€ parapara né Nenin 2 té¢ KVK.

Neni 27 Ndérprerja nga ana e Furnizuesit

27.1 Furnizuest , pasi e ka paralajméruar Autoritetn kontraktues 7 dité paraprakisht, mund ta ndérpresé kontratén nése
Autoritet kontraktues:

- nuk arrin t'1 paguajé Furnizuesit shumat gé duhet té paguhen né ndonjé certifikaté té léshuar nga personi i autorizuar
pas skadimit té afatt té fundit.

- vazhdimisht nuk arrin t'1 plotésojé obligimet e veta edhe pas rikujtimeve t€ pérséritura; ose

- ¢ pezullon dorézimin e furnizimeve, ose ndonjé pjesé té tyre, pér mé tepér se 180 dité, pér arsye qé nuk jané specifikuar
né kontraté ose gé nuk mund t'1 atribuohen Furnizuesit.

27.2 Ndérprerja do té€ béhet pa paragjykim pér ndonjé t€ drejté apo autoritet tjetér sipas kontratés sé Autoritetit kontraktues
dhe Furnizuesit.

27.3 NE rast té ndérprerjes sipas paragrafit (a) dhe (b) te Seksionit 27.1, Autoriteti kontraktues do ta paguajé Furnizuesin pér
humbje ose dém qé mund t'1 jeté shkaktuar Furnizuesit.

Neni 28 Forca madhore

28.1 Asnjéra palé nuk konsiderchet se ka béré mosrespektim ose shkelje t€ obligimeve té saj sipas kontratés nése realizimi i
obligimeve t€ tilla parandalohet nga ndonjé ngjarje e shkaktuar nga njé foreé madhore q¢ shkaktohet pas datés kur kontrata
hyn né fuqi

28.2 Pér qéllime té kétij Neni, termi "forcé madhore” do té thoté veprimet e zotit, goditjet, mbylljet e objektit ose
crregullimet tjera industriale, veprimet e armikut publik, luftérat qofshin té deklaruara ose jo, bllokadat, rebelimet, rastet e
dhunés, epidemité, rréshqitjet e tokés, térmetet, shuréngatat, vetéima, vérshimet, erozionet, trazirat civile, eksplodimet dhe
ndonjé ngjarje tjetér e ngjashme e paparashikuar gé éshté pértej kontrollit té paléve dhe nuk mund té pérballohet as me
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Kujdesin e duhut.

28.3 Pa marré parasysh dispozitat e Neneve 14 dhe 26, Furnizuesi nuk do té jeté i detyruar té heqé doté nga garancia e
realizimit, démet e likuiduara ose ndérprerja pér shkak té shkeljes nése, dhe deri né até masé sa, vonesa e tij e realizimit ose
ményre tjetér déshtimi pér € realizuar obligimet e tij me kontraté éshté rezultat i njé ngjarjeje té forcés madhore. Gjithashtu,
pa marré parasysh dispozitat e Neneve 18.4 dhe 27, Autoriteti kontraktues nuk do té jeté i detyruar té paguajé interes pér
pagesat e vonuara, pér mosrealizim ose pér ndérprerje nga Furnizuesi pér shkelje té kontratés, nése dhe deri né até masé sa
vonesa e Autoritetit kontraktues ose lloj tjetér 1 déshtimit pér té kryer obligimet e 4j éshté rezultat i forcés madhore.

28.4 Nése ndonjéra palé konsideron se ndonjé rrethané e forcés madhore ka ndodhur ¢ cila mund té ndikojé né realizimin e
obligimeve té saj, menjéheré do ta lajmérojé palén tjetér, duke dhéné t€ dhéna detaje mbi natyrén, kohézgjatjen e
mundshme dhe efektin gé kané gjasa ta kené rrethanat. Pérvec nése udhézohet ndryshe nga autoriteti kontraktues me
shkrim, Furnizuesi do té vazhdojé t'i realizojé obligimet e tij sipas kontratés pérderisa éshté mjaft praktike, dhe t&
angazhojé té gjitha mjetet e arsyeshme alternative pér té plotésuar ndonjé obligim gé ngjarja e forcés madhore t€ mos e
pengojé até gjaté punés. Furnizuesi nuk do t€ zbatojé mjete té tilla alternative pérve¢ nése udhézohet ta béjé kété nga
autorited kontraktues.

28.5 Nése Furnizuesi shkakton kosto plotésuese gjaté zbatimit té urdhrave té autoritetit kontraktues ose gjaté pérdorimit té
mjeteve alternative sipas nenit 28.4 shuma e saj do té certifikohet nga autoriteti kontraktues.

Neni 29 Zgjidhja migésore e mosmarréveshjeve

29.1 Palét duhet t'1 béjné té gjitha pérpjeke pér t€ zgjidhur né ményré migésore té gjitha mosmarréveshjet gé mund té
ndodhin ndérmjet tyre. Sapo t€ shfaget ndonjé mosmarréveshje, palét do ta lajmérojné njéra tjetrén me shkrim pér
qéndrimet e tyre né mosmarréveshje dhe pér ndonjé zgjidhje g€ ata konsiderojné se éshté e mundshme. Nése cilado palé e
sheh t&€ dobishme, palét do té takohen dhe té mundohen ta zgjidhin mosmarréveshjen. Pala do té i pérgjigjet kérkesés pér
zgjidhje miqésore brenda 15 ditésh pas kérkesés. Periudha maksimale qé jepet pér arritjen e késaj zgjidhjeje do té jeté 30 dité
nga fillimi 1 procedurés. Nése pérpjekja pér té arritur zgjidhje migésore déshton ose nése pala déshton té pérgjigjet me kohé
ndaj kérkesave pér zgjidhje, té dyja palét do té jené té lira té vazhdojné né fazén e ardhshme té procedurés sé zgjidhjes sé
mosmarréveshjes duke e lajméruar getrén.

29.2 Nese procedura e zgjidhjes miqésore té mosmarréveshjes déshton, palét mund t€ merren vesh té pérpigen té pajtohen
pérmes institucionit té specifikuar né KVK. Nése nuk mund t€ arrihet zgjidhja brenda 30 ditésh pas fillimit t& procedurés sé
pajtimit, secila palé do té keté té drejté té vazhdojé né fazén e ardhshme € procedurés sé zgjidhjes sé mosmarréveshjes.

Neni 30 Zgjidhja e mosmarréveshjeve me proceduté gjyqésore

30.1 Neése nuk mund t€ arrihet zgjidhje brenda 30 ditésh nga fillimi i procedurés miqésore pér zgjidhje t€ mosmarréveshjes,
secila palé mund té kérkojé:

a) ose vendim nga gjyql; ose
b) kurdo qe palét pajtohen vendim arbitrimi né pajim me KVI.

32.2 Para nénshkrimit te kontratés palét duhet te vendosin pér ményrén e zgjidhjes se mosmarréveshjes, gjvkata apo
arbitrimi.

PJESA III E KONTRATES KUSHTET E VECANTA

KVK né vijim do t& plotésojné dhe/ose ndryshojné KPK. Sa heré gé ka njé konflikt, dispozitat kétu do t& mbizotérojné
mbi ato t& KPK.

Kushtet e Pérgjithshme | Amandamentimet/Modifikimi i Nenit pérkatés né KPK
teé Kontratés

Pérshkrimi i| Nr.

nenit Nenit

Ligji i|21 Ligjet e Kosovés gé jané né fuqi do t&€ zbatohen pér té gjitha ¢éshtjet q& nuk mbulohen
zbatueshém dhe nga dispozitat e kontratés. Juridiksioni do té jeté gjykata pérkatése né Prishting.

gjuha
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Komunikimet
dhe Gjuha e
pérdorur

Gjuha e pérdorur do té jeté Gjuha Shqgipe. Komunikimi mes Autoritetit Kontraktues dhe
kontraktuesit do t& béhet vetém pérmes pérfagésuesve t& paléve
personave te autorizuar nga palet nenshkruese te kesaj kontrate.

nénshkruese apo

Kudo qé kéto Kushte sigurojné dhénien apo léshimin e aprovimeve, certifikatave,
pélgimeve, pércaktimeve, njoftimeve dhe kérkesave, kéto komunikime do té jené:

(a) me shkrim dhe t& dérgohen me doré (pérkundér déftesave), t& dérgohen pérmes
postés apo korierit, ose t& trasmetohen duke pérdorur me pajtim gfardo
sistemesh t& transmetimit elektronik; dhe

(b) té dérgohen, ¢cohen apo transmetohen né adresén pér komunikimet e pranuesit
si¢ éshté shpallur né Kontraté. Sidoqofté:

(©) nése pranuesi njofton pér njé adresé tjetér, komunikimet gé& andej e tutje duhet t&
dérgohen né pérputhje me rrethanat; dhe

(d) nése pranuesi nuk e ka shpallur ndryshe kur ka kérkuar njé aprovim apo pélqim,
mund t& dérgohet né adresén prej sé cilés éshté léshuar kérkesa..

Aprovimet, certifikatat, pélgimet dhe pércaktimet nuk duhet t& mbahen apo vonohen pa
arsye.

Kontraktuesi nuk duhet q&, pa pélgimin paraprak té autoritetit kontraktues , t& anuloj
caktimin e Pérfagésuesit t&€ Kontraktuesit - personin e autorizuar apo t& bg njé
zévendésim.

Pérfagésuesi i Kontraktuesit duhet gé, né emér té¢ Kontraktuesit, t¢ pranoj udhézimet
sipas késaj kontrate

Pérfagésuesi i Kontraktuesit mund té delegoj ¢fardo fugie, funksioni dhe autoriteti cilido
personi kompetent dhe mund qé gjaté ¢fardo kohe t& anuloj delegimin. Cfardo delegimi
apo anulimi nuk do té hyjé né fuqi dersia autoriteti kontraktuae t& keté marré njoftim
paraprak t& nénshkruar nga Pérfaqésuesi i Kontraktuesit, duke eméruar personin dhe
specifikuar fuqit, funksionet dhe autoritetin e deleguar apo té anuluar.Pérfagésuesi i
Kontraktuesit dhe té gjithé kéta persona duhet t& jené té rrjedhshém né gjuhén pér
komunikimet e definuara né kete kontrat .

Obligimet e
Kontraktuesit

23

Kontraktuesi do t'i trajtojé t& gjitha dokumentet dhe informatat e marra lidhur me
kontratén si private dhe konfidenciale. Pérve¢ né rastet kur kjo éshté e nevojshme pér
qéllime t& ekzekutimit t&€ kontratés, Ai nuk do t& publikojé ose shpalosé asnjé detaj t&
kontratés pa pajtim paraprak me shkrim nga Autoriteti kontraktues. Nése shfaget ndonjé
mosmarréveshje lidhur me nevojén pér publikim ose shpalosje pér géllime t& kontratés,
vendimi i Autoritetit kontraktues do t€ jeté final. Té gjitha furnizimet duhet t'i kryej
konform specifikimeve teknike dhe ¢mimorés si dhe obligimet tjera qé jané specifikuar né
dosje té tenderit.

Programi i
realizimit

Institucionet e Komunés népérmes Kryetarit té komunés obligohet qé té caktojné
Menaxher té projektit dhe Mbikqyresin e drejtperdrejt t&¢ Menaxherit Projektit personin
me pérvojé dhe mundésisht nga Njésia kérkuese Institucioneve te Komunés i cili duhet t&
hartojné Plan t€ menaxhimit t& kontratés konform nenit 81 t&é Ligjit nr. 04/L-042 pér
Prokurimin Publik t&¢ Republikés se Kosovés, i ndryshuar dhe plotésuar me ligjin Nr.
04/1-237, ligjin Nr. 05/L-068 dhe ligjin. No. 05/1-092 pér mbikqyrjen dhe raportimin pér
furnizimet e kryera.

Menaxhimi

2.5

Menaxheri i caktuar ka pér obligim q& OE furnizues ta pércjellé realizimin e kontratés dhe
kryerjen e furnizimeve ashtu si eshté precizuar né dosjen e tenderit.
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Siguria e |81 Shuma e sigurise se ekzekutimit &éshté 10 % e shumés vjetore dhe do té jeté valid 37 muaj.

ekzekutimit Siguria e ekzekutimit duhet t& ofrohet nga OE né ditén e hyrjes né fugi sé kontratés.
Kontraktuesi duhet te pérfundoj furnizimet sipas datés se paraparé ne nenin paraprak ne
afat deri me 36muaj) dhe te dorézoj raportin pérfundimtar te furnizimeve té kryera né né
fund t& ¢do muaji ku duhet te pérmbahen te gjitha detajet pér furnizimet e kryera.

Sigurimi qé do | 8.2 Rreziget dhe mbulesat nga sigurimi do té jené:

- BHECREE, B2 a) Mijetet motorike té Palés sé Treté: sipas ligjeve né fuqi

ofruesi i

RSl b) Pérgjegjésia e pales sé treté sipas ligjeve né fuqi

c) Pérgjegjésia e punédhénésit dhe kompensimi i punonjésve sipas ligjeve né
fuqi

d) Pérgjegjésia profesionale sipas ligjeve né fuqi

e) Humbje ose démtim té pronés dhe pajisjeve sipas ligjeve né fuqi

Pa marré parasysh obligimet e sigurimit ge ne baze te kontrates i takojne Kontraktuesit,
Kontraktuesi do t&€ mbajé pérgjegjési té ploté, dhe do ta sigurojé Autoritetin kontraktues
dhe Institucionet e Komunés nga ankesat dhe démet tjera t& shkaktuara nénkontraktuesve
dhe punétoréve té tyre.

Pagesat 8.3 Pér t'i marré pagesat, Kontraktuesi duhet t'i pércjellé Autoritetit t& pérmendur ns
paragrafin 26.1 mé lart:

a) Kontraktuesi obligohet qé pér furnizimet e kryera né muajin e kaluar, Faturén ta
dorézoj nga data 01 deri 05 e muajit né vazhdim ose né momentin e kryejrjes sé
furnizimeve.

b) Pagesa duhet t& kryhet mund@&sisht menjgherg, nése jo atéheré jo mé voné se
tridhjeté dité pas dorézimit dhe pranimit t& faturés.

Sigurimi 9.1 OE obligihet g2 Furnizimet me Arsimit ta ekzekutoj konform specifikimeve teknike t&
parapara.

Cilésia e | 16.2 | Furnizimet me artikuj higjenik, duhet te jete ashtu si shkruan ne specifikacionin e

furnizimeve prodhuesit. Porosia do té kryhet sipas nevojave. Furnizimet duhet t& kryhen Konform
standardeve t¢ kérkuara né dosje té tenderit. Nése furnizimet jané té dobéta dhe pas
térhegjes sé vérejtjes ato pérseri jané té tilla, atéheré fillohet me uljen e pagesave mujore
dhe nése prapé vazhdohet atéheré kontrata ndérpritet njéanshém.

Inspektimi dhe | 17.2 | Cdo heré para se te pranohet apo sipas nevojave.

testimi

Dorézimi 19.3 | Furnizimet me Arsimit dorézohet te Menaxheri i projektit

Obligimet e | 221 | Furnizuesi do t& garantojé gé furnizimet té jené t&€ reja, t& papérdorura, me afat te

garancionit perdorimit. Furnizuesi do té garantojé qé asnjé nga furnizimet t&¢ mos kené defekt qé
shkaktohet nga dizajni, materialet apo mjeshtéria. Kjo garanci do t& mbetet e vliefshme né
até ményré gé saktésohet né KVK.

Obligimet tjera | 22.5 | Pa marré parasysh obligimet e sigurimit qe ne baze te kontrates i takojne Kontraktuesit,

té kontraktuesit

Kontraktuesi do t& mbajé pérgjegjési t& ploté, dhe do ta sigurojé Autoritetin kontraktues
dhe Zyrtarin e prokurimit nga t& gjitha ankesat nga palét e treta pér dém ndaj pronés ose
Iéndime personale gé shkaktohen nga ekzekutimi i kontratés nga ana e Kontraktuesit,
nénkontraktuesve dhe punétoréve té tyre.
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F}SII'I? B |26 Démet e likuiduara pér t& gjitha Punét jané 0.25 % pér dité. Shuma maksimale e démeve té&

HESS likuiduara pér t& gjitha Punét éshté 10 % e Cmimit final té Kontratés. Me propozimin e
Menaxherit t& Projektit dhe aprovimin e Autorizuesit Operatori Ekonomik futet né penale
nése ka tejkalim té ditéve. Furnizimi duhet t& kryhet jo mé voné se 3 dité pas pranimit té
kérkesés nga Njésia kérkuese. Nése ka tejkalim té ditéve dhe Operatori Ekonomik nuk
éshté fut né penale atéheré Menaxheri duhet té jap njé arsyetim pér mos fulje né penale.

g s "

hesnibamim 27 Menaxheri i projektit obligohet gé monitorimin e kontratés né aspektin Ligjor heré pas
here ta kryej konform neneve té kontratés dhe ligjeve né fuqi dhe duhet t& bindet se
kontrata implementohet ashtu edhe si &éshté hartuar.Poshtu merré pérsipér sé bashku me
Avokatin komunal té pérballet edhe me pengesat eventuale dhe mbrojtjen e kontratés dhe
interesave té Komunés para institucioneve tjera.

imi 2

Parapagin i Shuma e parapagimit (avans) : 0

Mbajtja e Parasé | 22.9 | Shuma e parave t& mbajtura éshté: 0 %

Pagesa pas | 22.10 | Pérqindja g& do t€ zbatohet pér vlerén e punéve qé nuk jané pérfunduar, qé pérfagéson

shképutjes  sé koston shtesé t& Autoritetit Kontraktuesin pér kompletimin e furnizimeve, éshté plus 10 %

kontratés e vlerés sé kontratés ose nése démi éshté i madh deri né vlerén e pérgjithshme t& kontratés.
Poashtu nése kontrata ndérpritet me fajin e Autoritetit kontraktues atéheré Menaxheri jep
urdhér pér pagesé pér t& gjitha punét e kryera dhe t& papaguara.

s 23.1 | Furnizimet me shkumza duhet transportohen deri né vendin ku e ka pércaktuat
Shérbimet  pas 1w : : 5 4 2 . & s
shities Njésia kérkuese (Menaxheri) .Porosia nuk mund té béhet nése paraprakishté nuk éshtg

Y nxjerré urdhérblerja.

299 . . . .
Zgjidhja 29.2 | Mundesisht né mes t& dy paléve.
migésore e
mosmarréveshjes
Zgjidhja e | 30.1 | a) Cdo mosmarréveshje ndérmjet paléve té cilat mund t€ lindin gjaté ekzekutimit sé késaj
mosmarréveshje kontrate dhe se nuk éshté e mundur t& zgjidhet ndryshe ndérmjet paléve do t& dorézohet
s me procedure né pajtim me ligjin né Kosové.
gjyqésore
Mbikéqgyrja 31.0 | Mbikgyrés nuk mund té caktohet personi i cili ka maré pjesé né hartimin e paramasave ose
specifikimeve dhe as Ai qé ka marré pjesé né vlerésimin e ofertave.
Furnizime 31.1 | Nése do té keté nevojé pér furnizime shtesé, atéheré mund t& shkohet deri ne +/- 30 % te
shtesé shumés sé kontratés
Pagesat 31.2 | Té¢ gjitha pagesat béhen né euro, pasi té dorézohen dokumetat mé t&¢ domosdoshme pér
pagesé tek Zyrtari pér pagesé dhe arkivim. Pérqgindja % e pagesés pér shérbimet e kryera
mujore.
31.3 | Zyrtari pér pagesé para se t'i kryej pagesat duhet t& bindet se ju kané ofruar t& gjitha
Dzl ; dokumentet si: Plani i menaxhimit té kontratés, aktvendimet, procesverbalet, raportet,
pranimet, urdhéresat, faturat, shkresat, etj.
dokumentave
314 | Zyrtari pér pagesé dhe arkivim té léndéve, obligohet gqé té gjitha dokumetat rreth
il i pagesave duke pérfshiré edhe raportet e pranimit, urdhérit pér pagesé dhe urdhérblerjes,
Joleumentave t'i arkivoj dhe ruaj. Poashtu obligohet & dokumetet e kérkuara nga auditorét pér auditim

ose nga palét shtetérore t& interesuara tju ofroj sa heré qé ata kané nevojé. Njé kopje e
faturés, raportit t& pranimit dhe kontratés pas pérfundimit t& projektit duhet t& dorézohen
tek Zyrtarja pér rexhistrimin e pasurisé.
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Hyrja né fuqgi 31.5 | Kontrata hyné né fugi menjehere pas nenshkrimit te Kontrates hartohet né 3 kopje
origjinale.

Bashkangjitur: Oferta financiare e artikujve ushgimor.

Pér Komunén e Drenas-it Pér Operatorin Ekonomik

MENSUR GLLAREVA HYSEN NEZIRI

DREJTOR , .

Daté £ /
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