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KONTRATE FURNIZIMI
KUSHTET E PERGJITHSHME DHE TE VECANTA DHE ANEKSET E NDERLIDHURA
TITULLL: INVERTARIZIMI | SHKOLLAVE NE DRENAS
Numri identifikues: 611-21-100-121 Pérgatitur né Drenas, 01.11.2021 Nr. i arkivir:02- 400 w56119.
PALET NE MARREVESHJE
KOMUNA E DRENASIT - DRENAS, pérfagésuar nga GEZIM HAJDINI, Zyrtar i Prokurimit ( mé tutje “Punédhénés”)
MEDIATECH & PRINT SH.P.K.. PRISHTINE, pérfagésuar nga NEXNHMEDNIN NEZIRD | (mé wte “Kontraktues™)

Nenil Lénda
1.1 Lénda e kontratés do té jeté: nga Furnizuesi, i furnizimeve né vijim: INVERTARIZIMI I SHKOLLAVE NE DRENAS

Neni 2 Kushret e dérgesés

2.1 Afad kohor pér dorézim do té jeté: 20 DITE nga koha e léshimit t€ urdhér blerjes nga ana e Autoritetit Kontrakrues.

Neni 3 Origjina
3.1 Furnizuesi duher t€ dorézojé njé cerufikaté té origjinés sé¢ furnizimeve, mé sé voni atéheré kur e kérkon pranimin e pérkohshém té
furnizimeve. Mosveprimi sipas kétij kushti mund té keté si rezultat ndérprerjen e kontratés.
Neni 4 Cmimi

4.1 Cmimi total I furnizimeve duhet té jeté: 1¢ 165,00€ ( Dhjetémije e Njéqindé e GiashtédhjetéePesé euro e 00 cent )
4.3 Al duhet té jeté i preré dhe té mos i nénshtrohet ndryshimeve.
[Nése disa artikug iu nénshtrohen ndryshimeve]
Cmimet e artikujve g€ jané subjekr t€ rregullimit té cmimit jané subjekr 1 rregullimeve né vijim
4.4 Pagesar do té béhen né pajiim me Kushret e pérgjithshme dhe/ose té Vecanta té kontratés.

Neni 5 Rendi 1 pérparésisé i dokumenteve té kontratés

5.1  Kontrata pérbéher nga dokumentet né vijim:

(a) Kjo marréveshje e kontratés;
(b) Kushter e Vecanta té Kontrarés;
(c) Kushtet e Pérgjithshme té Kontratés;

(d) Tenderi i Furnizuesit, duke pérfshiré edhe Specifikimet Teknike;
(e) Oferta financiare;



]
5.2 Dokumentet e ndrysnme ge € perbejne kontraten Konsiaerohet se shpjegoyne njera tjetren; dne ne raste te pagartesise ose

divergjencés, ato duhet té lexohen sipas rendit té pérparésisé né té cilin jané dhéné mé sipér.
Neni 6 Komunikimet

6.1 Té gjitha komunikimet me shkrim q¢ kané té béné me kété Kontraté ndérmjet Autoritetit Kontraktues, nga njéra ané dhe
Furnizuesit nga ana tjetér duher t€ cekin trullin e Kontratés dhe numrin e saj té identifikimit dhe duhet té dérgohen me posté, faks,
email ose té dorézohen personalisht. )

6.2 Nése personi gé dérgon komunikatén kérkon vértetim té pranimit té saj, ai duhet ta thoté kété né komunikatén e tij. Sa heré gé ka
afat t€ fundit pér pranimin e komunikatés me shkrim, dérguesi duher t€ kérkojé vértetim té pranimit té komunikatés sé tij. Né té gjitha
rastet, dérguesi duhet t'i marré t€ gjitha masat e nevojshme pér té siguruar pranimin e komunikimit té tj.

6.3 Kudo qe né kontraté parashikohet dhénia ¢ ndonjé njoftimi, pélqimi, miratimi, certifikate, ose vendimi, pérveg nése specifikohet
ndryshe né njoftimin e tillé, pélgim, miratim, certifikaté apo vendim do té jeté né formé té shkruar dhe fjalét "njofto)", "vértetoje",
"miratoy” ose'"vendosé "do té shenohen né pérputhje me rrethanat. Ndonjé miratim, pajtim, certifikaté ose vendimi i tillé nuk duhet
té mbahet apo vonohet pa arsve.

6.4 Kjo kontraté éshté e pérgatitur né gjuhén shqgipe né ti origjinale, dy prej té cilave jané pér Autoritetin Kontrakrues dhe njé
origjinale pér Furnizuesin.

PIESAIT E KONTRATES KUSHTET E PERGJITHSHME

Neni 1 Pérkufizimet
1.1 “Kontraté" do té thoté marréveshja e lidhur ndérmjet Autoritetit kontraktues dhe Furnizuesit, sic éshté shénuar né formularin e

kontratés té nénshkruar nga palér, duke pérfshiré té gjitha shrojcat pér kété dhe té gjitha dokumenter e inkorporuar me referencé né té.

1.2 “Produktet” pérkufizohen si té mira materiale q€ kané vleré ekonomike, duke pérfshiré por pa u kufizuar né mallrat, artikujt,
léndét e para, makinerité dhe pajisjet, objektet né formé té ngurté té léngshme ose t€ gazshme.

1.3 “Auroritet Kontraktues” do té thoté organizata e blerjes sé mallrave, si¢ éshté e quajtur Fletén mbi t& Dhénar e Tenderit.

1.4 "Furnizues" do té thoté njé person fizik ose juridik qé éshté palé e késaj kontrate dhe sipas dispozitave t€ késaj kontrate furnizon
mallra g€ jané objekr 1 késaj kontrate. -

1.5 “Palé(t)” do té thoté nénshkruesit e kontratés.

1.6 “Inkotermet” do té thoté termat ndérkombétare tregtare qé pérbéjné rregullat e interpretimit té termave tregtare qé pércakrojné
ményrén, kostot dhe rreziget gé lidhen me transferimin e produkteve nga furnizuesi tek autoriteti kontrakrues.

1.7 “Furnizim” do té thoté dorézim i produkreve me cilési, sasi dhe lloj té specifikuar né kontraté, si dhe té vendosura dhe pakeruara
né ményrén e pércaktuar né kontraté.

1.8 “Cmimi 1 kontratés” do té thoté ¢mimi qé 1 paguhert furnizuesit sig specifikoher né formularin e kontratés, né pérputhje me shtesa
té tilla dhe rregullimet ose hegjet, si mund té€ béhet né bazé té kontratés.

1.9 “Shérbimet pas shirjes” do té thoté shérbimer ndihmése, si: instalimi, mirémbajtja, riparimi i furnizimeve, sigurimi i pjeséve rezervé
q¢ 1 prodhon apo i distribuon furnizuesi dhe/ose detyrime té ngjashme né lidhje me furnizimet e produkteve.

1.10 “KPK” do té thoté Kushrer e Pérgjithshme té Kontratés.
1.11 “*KVK” do té thoté Kushtet e Vecanta té Kontratés.

Neni 2 ' Gjuha dhe ligji 1 aplikueshém

2.1 KVK e saktésoné cili éshté ligji qé 1 pércakton té gjitha céshtjet gé nuk jané té mbuluara né kontraré.

2.2 Kontrata dhe té gjitha komunikimet e shkruara ndérmjet paléve hartohen né gjuhén e specifikuar né KVK.
Neni 3 Transferimi

3.1 Transferimi do t€ jeté valid vetém nése ka marréveshje t€ shkruar pérmes té cilés Furnizuesi e transferon kontratén e ver ose njé
pjesé té saj te njé palé e treté.

3.2 Furnizuest nuk mundet g€, pa miratim paraprak me shkrim nga Auroriteti kontraktues, ta transferojé kontratén ose njé pjesé té saj,
ose ndonjé pérfitim apo interes nga ajo, pérvec né kéto raste:




a) Kur Ka ngarkese per pagese, ne 1avor e Dankiereve le Furnizuesit, e shumave ge duflet te paguhen ose ge do te behen borxn
sipas kontratés; ose

b) né rast té dhénies sé té drejtés sé Furnizuesit siguruesve té Furnizuesit pér té kérkuar pagesén nga ndonjé person tjetér i detyruar
né raster kur siguruesit e kané shkarkuar humbjen ose detyrimin e Furnizuesit.

3.3 Pér qéllimer e nenit 3.2, aprovimi 1 njé transferimi nga Autoriter kontraktues nuk do ta lirojé Furnizuesin nga obligimet e veta pér
pjesén e kontratés qé tashmé éshté realizuar ose pér pjesén gé nuk éshreé bartur.

3.4 Pranuesit e dispozitave t€ kontratés duhet té plotésojné kriteret e pérshtatshmérisé qé zbatohen pér dhénien e kontratés pérvec né
raste kur transferimi béhet né banké apo kompani t€ sigurimit ose institucion tjetér financiar.

Neni 4 Neén-kontraktimi

4.1 Nénkontrata éshté valide vetém nése ka marréveshje t& shkruar pérmes sé cilés Furnizuesi ia beson realizimin e njé pjese té
kontratés sé tij njé pale té treté.

4.2 Furnizuesi nuk nénkontrakton pa autorizim me shkrim nga Autoriteti kontraktues. Elementet e kontratés qé do té
nénkontraktohen dhe identited i nénkontraktuesve i béhen té ditura Autoritetit kontraktues. Autoriteti kontrakrues do ra lajmérojé
Furnizuesin pér vendimin e vet brenda 30 dité pune nga marrja e njoftimit, duke i paragitur arsver e vera nése nuk léshohet autorizimi.

4.3 Autoriteti kontrakrues nuk njeh lidhje kontraktore ndérmjet vetes dhe nénkontrakruesve.

4.4 Furnizuesi éshté pérgjegiés pér aktet, gabimet dhe neglizhencén e nénkontrakruesve té ver si dhe 1€ agjentéve ose té punésuarve, né
€ njéjtén ményré si po té ishin akte, gabime ose neglizhencé e Furnizuesit, agjentéve té uj ose punétoréve 1€ tij. Aprovimi i
nénkontraktimit t€ ndonjé pjese té kontratés ose aprovimi 1 nénkontrakruesit nga ana e Autoritetit kontraktues nuk e liron Furnizuesin
nga obligimet e tij sipas kontratés.

4.5 Nése nénkontrakruesi ka marré ndonjé obligim té vazhdueshém qé vazhdon pér njé periudhé qé e tejkalon até té periudhés sé
garancisé nén kontraté ndaj Furnizuesit, pérkitazi me furnizimet gé 1 jep nénkontrakruesi, Furnizuesi duhet gé, né ¢farédo moment
pas skadimit té periudhés sé garancisé, t'1 transferojé menjéheré te Auroriteti kontraktues, me kérkesé dhe shpenzime té Autoritetit
kontraktues, pérfitimet e obligimeve té tilla pér kohézgjatien e garancisé sé skaduar.

Neni 5 Dhénia e dokumenteve

5.1 Nése éshté e nevojshme, brenda 30 ditésh nga nénshkrmi i kontratés, autoriten kontraktues duhet t'i japé Furnizuesit pa pagesé
atéheré kur éshté e nevojshme, njé kopje té skicave té pérgatitura pér realizimin e kontratés dhe kopje té specifikimeve dhe
dokumenteve tjera t€ kontratés. Furnizuesi mund té blejé kopje tjera té kétyre skicave, specifikimeve dhe dokumenteve tjera, né rast se
ato mund t€ gjenden. Pas léshimir té certifikatés sé garancisé, ose pas pranimit final t& saj, Furnizuesi i kthen autoritetit kontraktues té
gjitha skicat, specifikimet dhe dokumentet tjera té kontratés.

5.2 Pérvec nése éshré e nevojshme pér géllime té kontratés, skicat, specifikimet dhe dokumentet tjera gé i jep autoriteti kontrakrues
nuk duhet té pérdoren as nuk duher 't komunikohen njé pale (€ treté nga Furnizuesi pa pajtim paraprak té autoritetit kontrakrues.

5.3 Autortet kontraktues ka autortetin pér t'1 léshuar Furnizuesit urdhra administrative qé inkorporojné ato dokumente plotésuese
dhe udhézimer qé jané t€ nevojshme pér ekzekutm té miré té kontratés dhe pér kompensim démi nga ndonjé defekr té saj.

Neni 6  Ndihma lidhur me rregulloret vendore

6.1 Furnizuesi mund té kérkojé ndihmén e Autoritetit kontraktues pér marrjen e kopjeve té ligjeve, rregulloreve dhe informatave mbi
zakonet, urdhérare apo ligjet anésore ré Republikes se Kosoves té cilat mund té ndikojné te furnizuesi gjaté realizimit té obligimeve té
tij me kontraté. Autoriteti kontraktues mund ra japé ndihmén e kérkuar nga Furnizuesi me shpenzime té Furnizuesit.

6.2 Nése éshté e nevojshme, Furnizues: do ta lajmérojé me kohé Autoritetin kontraktues pér & dhénat mbi furnizimet ashtu qé
Autoritet kontraktues 1€ mund té marré lejet e kérkuara ose licencat e importit.

6.3 Autoriteti kontraktues do té vendosé gé té marré lejet e kérkuara apo licencat e importit brenda njé perindhe té arsyeshme, duke
marré parasysh datat e realizimir té kontratés.

Neni 7 Obligimet e pérgjithshme té Furnizuesit

7.1 Furnizuesi duhet ta realizojé kontratén me kujdesin dhe syceltésiné e duhur duke pérfshiré, aty ku éshté specifikuar, dizajnin,
prodhimin, dorézimin e furnizimit dhe kryerjen e punéve té tjera pérfshiré kompensimin pér ndonjé defekt né furnizime.

7.2 Furnizuesi duhet té veprojé sipas urdhrave administrative qé i jep autoriteti kontraktues. Nése Furnizuesi konsideron se kérkesa e
njé urdhri administrativ shkon pértej fushéveprimit té kontratés, ai, duke iu ekspozuar dénimit pér shkelje té kontratés, do ta njoftojé
autoritetin kontraktues pér kété duke i paragitur arsyet e tij brenda 30 ditésh pas pranimit t€ urdhrit. Ekzekutimi i urdhrit administrativ
nuk do té pezullohet pér shkak té kétyj njoftimi.

7.3 Furnizuesi duhet t'1 respekrojé dhe té veprojé sipas té gjitha ligieve dhe rregulloreve né fugi né Republikén e Kosovés dhe do ré
sigurojé qé personeli 1 tij, t€ aférmit e tyre, dhe punétorér vendoré té tij gjithashru i respektojné dhe té veprojné sipas kétyre ligjeve
dhe rregulloreve.
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/.4 rurnizuaesi aunet U1 trajtoje e gjitna dokumentet dhe inrormatat € marra ldhur me Kontraten si privarte dne kontidenclale. rFerveg

né rastet kur kjo éshté ¢ nevojshme pér qéllime € ekzekutimit té kontratés, ai nuk do t€ publikojé ose shpalosé asnjé detaj té kontratés
pa pajtim paraprak me shkrim nga Autoriteti kontraktues.

7.5 Nése Furnizuesi éshté grup, pérbérja e grupit nuk do té ndryshohet pa pélgimin paraprak me shkrim té Autoritetit kontraktues.

Neni 8 Prejardhja
8.1 Furnizuesi do té paraqesé njé cerufikaté zyrtare té prejardhjes né momentin e pranimit té pérkohshém. Nése ky obligim nuk
plotésohet, kjo do té cojé né ndérprerije té kontratés, me paralajmérim zyrrar.

Neni Siguria e ekzekutimit

9.1 Furnizuesi do té, jo mé voné se dita e nénshkrimit t€ kontratés, furnizoj Autoritetin Kontraktues me siguri pér ekzekutim té ploté
dhe té mire té kontratés. Shuma e sigurisé do té saktésohet né KVI. Siguria e ekzekutimit do té ndalet nga pagesa e Autoritetit
kontraktues pér cfarédo humbieje gé éshté pasojé e mosekzekutimit t€ ploté dhe té duhur té obligimeve kontraktore nga ana e
Furnizuesit.

9.2 Siguria e ekzekutimit té kontratés do t€ jeté né formén e dhéné né pjesén IV té kontratés.

9.3 Pérvec asaj pjese té specifikuar né KVK lidhur me shérbimin pas-shitjes, siguria e ekzekutimit do té léshohet brenda 30 ditésh nga
léshimi 1 certifikatés se perkohshme té pranimir.

Neni 10 Sigurimi

10.1 Mallrat e furnizuara sipas kontratés duhet te jene te siguruara plotésisht me mjé valute lirisht te konvertueshme kundér humbjes
ose démtimit te rastésishém te prodhoj ose blejé, transportoj, ruaj dhe shpérndaj ne ményrén e specifikuar ne KVEK.

10.2 Pa marré parasysh obligimet e sigurimit té Furnizuesit sipas Nenit 10.1, Furnizuesi do té mbajé pérgjegjési té ploté, dhe do ta
sigurojé Autoritetin kontraktues nga té gjitha ankesat nga palét e treta pér dém ndaj pronés ose léndime personale gé shkaktohen nga
ekzekutimi 1 kontratés nga ana e Furnizuesit, nénkontraktuesve dhe punéroréve té tyre.

Neni 11 Programi 1 realizimit

11.1 Nése kérkohet né KVK, Furnizuesi do té dorézojé njé program té realizimit té€ kontratés qé do té aproveohet nga autoritetd
kontraktues. Ky program do té pérmbajé sé pakun kéto:

i) rendin sipas té€ cilit Furnizuesi propozon té realizohet kontrata, duke pérfshiré dizajnin, prodhimin, dorézimin né vend té&
pranimit, instalimin, testimin dhe komisionimin; dhe
i) té dhéna dhe informara té rjera t€ cilat mund t'1 kérkojé me arsve autoriteti kontraktues.
11.2 KVK do té saktésojné himitin kohor brenda té cilit programi i realizimit duhet t'i dorézohet pér aprovim autoriteti kontraktues
dhe afatin e fundit pér aprovimin e Autoritetit Kontraktues. Aprovimi i programit nga autoriteti kontraktues nuk e liron Furnizuest
nga obligimer e tyj sipas kontratés.
11.3 Nése Autoriteti Kontraktues nuk arrin te njofto] vendimin e tjj te aprovimit 1 pérmendur ne Nenin 11.2 brenda afateve te

pérmendura ne kontrate programi i tille i realizimir duhet te konsiderohet i aprovuar me kalimin e afateve. Ne gofte se nuk ka afat te
caktuar, ato do te konsiderohet te aprovuara 30 dite pas pranimit.

11.4 Asnjé ndryshim material né program nuk mund té béhet pa aprovimin e autoritetit kontraktues. Megjithaté, nése progresi i
realizimit t& kontratés nuk béhet sipas programit, autorited kontraktues mund ta udhézojé Furnizuesin gé ta ripunojé programin dhe ta
dorézojé programin e ripunuar pér aprovim te ai.

11.5 Para pranimir té pérkohshém té furnizimeve, Furnizuesi duhet té furnizoj me manualet e funksionimit dhe mirémbajtjes sé
bashku me vizatime, té cilat do té jené né detaje t€ tilla gé do ré mundésoj Autoritetit Kontrakrues operimin, mirémbajtjen, rregullimin
dhe riparimin e té gjitha pjeséve té furnizimeve. Pérvec nése éshté pércaktuar ndryshe né KV, manualet dhe vizatimet do té jené né
giuhén e kontratés dhe né forma dhe numrat té tilla té deklarnara né kontraté. Furnizimet nuk do té konsiderohen té pérfunduara me
qéllim té pranimit t€ pérkohshém deri sa manualet dhe vizatime e tilla jané furnizuar Autoritetit Kontrakrues

Neni 12 Marréveshjet tatimore dhe doganore

12.1  Duke 1u nénshtruar dispozitave té tjera té pércaktuara né KVK, Furnizuesi do té jeté plotésisht pérgjegiés pér pagesén e té
gjitha taksave, detyrimeve té pullés, taksat e licencave, tarifat doganore dhe taksat tjera gé lindin apo imponohen deri né dorézimin e
Mallrave té kontraktuara né vendin e dorézimir, sic éshté pércaktuar nga Autorireti Kontrakrues.

Neni 13  Patentat dhe licencat

13.1 Pérvec né rastet kur éshté paraparé ndryshe né KVK, Furnizuesi do ta sigurojé autoritetin kontraktues nea té giitha ankesat qé
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jané rezultat i pérdorimit té patentave, licencave, skicave, modeleve ose markave apo emrave tregtaré si¢ éshté specifikuar né kontraté,
pérvec nése shlkelja e tillé éshté rezulrat 1 veprimit sipas dizajnit ose specifikimit té dhéné nga autoriteti kontrakrues.

Neni 14 Periudha e ekzekutimit té detyrave

14.1 Periudha e ekzekurimit té detyrave do té fillojé né datén e fiksuar né pajtim me Neain 2, pa paragjykim ndaj zgjatjeve té periudhés4



Te cuat mund te lejohnen sipas INenit 1.

14.2 Pérveg kur palét pajtohen ndryshe, realizimi i kontratés duhet té fillojé jo mé voné se 90 dité pas njoftimit té dhénies sé kontratés.
Pas késaj date Furnizuesi ka té drejté té mos e realizojé kontratén dhe t€ marré pérfundimin e saj apo kompensimin pér démin qé ka
pésuar. Furnizuesit do ta humb kété te drejté pérvec nése ai e ushtron até brenda 30 ditéve nga data e skadimit t€ periudhés 90 ditésh.

14.3 Nése mundésohen periudhat e ndara té realizimit pér sasi té ndara, kéto periudha nuk do té mblidhen né raster kur njé Furnizuesi
i jepen mé shumé se njé sasi.

Neni 15 Zgjatja e periudhés sé ekzekutimit

15.1 Furnizues mund té kérkojé zgjatje té periudhés sé ekzekutimit nése realizimi i kontratés sé tij vonohet, ose pritet se do té
vonohert, pér ndonjérén nga kéto arsve:

a) Autoriteti kontrakrues porosit furnizime ekstra ose plotésuese;
b) Kushte té jashtézakonshme klimatike né vendin e autoritetit kontraktues kané prekur instalimin apo dorézimin e furnizimeve;

c) Pengesa apo kushte fizike gé mund té ndikojné né dorézimin e furnizimeve, té cilat nuk kané mundur té parashihen né ményré
té mjafrueshme nga njé furnizues kompetent;

d) Urdhra administrative gé kané ndikuar né datén e realizimit, pérvec atyre g€ jané shkakruar prej gabimit t¢ furnizuesit;

e) Auroriteti kontraktues ka déshtuar ’i plotésojé obligimet e veta sipas kontratés;

f) Té gjitha suspendimet e dorézimit dhe/ose instalimit € furnizimeve gé nuk jané pér shkak t€ gabimit té Furnizuesit;

g} Forca madhore;

h) Shkage tjera g€ jané pérmendur né kéto Kushte t€ pérgjithshme dhe té cilat nuk jané pér shkak té gabimit té Furnizuesit.

15.2 Brenda 15 ditésh pasi ka kupruar se mund t€ keté vonesé, Furnizues duhet ta lajmérojé autoritetin kontraktues se ka pér qéllim té
béjé kérkesé pér zgjatje té periudhés sé realizimit pér té cilén ai konsideron se ka té drejté dhe, pérvec nése ka ndonjé marréveshje
tetér ndérmjet Furnizuesit dhe autoritetit kontraktues, brenda 30 ditésh i1 jep autoritetit kontrakrues té dhéna gjithépérfshirése ashru
qé té mund té kontrolloher kérkesa.

15.3 Brenda 30 ditésh, me njoftim me shkrim pér furnizuesin, autoriteti kontrakrues do ta lejojé kété zgjatje té periudhés sé realizimit
nése mund té arsyetoher, ose né ményré prospektive ose retrospektve, ose ta informoijé Furnizuesin qé nuk i éshté dhéné e drejta pér
zgjatje té periudhés.

Neni 16 Vonesat e ekzekutimit

l6.1 Nése Furnizues me pérgjegiésiné e tij nuk arrin t'i dorézojé ndonjé ose té gjitha mallrat ose € realizojé shérbimet brenda
limiteve kohore t€ specifikuara né kontraté, Autoriteti kontraktues, pa njoftim zyrtar dhe pa paragjvkim ndaj kompensimeve tjera té tij
sipas kontratés, do té keté t€ drejté, pér secilén dité qé kalon ndérmjet skadimit té periudhés sé kontratés dhe datés akruale té
pérfundimit, t'1 marré démet e likuiduara té barabarta me 0,25% né dité té vlerés sé furnizimeve té pa dorézuara deri né njé maksimum
prej 10 %o té vlerés totale té kontratés.

16.2 Nése mosdorézimi i mallrave parandalon pérdorimin e zakonshém té furnizimeve né térési, démet e likuiduara té parapara né
paragrafin 16.1 do té llogariten né bazé té vlerés totale té€ kontratés

16.3 Nése Autorireti kontraktues ka fituar t€ drejrén té kérkojé sé paku 10 % té vlerés sé kontratés ai mundet, pasi ta njoftoé me
shkrim Furnizuesin:

- té konfiskojé garancing e realizimit;
- t€ ndérpresé kontratén, dhe né kété rast Furnizuesi nuk do té keté té drejté pér kompensim; dhe

- t€ hyjé né njé kontraté me njé palé t€ treté pér dhénien e pjesés s€ mbetur té furnizimeve. Furnizuesi nuk do té paguhert pér kété
pjesé té kontratés. Furnizuesi gjithashru do t€ jeté 1 detyruar té paguajé koston plotésuese dhe démet e shkaktuara nga kjo
pamundési e tij.

Neni 17 Suspendimi
17.1 Autoriteti kontraktues mundet, me urdhér administratv, né cfarédo kohe ra udhézojé Furnizuesin qé t€ pezullojé:
a. prodhimin e furnizimeve;
b.  dorézimin e furnizimeve né vendin e pranimir né kohén e specifikuar pér dorézim né programin e realizimit ose, nése nuk
éshté specifikuar koha, né kohén kur ato duhet t€ dorézohen; ose

c. instalimin e furnizimeve gé jané dorézuar né vendin e pranimit.

17.2 Gjaté pezullimit, Furnizuesi do t& mbrojné dhe sigurojné furnizimet e vendosura né depon e Furnizuesit ose né ndonjé vend
tjetér, nga pérkeqésimi, humbja apo démtimi pér aq sa té jeté e mundur dhe sa éshté kérkuar nga autoriteti kontrakrues, edhe nése
furnizimet jané dorézuar né vendin e pranimit né pajum me kontratén, por instalimi i tyre éshté pezulluar nga autoriteti kontraktues.

17.3 Shpenzimet plotésuese qé jané shfaqur né lidhje me kéto masa mbrojtése do t'i shtohen ¢mimit té kontratés. Furnizuesi nuk do té
marré pagesé 1€ shpenzimeve plotésuese nése pezullimi éshré:




a) Agjianur ne menyre te NAryshme ne Kontrate; ose
b) éshté i nevojshém pér arsye té kushteve té zakonshme klimatike né vendin e pranimit;
c) éshré i nevojshém pér shkak té€ ndonjé gabimi té Furnizuesit; ose

d) éshté i nevojshém pér siguri t€ ekzekutimit té miré t€ kontratés ose té ndonjé pjese té saj pérderisa nevoja e tillé nuk shkakroher
nga ndonjé veprim apo gabim nga autoriteti kontraktues.

17.4 Furnizues nuk do té keté té drejté pér shtesa né cmimin e kontratés pérvec nése ai e lajméron autoritetin kontrakrues brenda 30
ditésh pas pranimit t€ urdhrir pér té pezulluar progresin e dorézimit se ka pér qéllim té béjé ankesé pér ta.

17.5 Auroritett kontraktues, pas konsultimic me Furnizuesin, do té pércakrojé ato pagesa plotésuese dhe/ose zgjatje té periudhés sé
realizimit g€ do té béhen nga Furnizues pérkitazi me kété ankesé né ményré té drejté dhe té arsveshme sipas mendimit té autoritetit

kontraktues.

17.6 Nése periudha e pezullimit 1 tejkalon 180 dité, dhe pezullimi nuk éshté pér shkak té gabimit té Furnizuesit, Furnizues, duke
njoftuar autoritetin kontraktues, mund té kérkojé té vazhdojé me furnizimet brenda 30 ditésh, ose té ndérpresé kontratén.

17.7 Né rastet kur procedura e dhénies ose realizimit t€ kontratés béhet e pavlefshme pér shkak té gabimeve pérmbajtjesore,
parregullsive ose mashtrimit, Autorireti kontrakrues do ta pezullojé realizimin e kontratés. Né rastet kur ato gabime, parregullsi ose
mashtrime 1 atribuohen Furnizuesit, atéhere Autoriteti kontrakrues mund té refuzojé t'i béjé pagesar ose mund t'i kthejé shumart qé
tashmé jané paguar, né proporcion me réndésiné e gabimeve, parregullsive ose mashtrimit.

17.8 Qéllimi i pezullimir té kontratés éshté qé té verifikohet nése gabimet pérmbajtjesore té supozuara si dhe parregullsité apo
mashtrimet kané ndodhur né t¢é vérteré. Nése ato nuk mund & konfirmohen, realizimi i kontratés do té rifillojé sa mé shpejt gé éshté e
mundur. Gabimet pérmbajtjesore ose parregullsité do té jené té gjitha shkelje 1€ kontratés ose dispozitave rregullative qé rezultojné
nga njé veprim ose mosveprim qé shkakton ose gé mund té shkaktojé humbje né buxhetin e Autoriretit Kontrakrues.

Neni 18 Cilésia e furnizimeve
18.1 Furnizimer duhet t'i plotésojné specifikimet teknike t€ paragitura né kontraté né € gjitha aspektet dhe té jené konform né té

gjitha aspekrer me skicat, sondazher, modelet, mostrat, strukturat dhe kérkesat tjera né kontraté, té cilat duhet té mbahen né
dispozicion té Autoritetit kontraktues pér géllime identifikimi gjaté perudhés sé realizimit té kontratés.

18.2 Té gjitha pranimet teknike preliminare té parapara né KVK duhet t€ béhen me kérkesé té dérguar nga furnizuesii pér autoritetin
kontrakrues. N€ kérkesé do té saktésohen materialet, artikujt dhe mostrat e dorézuara pér kété pranim sipas kontratés dhe té tregojé
numrin e sasisé dhe vendin ku do t€ béhet pranimi né ményrén e duhur. Materialet, artikujt dhe mostrat e specifikuara né kérkesé
duher té certifikohen nga autoriteti kontraktues se plotésojné kérkesat pér kété pranim para se té inkorporohen né furnizime.

18.3 Edhe nése materialet apo artikujt gé do té inkorporohen né furnizime ose né prodhim té komponentéve gé do té furnizohen jané
pranuar teknikisht né kété ményré, ato prapé mund té refuzohen nése ndonjé kontrollim tjetér zbulon defekte ose gabime, dhe né kéré
rast ato duhet t€ ndérrohen menjéheré nga furnizuesi. Furnizuesit mund ¢ jepet mundésia t'i riparojé dhe ' permirésojé materialet
dhe artikujr gé jané refuzuar, por kéto materiale dhe artikuj do té pranohen pér inkorporim né furnizime vetém nése jané riparuar dhe
jané pérmirésuar né até ményré qé té jeté i kénaqur autoriteti kontraktues.

Neni 19 Inspektumi dhe testumi
19. Furnizues do té sigurojé qé furnizimet té dorézohen né vendin e pranimit me kohé qé 'I mundésohet autoritetit kontrakrues té
vazhdojé me pranimin e furnizimeve. Furnizuesi konsiderohet se i ka paraparé plotésisht véshtirésité qé mund t'i hasé né kété aspekr,
dhe atij nuk do t'i lejoher gé té paragesé ndonjé arsye pér vonesé.
19.2 Autoriteti kontraktues do € keté t€ drejté gé heré pas here té inspektojé, kontrollojé, masé dhe testojé komponentét, materialer,
dhe mjeshréring, dhe té kontrollojé pérparimin ¢ pérgatitjes, fabrikimit apo prodhimit té cfarédo artikulli qé pérgatite, fabrikoher ose
prodhohet pér t'u dorézuar sipas kontratés, né ményré qé té pércaktojé nése komponentét, materialet dhe mjeshréria kané cilésing dhe
sasiné e kérkuar. Kjo do té béhet né vendin e prodhimit, fabrikimit, pérgatities ose né vendin e pranimit apo né vendet qé jané
specifikuar né KVIKL

19.3 Pér qéllime té testimeve dhe inspektimeve té tilla, Furnizues do té:

a) I japé autoritetit kontraktues, pérkohésisht dhe pa pagesé, ndihmé, mostra ose pjesé pér testim, makina, pajisje, vegla, puné,
materiale, skica dhe té dhéna té prodhimit ¢ zakonisht kérkohen pér inspektim dhe testim;

b) Té merret vesh me autoritetin kontraktues pér vendin dhe kohén e testimeve;
c) Tijapé autoritetit kontraktues qasje né cfarédo kohe té arsyeshme né vendin ku do té realizohen testimet.

19.4 Nése pérfaqésuesi i Autoriteti Kontraktues nuk éshté prezent né datén e vendosur pér testim, furnizuesi mundet gé, pérvec nése
ka marré udhézim tjetér nga autorireti kontraktues, té vazhdojé testimin, i cili do té konsiderohet se €shté béré né prezencén e
autoritetit kontraktues. Furnizuesi menjéheré do t'i dérgojé kopjet e certifikuara si duhet té rezulrateve té testit te Autoriteti
kontraktues, nése nuk ka qené prezent gjaté testit, do t'i pranojé rezultatet e testit.

19.5 Nése komponentér dhe materialet i kané kaluar testet e sipérpérmendura, autoriteti kontraktues do ta lajmérojé furnizuesin ose ta
miratojé certifikimin e furnizuesit lidhur me kété.

19.6 Nése autoriteti kontraktues dhe Furnizues nuk pajtohen pér rezultatet e testit, secili do t'ia japé tjetrit mendimin e vet brenda 15
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ditesh nga mospajumi 1 tille. Autorirenl Kontraktues ose rurnizues mund te Kerkojne qe Kero reste e perseriten ne te njejtat kushte dne

rrethana, ose nése ndonjéra palé kérkon, té testohen nga njé ekspert i zgjedhur me marréveshje té ndérsjellé. T& gjitha raportet e
testimit do t’t dorézohen autoritetit kontrakrues, i cili do i komunikojé rezultatet e kétyre testeve pa vonesé te furnizuesi. Rezultatet e
ri-testimit do t€ jené pérfundimtare. Kostoja e ri-testimit do t€ bartet nga pala piképamia e sé cilés déshmoher se éshté gabim pas ri-
testimit.

19.7 Gjaté realizimit t€ detyrave t€ tyre, autoriteti kontraktues dhe personat e autorizuar nga ai nuk do t'i shpalosin personave té
paautorizuar informata lidhur me metodart e ndérmarrjes sé prodhimit dhe operimit, té cilat informata i kané marré gjaté inspektimir
dhe testimit.

Neni 20 Parimet té pérgjithshme t& pagesave
20.1 Pagesat do té béhen né Euro. Metoda dhe kushret e pagesés qe duhet t'i behet Furnizues sipas késaj Kontrate do te
specifikohen ne KVK.
202 Pagesat qe duhet te béhen sipas faturés se léshuar nga Furnizues do té béhen né llogariné bankare té dhéné né Pjesén V,

Identifikimi Financiar, i késaj kontrate qé ¢ plotéson Furnizuesi. I njéjti formular, qé i bashkéngjitet kérkesés pér pagesé, duhet té
pérdoret pér Ui raporruar ndryshimert né llogariné bankare.
20.3 Shumat duher t€ paguhen brenda jo mé shumé se 30 ditésh kalendarike nga data né té cilén kérkesa e pranueshme pér pagesé

éshté regjistruar nga departamenti pérkatés. Data e pagesés do 1€ jeté data né té cilén debiroher llogaria e institucionit. Kérkesa pér
pagesé nuk do té jeté e pranueshme nése nuk plotésohen njé ose mé shumé nga kérkesart thelbésore.

204 Perudha prej 30-ditésh mund té pezulloher duke e lajméruar Furnizuesin qé kérkesa pér pagesé nuk mund té plotésohet sepse
shuma nuk do té paguhet pér shkak se nuk jané dorézuar dokumenter e duhura pérmbajtjesore ose sepse ka déshmi gé shpenzimi
mund té mos jeté legjitim. Né rastin e fundit mund té béhet njé inspektim i menjéhershém pér qéllim té kontrollimeve tjera. Furnizues
do té japé sqarime, modifikime apo informata té tjera brenda 15 ditésh pas kérkesés. Periudha e pagesés do té llogaritet nga data né té
cilén éshté regjistruar kérkesa pér pagesé e pérgatitur né ményrén e duhur.

20.5  Pasi g€ té keté kaluar afati 1 fundit 1 dhéné né Nenin 20.3, Furnizues mundet gé, brenda dy muajsh pas pagesés sé vonuar, té
kérkojé interesin pér pagesé 1é vonuar me normé té re-zbritie qé zbatohet nga institucioni léshues 1 Kosovés né ditén e paré t& muajit
né té cilin ka skaduar afati i fundit, plus shtaté piké té pérgindjes. Interesi pér pagesé té vonuar do t€ zbatohet pér kohén gé kalon
ndérmjer datés sé afarir té fundir té pagesés (nuk pérfshihet) dhe datés né té cilén debitohet llogaria e Autoritetit kontraktues
(pérfshihert).

20.6 T& gjitha mos pagesat pas 90 ditésh nga skadimi 1 periudhés sé dhéné né Nenin 20.3 do Ui japin té drejté Furnizuesit gé ose
t€ mos ¢ realizojé kontratén, ose ta ndérpresé até, me paralajmérim prej 30 ditésh pér Autoritetin kontrakrues.

Neni 21 Dorézimi
21.1 Furnizuesi duhet t'1 dorézojé furnizimet né pajtim me kushter e kontratés. Furnizimet do té jené né pérgjegjési t& Furnizuesit deri
né pranimin e tyre té pérkohshém.
21.2 Furnizuesi do t'i paketojé furnizimer ashtu sic kérkohet pér té parandaluar démtimin apo keqésimin e gjendjes sé tyre gjaté
rransportit deri né destinacionin e tyre, si¢ éshté dhéné né kontraté. Paketimi duhet té jeté I mjaftueshém pér té pérballuar pa kufizime,
bartjen e ashpér, ekspozimin né remperatura ekstreme, kripén dhe réniet gjaté tranzitit dhe mbajtjen né ambient t& hapur. Madhésia e

paketimit dhe pesha duhert ' pérshraten, nése éshté e mundur, largésisé sé destinacionit pérfundimtar té furnizimeve, dhe mundésisé
s€ mungesés sé pajisjeve pér bartje té réndé né té gjitha pikat gjaré transitit.

21.3 Paketimi, shénimi dhe dokumentacioni brenda dhe jashté pakove duhet té jené né pajim me kérkesat e dhéna né ménysé té
hapur né¢ KVK, dhe i nénshtrohen ndryshimeve qé mund té urdhérohen mé voné nga autoriteti kontrakrues.

21.4 Asnjé furnizim nuk do t€ transportohet as té dorézohet né vendin e pranimirt derisa furnizuesi té keté pranuar urdhrin e dorézimit
nga autoriteti kontraktues. Furnizuesi do té jeté pérgjegjés pér dorézim né vendin e pranimir té té gjitha furnizimeve dhe pajisieve t&
furnizuesit, q¢ jané té nevojshme pér géllime té kontratés.

21.5 Dorézimi duhet té konsiderohert se éshté béré atéheré kur ka déshmi me shkrim qé éshté né dispozicion pér té dy palét se
dorézimi i furnizimeve éshté béré né pajtim me kushret e kontratés.

Neni 22 Operacionet e verifikimit

22.1 Furaizimet nuk do té pranohen derisa té jené realizuar verfikimet dhe testet e caktuara me shpenzime té Furnizuesit. Inspektimet
dhe testet mund té realizohen para transportit, né pikén e dorézimit dhe/ose né destinimin final té mallrave.

22.2 Auroriteri kontraktues, gjaté progresit té dorézimit té furnizimeve dhe para se té merren furnizimet, duhet té keté fuginé qé té
urdhérojé ose té vendosé:

a)  hegjen nga vendi i pranimit, brenda asaj kohe ose kohésh si¢ éshté specifikuar né urdhér, té té gjitha furnizimeve té cilar,
sipas mendimit t€ autoritetit kontraktues, nuk jané né pajtim me kontratén;

b)  zévendésimin e tyre me furnizime té mira dhe té pérshtatshme;

c)  hegjen dhe ri-instalimin e miré té pajisjeve, pa marré parasysh testet e méparshme (€ tyre ose pagesat e pjesshme té tyre, ose
ndon;jé instalim gé lidhet me materialet, mjeshtéring ose dizajnin pér té cilin éshté pérgjegjés furnizuesi, e qé sipas mendimir té
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AUTOLITETIC KONTtrakKrues Nuk esnte ne pajum me Kontraten;

d)qé puna e béré ose mallrat e dorézuara apo materialer e pérdorura nga furnizuesi jané ose nuk jané né pajtim me kontratén, ose qé
furnizimet apo njé pjesé e tyre nuk i plotésojné kérkesat e kontratés.

22.3 Furnizuesi, sa mé shpejt g€ éshté e mundur dhe me shpenzime té veta, duhet Ui evitojé defekret e specifikuara. Nése Furnizuesi
nuk vepron sipas kétyre urdhrave, Autoriteti kontraktues do té keté té drejté té punésojé persona tjeré pér t'i zbatuar urdhrat dhe té
gjitha shpenzimet q¢ jané pasojé ¢ késaj, apo qé do té shfaqen pér shkak t€ késaj, Auroriteti kontrakrues do t’1 zbresé nga paraté qé do
té paguhen ose té cilat do té béhen obligim pér t'iu paguar Furnizuesit.

22.4 Furnizimet gé nuk jané té cilésisé sé kérkuar do té refuzohen. Njé shenjé speciale mund t'u vendoset furnizimeve té refuzuara.
Shenja nuk duhet té jeté e atillé qé t'i ndryshojé ato, apo té ndikojé né vlerén e tyre komerciale. Furnizimet e refuzuara furnizuesi do
Ui heqé nga vendi 1 pranimit, nése kété e kérkon autoriteti kontraktues, brenda njé periudhe qé e saktéson autorireti kontraktues, dhe
nése kjo nuk realizohet ato do té higen me té drejté me shpenzim dhe me rrezik t€ furnizuesit. T¢é gjitha punét qé pérfshijné materialet
e refuzuara do té refuzohen.

Neni 23 Pranimi i pérkohshém

23.1 Furnizimet do té merren pérsipér nga Autoritet: kontrakrues kur té jené dorézuar n& pajtim me kontratén, t'i kené kaluar né
ményré 1€ kénagshme testet e kérkuara, dhe té jené autorizuar, si dhe té jet€ léshuar njé certifikaté e pranimit té pérkohshém ose nése
konsiderohet se éshré léshuar.

23.2 Furnizuesi mund té béjé kérkesé, duke lajméruar autoritetin kontraktues, pér njé certifikaté t& pranimit té pérkohshém aréheré kur
furnizimet t€ jené té gatshme pér pranim té pérkohshém. Autoriteti kontraktues brenda 30 ditésh nga pranimi i aplikacionir té
furnizuesit do té veprojé sipas njérés nga kéto mé poshté:

- i léshojé furnizuesit certifikatén e pranimit té€ pérkohshém me njé kopje pér Autoritetin kontraktues duke théné, nése kjo éshté e
pérshtatshme, rezervat e tij, dhe pérvec tjerash, edhe datén né té cilén sipas mendimit té tij jané pérfunduar furnizimet né pajtim
me kontratén dhe jané té gatshme pér pranim té pérkohshém; ose

- té refuzojé aplikacionin, duke i dhéné arsvet e tj dhe duke specifikuar veprimin t€ cilin, sipas mendimit té tij e kérkon Furnizuesi
pér ta léshuar certifikatén.

23.3 Nése rrethanat e jashrézakonshme e béjné té pamundur qé té vazhdohet me pranimin e furnizimeve gjaté periudhés sé fiksuar pér
pranim té pérkohshém ose final, autoriteti kontraktues e pérgatit njé deklaraté pér ra vértetuar pamundésiné e tillé, nése éshté e
mundur, né konsultim me furnizuesin. Certifikata ¢ pranimit ose e refuzimit do té pérgatitet brenda 30 ditésh pas datés né té cilén kjo
pamundési pushon sé ekzistuari. Furnizuesi nuk do t€ nxisé shfaqjen e kétyre rrethanave pér té evituar obligimin e paragitjes sé
furnizimeve né mé gjendje té pérshratshme pér pranim.

23.4 Neése autoriteti kontraktues nuk arrin ose té léshojé certifikarén e pranimirt té pérkohshém ose té refuzojé furnizimet brenda njé
periudhe prej [30] ditésh, a1 do té konsiderohet se ka léshuar certifikatén né ditén e fundit té asaj periudhe, pérvec né rastet kur
certifikata e pranimit té pérkohshém konsiderohet se pérbén certifikaté t& pranimit pérfundimtar. Nése furnizimer ndahen me kontraté
né pjesé, Furnizuesi do té keté té drejté té béjé kérkesé pér certifikaté té vecanté pér secilén pjesé.

23.5 Né raste t& dorézimit t€ pjesshém, Aurorired kontraktues rezervon t€ drejtén pér té dhéné pranim té pjesshém e té pérkohshém.

23.6 Pas pranimit té pérkohshém té furnizimeve, Furnizuesi i gmonton dhe 1 heq strukturat e pérkohshme dhe materialet qé nuk
kérkohen mé pér pérdorim pérkitazi me realizimin e kontratés. Al gjithashru do té heqé ndonjé mberturiné apo pengesé dhe té béjé
ndonjé ndryshim té gjendjes sé vendit t€ pranimit sic kérkohen né kontraté.

Neni 24 Obligimet pér garanci

24.1 Furnizuesi do t€ garantojé g€ furnizimet té jené té reja, t€ papérdorura, & modeleve té fundit dhe té pérfshijé té gjitha
permirésimet e kohéve t¢ fundit né dizajn dhe materiale, pérvec nése kérkohet ndryshe né kontraté. Furnizuesi do té garantojé qé asnjé
nga furnizimet € mos kené defekr qé shkaktohet nga dizajni, materialet apo mjeshtéria. Kjo garanci do té mbetet e vlefshme né até
ményré qé saktésohet né KVK.

24.2 Furnizuesi do té jeté pérgjegjés pér ménjanimin e defekreve, ose démeve né ndonjé pjesé 1€ furnizimeve té cilar mund té
paraqiten, apo té ndodhin gjaté periudhés sé garancisé dhe té cilat:

a) rezultojné nga pérdorimi 1 marerialeve defekrive, mjeshtérisé sé gabueshme ose dizajnit jo té miré nga Furnizuesi; ose
b) rezultojné nga veprimet ose mosveprimet e Furnizuesit gjaté periudhés sé garancisé; ose
c) shfagen gjaté ndonjé inspektimi té béré nga Autoriteti kontraktues ose né emér té tij.

24.3 Furnizuesi me shpenzime té veta do ra pérmirésojé defektin ose démin sa mé shpejt qé kjo té mund té praktikohet. Periudha e
garancisé pér té gjithé artikujt e ndérruar ose té riparuar do t€ fillojé pérséri nga data né té cilén éshté béré ndérrimi ose riparimi sipas
vlerésimit t¢ autoritetit kontraktues. periudha e garancisé do té vazhdohet vetém pér até pjesé té furnizimeve gé éshté ndikuar nga
ndérrimi apo riparimi.

24.4 Nése shfaget ndonjé defekt ose ndodh ndonjé dém gjaté periudhés sé garancisé, autoriteti kontraktues do ta lajmérojé k
Furnizuesin. Nése Furnizuesi nuk arrin ta kompensojé démin nga ndonijé defekrt ose njé dém brenda afatit kohor té paraparé né
njoftim, autoritet kontrakrues mund té:

a) té korrigjojé defektin apo démin veté, ose té punésojé diké tjetér pér ta béré punén né rrezikun dhe me shpenzimer e




rurnizuesit, ne te Clin rast Kostoja € shkaktuar nga autoritet! Kontraktues do te zbritet nga parate ge duhet te paguhen ose

garancité qé mbahen prej Furnizuesit ose nga té dy;
b} né rast se nuk ka sasi t€ duhur ose asnjé garanci nuk éshté efektive kérkoni qé té merrni shumén e duhur nga Furnizuesi; ose

c) té ndérpresé kontratén.

24.5 Obligimet e mirémbajtjes do t¢ parashihen né KVK dhe né specifikimet teknike. Nése kohézgjatja e periudhés sé garancisé nuk
éshté e specifikuar, ajo do té jeté 365 dité. Periudha e garancisé do té fillojé né datén e pranimir té pérkohshém.

Neni 25 Shérbimert pas-shitjes

25.1 Sheérbimet pas-shitjes, nése kérkohen né kontraté, do té jepen né pajtim me té dhénat e parapara né KVK. Furnizuesi do té
marré pérsipér té realizojé ose té organizojé realizimin e mirémbajtjes dhe té riparimit té furnizimeve dhe t€ sigurojé shpejt pjesét
rezervé. KVIK mund té€ saktésojné g€ Furnizuesi t€ sigurojé ndonijé ose té gjitha materialet e méposhtme, njoftimet dhe dokumentet
qé kané té béjné me pjesét rezervé qé€ i prodhon apo 1 distribuon Furnizuesi:

a) pjesét rezerve té€ cilat Autoriteti kontraktues mund té vendosé t'1 blejé nga Furnizuesi, duke kuptuar qé ky vendim nuk do ta
lirojé Furnizuesin nga obligimet e garancisé sipas kontratés

b) né rast té ndérprerjes sé prodhimit té pjeséve rezervé, duhet té lajmérohet paraprakisht Autoriteti kontraktues pér t'i mundésuar
qé té blejé pjesét e kérkuara dhe, pas ndérprerjes, skicat, vizatimet dhe specifikimet e pjeséve rezervé, nése kérkohen dhe kur
kérkohen do t'i sigurohen Autorireti kontrakrues pa pagesé.

Neni 26 Pranimi pérfundimtar

26.1 Pas skadimit té periudhés sé garancisé ose, né rastet kur ka mé repér se njé periudhé, pas skadimit té periudhés sé fundit, dhe
ateheré kur té jené zgjidhur té gjitha defektet apo démet, autoriteti kontraktues do t'1 1éshojé Furnizuesit njé certifikaté té pranimit
pérfundimtar, me njé kopje Autoritetit kontraktues, duke cekur datén né té cilén Furnizuesi i ka plotésuar obligimet e tij sipas
kontratés dhe né ményré té tillé gé autoriteti kontraktues té jeté i kénaqur. Certifikata finale e pranimit do té léshohet nga autoriter:
kontraktues brenda 30 dirésh nga skadimi 1 periudhés sé garancisé ose menjéheré pasi riparimet eventuale g& jané kérkuar sipas Nenit
24 té jené pérfunduar né ményré té tllé qé té jeté i kénaqur autoriteti kontraktues.

26.2 Kontrata nuk do té konsiderohet se éshté realizuar plotésisht derisa té jeté nénshkruar certifikata pérfundimtare e pranimit ose
derisa té konsiderohet se kjo éshté nénshkruar nga autoriteti kontraktues.

26.3 Pa marré parasysh léshimin e certifikatés pérfundimrare, Furnizuest dhe autoriteti kontraktues do té mbeten t€ detvruar pér
plotésimin e obligimeve qé dalin sipas kontratés para léshimir té certifikatés pérfundimtare t€ pranimit dhe té cilat kané mbetur &
parealizuara né kohén kur léshohet certifikata pérfundimtare e pranimit. Natyra dhe masa e obligimeve té tilla do té pércakrohen duke
iu referuar dispozitave té kontratés.

Neni 27 Shkelja e kontratés
27.1 Pala ka shkelé kontratén nése nuk arrin té shlyejé ndonjé nga obligimet ¢ vera me kontraté.
27.2 Né raster kur ndodh njé shkelje e kontratés, pala e démrtuar do t€ ket 1€ drejté pér kéto kompensime:
a) démer; dhe/ose
b) ndérprerjen e kontrarés.
27.5 Pérvec masave té sipérpérmendura, mund té jepen démshpérblime. Ato mund € jeneé:
a) déme € pérgyithshme; ose
b) déme té likuidueshme.

27.4 Mbulimi 1 démeve, pagesat apo shpenzimet qé rezultoné nga zbatimi i masave té parapara né kété nen do té zbatohen duke u
zbritur nga shumat qé duhet t'1 paguhen Furnizuesit, nga depozita, ose me pagesé nga siguria.

Neni 28  Ndérprerja e Kontratés nga Autorited kontraktues

28.1 Autoriren kontrakrues mundet gé, pasi t'i japé Furnizuesit 14 dité paralajmérim, ta ndérpresé kontratén né ndonjérin nga
rastet e méposhtme:

a) kur Furnizuesi né ményré pérmbajtjesore nuk arrin t'1 realizojé obligimet e veta sipas késaj kontrate;

b) Furnizuesi déshton né pérmbushjen brenda nijé afati té arsyeshém té paralajmérimit t& dhéné nga autoriteti kontraktues qé
kérkon nga ai té evitojé ndonjé neglizhencé apo déshtim pér té realizuar obligimet e veta sipas kontratés, dhe té cilar ndikojné né
ményré serioze né realizimin e duhur dhe me kohé té punéve;

c) Furnizuesi refuzon ose éshté neglizhent né realizimin e urdhrave administrative té dhéna nga autoriteti kontraktues:
d) Furnizuesi ia jep dikujt kontratén apo nénkontratén pa autorizim nga Autoriteti kontraktues;

e) Furnizuesi falimenton ose éshté duke u mbyllur; punét e tij jané duke u administruar nga givkatat, ka hyré né marréveshje me
kredituesit, ka pezulluar aktvitetet biznesore, i nénshtrohet procedurave ligjore lidhur me ato ¢éshrje, ose éshté né ndonjé situaté
analoge qé shkaktohet nga ndonjé proceduré e ngjashme e paraparé né legjislacionin apo né rregulloret nacionale;




I) Furntzuesi eshte denuar per nje shkele qe kKa te beje me S]CL[]C[’I proreslonale, permes nje gyykumi ge Ka ruqine ¢ res judicata,

g) Furnizuesi éshté shpallur fajtor pér sjellje té réndé té keqe jo profesionale té déshmuar me cfarédo mjeti té cilin mund ta
vértetoj Autoriteti kontraktues;

h) Furnizuesi i éshté nénshtruar njé gjvkimi g€ ka forcén e res judicata pér mashtrim, korrupsion, pérfshirje né ndonjé organizaté
kriminale ose ndonjé aktivitet fetér ilegal qé 1 démton interesat financiare té Komuniteteve;

1) Furnizuesi , pas njé procedure tjetér t€ prokurimit ose procedure té dhénies sé njé granti té financuar nga buxheti i komunitetit,
éshté deklaruar se ka béré shkelje serioze t€ kontratés pér mosrealizim té obligimeve té veta kontrakruese;

1) t€ gjitha modifikimet organizative qé pérfshijné ndryshime né personalitetin ligjor, natyrén ose kontrollin e Furnizuesit, pérvec
nése kéto modifikime regjistrohen né suplementin e kontratés;

k) shfaqet ndonjé paaftési tjetér ligjore qé 1 pengon realizimir té kontratés;

1) Furnizuesi nulk arrin t€ japé garanciné ose sigurimin e kérkuar, ose nése personi gé e jep garanciné apo sigurimin mé té hershém
té kérkuar né kontratén e tanishme nuk éshté né gjendje t’i plotésojé zotimet e tij.

28.2 Ndérprerja do té béhet pa paragjvkim ndaj té drejrave apo mundésive tjera t€ Autoritetit kontraktues dhe Furnizuesit sipas
kontratés. Autoriteti kontraktues, pas késaj mund té nénshkruajé ndonjé kontraté tjetér me njé palé té treté né emér té Furnizuesit.
Detyrimi i Furnizuesit pér té shtyré pérmbushjen duher té pushojé sé ckzistuari menjéheré pas ndérprerjes, pavarésisht nga detyrimet
qé mund 1€ jené paragitur tashmé.

28.3 Autoritett Kontraktues, pas léshimit té njoftimit té ndérprerjes sé kontratés, do ta udhézojé Furnizuesin qé té ndérmarré hapa té
menj¢hershém pér ta pérmbyllur ekzekutimin e furnizimeve né ményré t€ shpejté dhe té rregullt dhe pér t'i zvogéluar né minimum
shpenzimet.

28.4 NEé rast té ndérprerjes, autoriteti kontrakrues, sa mé shpejt qé té jeté e mundur dhe né prani té Furnizuesit ose té pérfagésuesve
té tij ose duke u béré aryre thirrjen ¢ duhur, do ta pérgatisé njé raport mbi furnizimet e dorézuara dhe punés sé realizuar dhe té béjé
rexhistrimin e materialeve té€ furnizuara dhe té papérdorura. Do té pérgatitet edhe njé deklaraté e parave qé duhet t'i paguhen
Furnizuesit dhe parave gé 1 ka borxh Furnizuesit Autoritetit kontraktues né datén e ndérprerjes sé kontratés.

28.5 Autoriteti kontraktues nuk do té jeté i obliguar té béjé pagesa tjera pér Furnizuesin derisa té jené pérfunduar furnizimet, ndérsa
Aurositeti kontraktues do € keté té drejté t€ marré nga Furnizuesi koston ekstra, nése ka, té furnizimeve ose do t€ paguajé shumén qé
duher t'i paguher Furnizuesit para ndérprerjes sé kontratés.

28.6 Nése Autoriteti kontraktues e ndérpret kontratén, ai do 1€ keté té drejté té marré nga Furnizuesi humbjet gé i jané shkaktuar nén
kushtet e kontratés té parapara né Nenin 2 té¢ KVK.

Neni 29 Ndérprerja nga ana e Furnizuesit

29.1 Furnizuesi , pasi e ka paralajméruar Autoritetin kontrakrues 14 dité paraprakisht, mund ta ndérpresé kontratén nése Autoriteti
kontrakrues:

- nuk arrin t'1 paguajé Furnizuesit shumat gé duhet té paguhen né ndonjé certifikaté té léshuar nga personi i autorizuar pas
skadimit té afatit té fundit.

- vazhdimisht nuk arrin ¢t plotésojé obligimet e veta edhe pas rikujtimeve té pérséritura; ose
p 1 it p ] P

- e pezullon dorézimin e furnizimeve, ose ndonjé pjesé té tyre, pér mé tepér se 180 dité, pér arsye g€ nuk jané specifikuar né
kontraté ose qé nuk mund t’i atribuohen Furnizuesit.

29.2 Ndérprerja do té béhet pa paragjykim pér ndonjé té drejté apo autoritet tjetér sipas kontratés sé Autoritetit kontraktues dhe
Furnizuesit.

29.3 NE rast té ndérprerjes sipas paragrafit (a) dhe (b) te Seksionit 29.1 , Autoritet kontraktues do ta paguajé Furnizuesin pér humbje
ose dém q¢ mund t'i jeté shkaktuar Furnizuesit.

Neni 30 Forca madhore

30.1 Asnjéra palé nuk konsiderohet se ka béré mosrespektim ose shkelje té obligimeve té saj sipas kontratés nése realizimi i obligimeve
té tilla parandalohet nga ndonjé ngjarje e shkaktuar nga njé forcé madhore qé shkaktohet pas datés kur kontrata hyn né fuqi.

30.2 Pér géllime té kétj Neni, termi "forcé madhore” do té€ thoté veprimet e zotit, goditjet, mbylljet e objektit ose crregullimet tjera
industriale, veprimet e armikut publik, luftérat qofshin té deklaruara ose jo, bllokadat, rebelimet, rastet e dhunés, epidemité, rréshqitjet
e tokés, térmetet, shtréngatart, vetétima, vérshimet, erozionet, trazirat civile, eksplodimet dhe ndonjé ngjarje fjetér ¢ ngjashme e
paparashikuar gé éshté pértej kontrollit té paléve dhe nuk mund té pérballohet as me kujdesin e duhur.

30.3 Pa marré parasysh dispozitat e Neneve 16 dhe 28, Furnizuesi nuk do té jeté i detyruar té heqé doré nga garancia e realizimit,
démet e likuiduara ose ndérprerja pér shkak té shkeljes nése, dhe deri né até masé sa, vonesa e tij e realizimit ose ményré tjetér
déshtimi pér té realizuar obligimet e tij me kontraté éshté rezultat 1 njé ngjarjeje té forcés madhore. Giithashtu, pa marré parasysh
dispozitat e Neneve 20.5 dhe 29, Autoriteti kontraktues nuk do té jeté 1 detyruar té€ paguajé interes pér pagesat e vonuara, pér
mosrealizim ose pér ndérprerje nga Furnizuesi pér shkelje té kontratés, nése dhe deri né até masé sa vonesa e Autoritetit kontrakrues
ose lloj tjetér 1 déshtimit pér té kryer obligimet e tij éshté rezultat i1 forcés madhore.

30.4 Nése ndonjéra palé konsideron se ndonjé rrethané e forcés madhore ka ndodhur e cila mund té ndikojé né realizimin e 10



.
obugimeve te saj, menjenere do ta lajmeroje palen tjeter, duke dnene te dnena detaje mbi natyren, kohezgjaren € mundshme dhe
efektin qé kané gjasa ta kené rrethanat. Pérvec nése udhézohet ndryshe nga autoriteti kontraktues me shkrim, Furnizuesi do té
vazhdojé t'i realizojé obligimet e tij sipas kontratés pérderisa éshté mjaft praktike, dhe t¢ angazhojé t¢ gjitha mjetet e arsyeshme
alternarive pér té plotésuar ndonié obligim qé ngjarja e forcés madhore té mos e pengoijé até giaté punés. Furnizuesi nuk do té zbatojé
mjete té tilla alternative pérvec nése udhézohet ta béjé kété nga autoriteti kontrakrues

30.5 Nése Furnizuesi shkakton kosto plotésuese gjaté zbatimit té urdhrave & autoritetit kontrakrues ose gjaté pérdorimit té¢ mieteve
alternative sipas nenit 30.4 shuma e saj do té certifikohet nga autoriteti kontrakrues.

Neni 31 Zgjidhja migésore e mosmarréveshjeve

31.1 Palét duhet ' béné té gjitha pérpjeke pér té zgjidhur né ményre miqésore té gjitha mosmarréveshjer g¢ mund té ndodhin
ndérmjet tyre. Sapo t€ shfaget ndonjé¢ mosmarréveshije, palét do ta lajméroiné njéra getrén me shkrim pér qéndrimet e tyre né
mosmarréveshje dhe pér ndonjé zgjidhje qé ara konsiderojné se éshté e mundshme. Nése cilado palé e sheh té dobishme, palét do té
takohen dhe t&€ mundohen ta zgjidhin mosmarréveshjen. Pala do té i pérgjigjet kérkesés pér zgjidhje migésore brenda 15 ditésh pas
kérkesés. Periudha maksimale gé jepet pér arsitien e késaj zgjidhjeje do té jeté 30 dité nga fillimi 1 procedurés. Nése pérpjekja pér té
arritur zgjidhje migésore déshton ose nése pala déshton té pérgjigiet me kohé ndaj kérkesave pér zgjidhje, té dyja palét do té jené té lira
té vazhdojné né fazén e ardhshme té procedurés sé zgjidhjes sé mosmarréveshies duke ¢ lajméruar tjetrén.

31.2 Nése procedura e zgjidhjes miqésore té mosmarréveshjes déshton, palér mund té merren vesh té pérpigen té pajtohen pérmes
institucionit t& specifikuar né KVK. Nése nuk mund 1€ acriher zgjidhja brenda 30 ditésh pas fillimit té procedurés sé pajtimit, secila
palé do té keté t€ drejté té vazhdojé né fazén e ardhshme té procedurés sé zgjidhjes sé mosmarréveshjes

Neni 32 Zgjidhja e mosmarréveshjeve me proceduré gjvgésore

321 Nése nuk mund t€ arrihert zgjidhje brenda 30 ditésh nga fillimi i procedurés migésore pér zgjidhije t¢ mosmarréveshjes, secila palé
mund té kérkojé:

a) ose vendim nga gijvql: ose
b) kurdo qe palér pajtohen vendim arbitrimi né pajtim me KVK..
32.2 Para nénshkrimir te kontratés palér duher te vendosin pér ményrén e zgjidhjes se mosmarréveshijes, givkata apo arbitrimi.

PIESA 11T E KONTRATES KUSHTET EVECANTA

KV né vijim do té plotésomé dhe/ose ndryshojné KPK. Sa heré qé ka njé konflikt, dispozitat kéru do t& mbizotérojné mbi ato té
KPK.

Kushtet e Pérgjithshme té Amandamentmert/Modifikimi i Nenit pérkatés né KPK
Kontratés
Pérshkrimi i nenit Nr. Nenit | INVERTARIZIMI I SHKOLLAVE NE DRENAS
T 21 L?gjet e Koscﬂn’és -qé"jané ?é.tiu.qi do té zub.ar?he.xrlipér réi giith“a qésﬁhtje'r q¢ nuL. mbulohen nga
. dispozitat e kontratés. Juridiksioni do té jeté gjvkata pérkatése né Prishring.
dhe gjuha : :
22 Gjuha e pérdorur do té jeté (SHQOIPE)
. RR - s i SRR T
Siguria e ekzekutimit 10 % e vlerés sé kontratés, validiteti 50 dite
T 10.1 .«
Sigurimi Nuk kerkohet.
s 11.1 20  dité pas nénshkrimit té kontratés
Programi i
ckzekutimit
Tatimet dhe 121 Té gjitha duhet té paguhen nga Kontraktuesi
marréveshjet
doganore
) 153.1 v st e AT e PR
Patentat dhe licencat Sipas specifikonit t€ pérshkruar né Neni 13 1 KPK]
Cilésia e furnizimeve Furnizimet duhet té jené konform specifikime té kérkuara duke pérfshiré Furnizimet duhet té kryhen
brenda afatir té paraqgitur ne oferté.
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Hyrja né fuqs

- 19.1 " : &t : i
’Tnspeknrm dhe Inspektimin e keyen DKA e Komunes se Drenasit sa heré qé€ ka nevojé me shpenzime té
testimi kontraktuesit.
Pagesa Autoritet: kontraktues do ti paguajé Kontrakruesit shumén e obligimit brenda [30] ditésh pas datés né
té cilén éshté regjistruar pagesa e pranueshme, Menaxhimin e késa) kontrate e Krven Menaxheri i
201 Projektit 1 caktuar me njé Vendim nga Kryetari i Komuneés , 1 cili e harton njé Plan té Menaxhimit té
- kontratés konform Nenit 81 té Ligjit Nr. 04/L-042 Afati i furnizimeve duhet té kevhet sipas afatit té
prezentuar nga Ofertuesi. Né komisione t€ pranimit nuk duhet té caktohen personat qé kané marre
piesé né hartimin e specifikimeve dhe ata té cilét kané marré pjesé né vlerésimin e oferrave.
o 21.2 1.3 INVERTARIZIMI I SHKOLLAVE NE DRENAS dorézohet né Objektet e Institucioneve
Dorézimi ; 5 s " iy - ssi gz e T
Arsimore K.K Drenas pérkatésisht tek Menaxheri 1 Projektit dhe Komisioni pranues.
s 24.1 Nuk kerkohet
Obligimet ¢
garancionit pas
pranimit té paisjeve
L Menaxheri i projektit duhet té jeté pjesé e Planit té Menaxhimit té kontratés dhe obligohet qé
Monirorimi o i i ; s ; i
monitorimin e kontratés né aspektin Ligjor ta krvej sa heré qé kérkohet ta krvej konform neneve té
247 kontratés dhe ligieve né fuqi dhe duhet té bindet se kontrara implementohet ashru edhe si éshté
T hartuar.Poshtu merré pérsipér té pérballet (sé bashku me Avokatin komunal) me pengesat eventuale
dhe mbrojtjen e kontratés dhe interesave té Komunés para institucioneve tjera.
254 N/A
Shérbimet pas shitjes
312 Mundesisht né mes té dy paléve..
Zgjidhja migésore ¢
mosmarréveshies
a) Cdo mosmarréveshje ndérmjet paléve té cilat mund té lindin gjaté ekzekutimit sé késaj kontrate dhe
Zgijidhja e 391 se nuk éshré e mundur t€ zgjidhet ndryshe ndérmjet paléve do té dorézohet [Givkata Ekonomike e
mosmarréveshjes me Qarkut - Prishtiné] né pajtim me ligjin né Kosové.
procedure gjygésore
P g SR T gjitha pagesar béhen né euro, pasi té dorézohen dokumertat mé té domosdoshme pér pagesé tek
agesa e .. o S . B .
& Zyrtarja pér pagesé dhe arkivim. Pérqindja %o e pagesés pér punét e kryera do té caktohet nga
Menaxheri 1 Projektit.
Dorézimi i 33.2 Té gjitha pagesat mund té krvhen nga Zyrtarja pér pagesé vetém nése jané ofruar dokumentet si: Plani 1
rézim s . ¢ 2 " . ” o
dok e Menaxhimit, aktvendimer, procesverbalet, raportet, situacionet pér punét e krvera, faturat, atestimi,
okumentave . o = s . x : :
shkresat, fletét e ditarit té punés, sigurimer etj.
\skimi i 33.3 Zyrtarja pér pagesé dhe arkivim té léndéve, obligohet gé té gjitha dokumetar rreth pagesave duke
Arkimi i g o L 0 . v o e o .
Jok pérfshiré edhe raportet e pranimit, urdhérit pér pagesé dhe urdhérblerjes, 'i arkivoj dhe ruaj.Poashtu
okumentave : " . I s i . L
obligohet qé dokumetet e kérkuara nga audirorét pér auditim ose nga palét shtetérore té interesuara
t'ju ofroj sa heré q¢ ata kané nevojé.Njé kopje e farurés, raportit té pranimit dhe kontratés pas
pérfundimir t€ projektit duhet t€ dorézohen tek Zyrtarja pér rexhistrimin e pasurisé.
334 Kontrata hyné né fugi menjeher pas nénshkrimit té paléve. Kontrata hartohet né 2 kopje origjinale.




Késaj kontrate i bashkangjitet:

a.

Oferta financiare ¢ Tenderuesit , b) Afati i furnizimit

Pér Autoritetin Kontraktues

Pér Ofruesin e Furnizimeve

Emuri: Emri:
NEXHMEDIN NEZIRI
GEZIM HAJDINI
(A
Pozita: Pozita: DRE_]T(_)R'I’ j
I
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PARAMASA DHE PARALLOGARIA

Inveniarizimi i shicollave né Drenas

Poz.

Pérshkrimni i pozicionit

AKTIVEITETET PER FURNIZIIN ME INVENTAR PER CERDHE
Nigsia | Sasia

Furnizimi me kamga sipas standaredeve per porafilore. Konstruksioni dru
Ahu solid, kembet glysemn ovale. Ngjyra fiok fransparent, ulésia dhe
mbeshietésja e shpinés e lakuar nga dru ahu |Homeluar, dimensinet

60 X30X30X 32cm troshsia 1.8cm

copé

Coaimi || Shuma

200

20.00 4,000.00 €

Furnizini che vendosja @ * Ploy mats Foamn Puzzle Tile" né dyshemet &
kaseve parafilore, té k&1é trashési 1.2cm, najyra t& ndryshme, 16 kéid
ciiésl té miré ndaj gervishjeve, rreshaitieve dhe 1€ jete sipos stondoreve.

m2

£.50 4,165.00 €

Furnizimi me Banka sipas standardeve pér paratiiore. Konsiruksioni duhet

@ jété dru ahu solid, pjesao e sipérme dru ahu | lameaiuar me tashesi
22mm, me dimensione: 120x60X56¢cm pa qoshs, ngiyra lak transparent,

copg

40.00 2,000.00 €

Total 1} 10,165.00 €]

REKAPITULLIMI | PERGJITHSHEM

AIKTIVEITETET PER FURNIZMIN ME INVENTAR PER CERDHE

TOTALL

10.165.006 |

Vérejlie: PLANI DINAMIK 20 dité pune. N& cmim poroshihen 1& gjirhu obligimet ndaj shiefit. T8 gjitha matenialet e
perdonura duhei fe jene te klasil fe pare. Ne te gjitha pozicionet perfshihet fabrikimi, fumizimi me matericl si cihe
roniimi i 1if dhe shprendarja neper shkolla fe eifol cokohet nga kemisioni (memxhen i komm:es) : it

ldentifikimi | Operatorit Ekonormnik (OF)

Emii i OF: VIEDIATECH&PRINT
Emri dhe mbiemr | perfacsuesit te O.F NEXHMEDIN NEZIRE
Nénshlkrmi: Fo]
Dator 04.10.2021 |

vulea ;




