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ISMAILI Group SH.P.K. Prishtina” pérfagesuar nga:, LABINOT ISMAJLI  (mé tutje “Kontraktues™)

Neni1 Lénda
Lenda ¢ kontratés do ¢ jeté: nga Furnizuesi, i furnizimeve né vipm:  Furnizimi me material dhe paisje per kryerjen e
praktikes profesionale per drejtimin e makineris Ritenderim

Neni 2 Kushtet e dérgesés

2.1 Afan kohor pér dorézim do t€ jeté: 15
DITE nga koha e léshimit te urdhér blerjes nga ana e Autonteat Kontraktues,

1.1 2.2 Vendi i dorézimit te furnizimit do té jeté: Objektin e Institucionit SHMPT “FEHMI DHE XHEVE
LLADROVCI”. K.K Drenas

Nem 3 Ongjina

3.1 Furnizuesi duhet té dorézoje njé certifikate té origjinés sé furnizimeve, mé sé voni atéheré kur e kérkon pranimin ¢ perkohshem
té furnizimeve. Mosveprimi sipas kétj kushtd mund té keté si rezultat ndérprerjen e kontratés.

Neni 4 Crmimi

4.1 Cmimi total I furnizimeve duhet té jeté: 9,543.51 €; [NENTEMIJE E PESEQIND E KATERDHJETE E TRE EURO
E 51 CENT = e

4.3 Ai duhet té jeté 1 prere dhe té€ mos 1 nénshtrohet ndryshimeve.
[Nése disa artikuj iu nénshtrohen ndryshimeve]
[Cmimet e artikujve qé jané subjekt té rregullimit té cmimit jané subjekt i rregullimeve né vijim:

4.4 Pagesat do t¢ behen ne pajim me Kushtet e pergjithshme dhe/ose té Veganta té kontratés.

Nem 5 Rendi 1 pérparésisé i dokumenteve te kontrates



2.1 Kontrata perbehet nga dokumentet ne viim:

(a) Kjo marréveshje e kontratés;

(b) Kushtet e Veganta té Kontrates;

{c) Kushtet e Pérgjithshme t&€ Kontratés;

(d)  Tender i Fumnizuesit, duke pérfshiré edhe Specifikimet Teknike;
(e) Oferta financiare;

5.2 Dokumentet e ndryshme qé e pérbéjné kontratén konsiderohet se shpjegojné njéra tjetrén; dhe né raste té
paqartésisé ose divergjences, ato duhet té lexohen sipas rendit té pérparésisé né té cilin jané dhéné mé sipér.

Neni 6 Komunikimet

6.1 Té gjitha komunikimet me shkrim qé kané té b&jné me kété Kontraté ndérmjet Autoritetit Kontraktues, nga
njéra ané dhe Furnizuesit nga ana tjetér duhet té cekin titullin e Kontratés dhe numrin e saj té identifikimit dhe
duhet té dérgohen me posté, faks, email ose té dorézohen personalisht.

6.2 Nése personi gé deérgon komunikatén kérkon vértetim té pranimit té saj, al duhet ta thoté kété né
komunikatén e tj. Sa heré qé ka afat té fundit pér pranimin e komunikatés me shkrim, dérguesi duhet té kérkoje
vértetim té pranimit t¢ komunikatés sé tij. Ne te gjitha rastet, dérguesi duhet £'i marré té gjitha masat e
nevojshme pér t€ siguruar pranimin e komunikimit té tij.

6.3 Kudo ge né kontraté parashikohet dhénia e ndonjé njoftimi, pélgimi, miratimi, certifikate, ose vendimi,
pérveg nése specifikohet ndryshe né njoftimin e tillé, pélqim, miratim, certifikaté apo vendim do té jeté né
formé té shkruar dhe fjalét "njofio)", "vértetoje", "miratoj” ose"vendosé "do té shenohen né pérputhje me
rrethanat. Ndonje miratim, pajtim, certifikaté ose vendimi i tillé nuk duhet té mbahet apo vonohet pa arsye.

6.4 Kjo kontraté éshté e pérgatitur né gjuhén shqipe né tri origjinale, dy prej té cilave jané pér Autoritetin
Kontraktues dhe njé origjinale pér Furnizuesin.

PIESAITE KONTRATES KUSHTET E PERGJITHSHME

Neni 1 Pérkufizimet

1.1 *“Kontraté" do té thoté marréveshja e lidhur ndérmjet Autoritetit kontraktues dhe Furnizuesit, si¢ éshté
shénuar né formularin e kontratés té nénshkruar nga palét, duke pérfshiré té gjitha shtojcat pér kété dhe té
gjitha dokumentet e inkorporuar me referencé né té.

1.2 “Produktet” pérkufizohen si té mira materale qé kané vleré ekonomike, duke pérfshiré por pa u kufizuar né
mallrat, artikujt, léndét e para, makinerité dhe pajisjet, objektet né formé t&€ ngurté té léngshme ose té gazshme.

1.3 “Autoriteti Kontraktues” do té thoté organizata e blerjes s¢ mallrave, si¢ éshté e quajtur Fletén mbi té
Dhénat e Tendent.

1.4 "Furnizues" do té thoté njé person fizik ose juridik qé éshté palé e késaj kontrate dhe sipas dispozitave té
késaj kontrate furnizon mallra qé jané objekt i késaj kontrate.

1.5 “Palé(t)” do té thoté nénshkruesit e kontratés.

1.6 “Inkotermet” do té thoté termat ndérkombétare tregtare qé pérbéjné rregullat e interpretimit té termave
tregtare qé pércaktojné ményrén, kostot dhe rreziqet qé lidhen me transfenmin e produkteve nga furnizuesi tek
autoriteti kontraktues.

1.7 “Furnizim” do té thoté dorézim i produkteve me cilési, sasi dhe lloj t€ specifikuar né kontraté, si dhe &
vendosura dhe paketuara né ményrén ¢ pércaktuar né kontraté.



1.8 “.mim 1 Kontrates™ do te thote ¢mimu ge 1 paguhet hurmzuestt si¢ specitikohet ne formularin e Kontrates,
né pérputhje me shtesa té tilla dhe rregullimet ose heqjet, si mund té béhet né bazé t¢ kontratés.

1.9 “Shérbimet pas shitjes” do té thoté shérbimet ndihmése, si: insta]imi; mirémbajtja, riparimi i furnizimeve,
sigurimi i pjeséve rezervé gé i prodhon apo i distribuon furnizuesi dhe/ose detyrme té ngjashme ne lidhje me
furnizimet e produkteve.

1.10 “KPK?” do té thoté Kushtet ¢ Pérgjithshme té Kontratés.
1.11 “KVK” do té thoté Kushtet e Vecanta té Kontratés.

Neni 2 Gjuha dhe ligji i aplikueshém

2.1 KVK e saktésojné cili éshté ligji qé i pércakton t& gjitha ¢éshtjet q¢ nuk jané té mbuluara né kontrate.

2.2 Kontrata dhe té gjitha komunikimer e shkruara ndérmjet paléve hartohen né gjuhén e specifikuar né KVK.
Neni 3 Transferimi

3.1 Transferimi do té jeté valid vetém nése ka marréveshje té shkruar pérmes té cilés Fumnizuesi e transferon
kontratén e vet ose njé pjesé té saj te njé palé e treté.

3.2 Furnizuesi nuk mundet g€, pa miratim paraprak me shkrim nga Autoriteti kontraktues, ta transferojé
kontratén ose njé pjesé té sa), ose ndonjé pérfitim apo interes nga ajo, pérveg né kéto raste:

a) kur ka ngarkesé pér pagesé, né favor té bankieréve té¢ Furnizuesit, té shumave q¢ duhet té paguhen ose qé
do té béhen borxh sipas kontratés; ose

b) né rast t& dhénies sé té drejtés sé Furnizuesit siguruesve t€ Furnizuesit pér té kérkuar pagesén nga ndonje
person tjetér i detyruar né rastet kur siguruesit e kané shkarkuar humbjen ose detyrimin e Furnizuesit.

3.3 Pér géllimet e nenit 3.2, aprovimi i njé transferimi nga Autoriteti kontraktues nuk do ta lirojé Furnizuesin
nga obligimet e veta pér pjesén e kontratés qé tashmé éshté realizuar ose pér pjesén qé nuk éshté bartur.

3.4 Pranuesit e dispozitave té kontrates duhet té plotésojné kriteret e pérshtatshmérisé gé zbatchen pér dhénien
e kontratés pérveg né raste kur transferimi béhet né banké apo kompani té sigurimit ose institucion tjetér
financiar.

Neni 4 Neén-kontrakdmi

4.1 Nénkontrata éshté valide vetém nése ka marréveshje t€ shkruar pérmes se cilés Furnizuesi ia beson
realizimin ¢ njé pjese té kontratés sé tij njé pale té treté.

4.2 Furnizuesi nuk nénkontrakton pa autorizim me shkrim nga Autoriteti kontraktues. Elementet e kontratés q¢
do t& nénkontraktohen dhe idendtet i nénkontraktuesve i béhen té ditura Autoritetit kontraktues. Autoriteti
kontraktues do ta lajmérojé Furnizuesin pér vendimin e vet brenda 30 dite pune nga marrja e njoftimit, duke i
paraqitur arsyet e veta nése nuk léshohet autorizimi.

4.3 Autoriteti kontraktues nuk njeh lidhje kontraktore ndérmjet vetes dhe nenkontraktuesve.

4.4 Furnizuesi éshté pérgjegjés pér aktet, gabimet dhe neglizhencén e nénkontraktuesve t€ vet si dhe té
agjentéve ose té punésuarve, né té njéjtén ményre si po t€ ishin akte, gabime ose neglizhencé e Furnizuesit,
agjentéve t€ gj ose punétoréve té tij. Aprovimi i nénkontraktimit té ndonje pjese te kontratés ose aprovimi i
nénkontraktuesit nga ana e Autoritetit kontraktues nuk e liron Furnizuesin nga obligimet e tj sipas kontratés.

4.5 Nése nénkontraktuesi ka marré ndonjé obligim té vazhdueshém qé vazhdon pér njé periudhé qé e tejkalon
até té periudhés sé garancisé nén kontraté ndaj Furnizuesit, pérkitazi me furnizimet q¢ 1 jep nenkontraktuesi,
Furnizuesi duhet qé, né ¢farédo momenti pas skadimit té periudhés sé garancisé, t'i transferoje menjéheré te
Autoriteti kontraktues, me kérkesé dhe shpenzime t€ Autoritetit kontraktues, perfitimet e obligimeve te tilla per
kohézgjatjen e garancisé s¢ skaduar.



Nem 5 Dhema e dokumenteve

5.1 Nése éshté e nevojshme, brenda 30 ditésh nga nénshkrimi i kontratés, autoriteti kontraktues duhet t'i japé
Furnizuesit pa pagesé atéheré kur éshté e nevojshme, njé kopje té skicave té pérgatitura pér realizimin e
kontratés dhe kopije té specifikimeve dhe dokumenteve tjera té kontratés. Furnizuesi mund t€ blejé kopje tjera
té kétyre skicave, specifikimeve dhe dokumenteve tjera, né rast se ato mund té gjenden. Pas léshimit té
certifikatés sé garancisé, ose pas pranimit final t€ saj, Furnizuesi i kthen autoritetit kontraktues té gjitha skicat,
specifikimet dhe dokumentet tjera t€ kontratés.

5.2 Pérveg nése éshté e nevojshme pér géllime t€ kontratés, skicat, specifikimet dhe dokumentet tjera gé i jep
autoriteti kontraktues nuk duhet té pérdoren as nuk duhet i komunikohen njé pale té treté nga Furnizuesi pa
pajum paraprak té autoritetit kontraktues.

5.3 Autoriteti kontraktues ka autoritetin pér t'i léshuar Furnizuesit urdhra administrative qé inkorporojné ato
dokumente plotésuese dhe udhézimet gé jané té nevojshme pér ekzekutim t& miré té kontratés dhe pér
kompensim démi nga ndon)é defekt t€ saj.

Neni 6 Ndihma lidhur me rregulloret vendore

6.1 Furnizuesi mund t¢ kérkojé ndihmén e Autortetit kontraktues pér marrjen e kopjeve té ligjeve, rregulloreve
dhe informatave mbi zakonet, urdhératé apo ligjet anésore té Republikes se Kosoves té cilat mund t€ ndikojné
te furnizuesi gjaté realizimit t€ obligimeve t€ tj me kontraté. Autorited kontraktues mund ta japé ndihmén e
kérkuar nga Furnizuesi me shpenzime té Furnizuesit.

6.2 Nése éshté ¢ nevojshme, Furnizuesi do ta lajmérojé me kohé Autoritetin kontraktues pér té dhénat mbi
furnizimet ashtu qé Autoritet kontraktues t&¢ mund té marré lejet e kérkuara ose licencat e importt.

6.3 Autoritet kontraktues do té vendosé qé té marré lejet e kérkuara apo licencat e importit brenda njé perudhe
té arsyeshme, duke marrg€ parasysh datat e realizimit té kontratés.

Neni 7 Obligimet e pérgjithshme té Furnizuesit

7.1 Furnizuesi duhet ta realizojé kontratén me kujdesin dhe sygeltésing e duhur duke pérfshirg, aty ku éshté
specifikuar, dizajnin, prodhimin, dorézimin e furnizimit dhe kryerjen e punéve té tjera pérfshiré kompensimin
pér ndonjé defekt né furnizime.

7.2 Furnizuesi duhet té€ veprojé sipas urdhrave administrative qé i jep autoriteti kontraktues. Nése Furnizuesi
konsideron se kérkesa e njé urdhri administratv shkon pértej fushéveprimit té€ kontratés, ai, duke iu ekspozuar
dénimit pér shkelje té kontratés, do ta njoftojé autoritetin kontraktues pér kété duke i paraqgitur arsyet e t
brenda 30 ditésh pas pranimit té urdhrit. Ekzekutmi i urdhrit administrativ nuk do té pezullohet pér shkak té
kétj njoftimi.

7.3 Furnizuesi duhet t'i respektojé dhe té veprojé sipas té gjitha ligjeve dhe rregulloreve né fuqi né Republikén e
Kosovés dhe do t€ sigurojé qé personeli i tij, t€ aférmit e tyre, dhe punétorét vendoré té tij gjithashtu ¢'i
respektojné dhe t€ veprojné sipas kétyre ligieve dhe rregulloreve.

7.4 Furnizuesi duhet t'i trajtojé té gjitha dokumentet dhe informatat e marra lidhur me kontratén si private dhe
konfidenciale. Pérveg né rastet kur kjo éshté e nevojshme pér géllime té ekzekutimit té kontratés, ai nuk do t&
publikojé ose shpalosé asnjé deta) t€ kontratés pa pajtim paraprak me shkrim nga Autoritet kontraktues.

7.5 Nése Furnizuesi é€shté grup, pérbérja e grupit nuk do té€ ndryshohet pa pélgimin paraprak me shkrim té
Autoritetit kontraktues.
Neni 8 Prejardhja

8.1 Furnizuesi do t€ paraqesé njé certifikaté zyrtare t€ prejardhjes né momentin e pranimit té pérkohshém. Nése
ky obligim nuk plotésohet, kjo do t€ ¢ojé né ndérprerje t€ kontratés, me paralajmérim zyrtar.

Neni Siguria e ekzekutimit
9.1 Furnizuesi do té, jo mé voné se dita e nénshknmir t€ kontratés, furnizoj Autoritetin Kontraktues me siguri
pér ekzekutim té ploté dhe té mire t€ kontratés. Shuma e sigurisé do té saktésohet né KVK. Siguria e

ekzekutimit do té ndalet nga pagesa e Autoritetit kontraktues pér ¢farédo humbjeje qé éshté pasoijé e
mosckzekutimit té ploté dhe té duhur té obligimeve kontraktore nga ana e Furnizuesit.



Y.2 dguna e ekzekunmit te Kontrates do te jete ne tormen e dhene ne pjesen 1V te kontrates.

9.3 Pérveg asaj pjese té specifikuar né KVK lidhur me shérbimin pas-shitjes, siguria e ekzekutimir do té leshohet
brenda 30 ditésh nga léshimi i cernfikatés se perkohshme té pranimit.

Neni 10 Sigurimi
10.1 Mallrat e furnizuara sipas kontratés duhet te jene te siguruara plotésisht me njé valute lidsht te

konvertueshme kundér humbjes ose démtimit te rastésishém te prodho) ose blejé, transportoj, ruaj dhe
shpérndaj ne ményrén e specifikuar ne KVK.

10.2 Pa marré parasysh obligimet e sigurimit té Furnizuesit sipas Nenit 10.1, Furnizuesi do t€ mbaje pérgjegjesi
té ploté, dhe do ta sigurojé Autoritetin kontraktues nga té gjitha ankesat nga palét e treta pér dem ndaj proneés

ose léndime personale qé shkaktohen nga ekzekutimi 1 kontratés nga ana e Furnizuesit, nénkontraktuesve dhe
punétoréve té tyre.

Neni 11 Programi i realizimit

11.1 Nése kérkohet né KVK, Furnizuesi do té dorézojé njé program té realizimit té kontrates qé do te
aprovohet nga autorited kontraktues. Ky program do té pérmbajé sé paku kéto:

1) rendin sipas té cilit Furnizuesi propozon té realizohet kontrata, duke pérfshiré dizajnin, prodhimin,
dorézimin né vend té pranimit, instalimin, testimin dhe komisionimin; dhe

ii) té dhéna dhe informata té tjera té cilat mund t'i kérkojé me arsye autoriteti kontraktues.

11.2 KVK do té saktésojné limitin kohor brenda té cilit programi i realizimit duhet r'i dorézohet pér aprovim
autoriteti kontraktues dhe afatin e fundit pér aprovimin e Autoritetit Kontraktues. Aprovimi i programit nga
autoriteti kontraktues nuk e liron Furnizuesi nga obligimet e dj sipas kontratés.

11.3 Nése Autoriteti Kontraktues nuk arrin te njofto) vendimin e tij te aprovimit i pérmendur ne Nenin 11.2
brenda afateve te pérmendura ne kontrate programi i tille i realizimit duhet te konsiderohet i aprovuar me
kalimin e afateve. Ne qofte se nuk ka afat te caktuar, ato do te konsiderohet te aprovuara 30 dite pas pranimit.

11.4 Asnjé ndryshim material né program nuk mund té béhet pa aprovimin e autonitetit kontraktues. Megjithaté,
nése progresi i realizimit té kontratés nuk béhet sipas programit, autoriteti kontraktues mund ta udhézojé
Furnizuesin gé ta ripunojé programin dhe ta dorézojé programin e ripunuar pér aprovim te ai.

11.5 Para pranimit té pérkohshém té furnizimeve, Furnizuesi duhet t€ fumnizoj me manualet e funksionimit dhe
mirémbajtjes sé€ bashku me vizatime, t€ cilat do t€ jen€ né detaje té tilla qé do t€¢ mundésoj Autoritetit
Kontraktues opetimin, mirémbajtjen, rregullimin dhe riparimin e té gjitha pjeséve t€ furnizimeve. Pérvec nése
éshté pércaktuar ndryshe ne KVK, manualet dhe vizatimet do t€ jené né gjuhén e kontratés dhe né forma dhe
numrat té tilla té deklaruara né kontrate. Furnizimet nuk do t¢ konsiderohen té pérfunduara me géllim té
pranimit té pérkohshém der sa manualet dhe vizatme e tilla jané furnizuar Autoritetit Kontraktues

Neni 12 Marréveshjet tatimore dhe doganore

12.1 Duke iu nénshtruar dispozitave té tjera té pércaktuara né KVK, Furnizuesi do té jeté plotésisht pérgjegjés
pér pagesén e té gjitha taksave, detyrimeve té pullés, taksat e licencave, tarifat doganore dhe taksat tjera qé lindin
apo imponohen deri ne dorézimin e Mallrave t€ kontraktuara né vendin e dorézimit, si¢ €shté pércaktuar nga
Autoriteti Kontraktues.

Neni 13  Patentat dhe licencat

13.1 Pérveg né rastet kur éshté paraparé ndryshe né KVK, Furnizuesi do ta sigurojé autoritetin kontraktues nga
té gjitha ankesat q¢ jané rezultat 1 pérdormit té patentave, licencave, skicave, modeleve ose markave apo emrave
tregtaré si¢ éshté specifikuar né kontrate, pérveg nése shkelja e tillé éshté rezultat i veprimit sipas dizajnit ose
specifikimit té¢ dhéné nga autoriteti kontraktues.

Neni 14  Periudha e ekzekutimit t€ detyrave

14.1 Periudha e ekzekutimit té detyrave do té fillojé né datén e fiksuar né pajtim me Nenin 2, pa paragjykim
ndaj zgjatjeve teé periudhes té cilat mund te lejohen sipas Nenit 15.



14.2 Perveg kur palet pajtohen ndryshe, realizimi 1 kontrates duhet te filloje Jo me vone se YU dite pas njotamit
té dhénies sé kontratés. Pas késaj date Furnizuesi ka t€ drejté t€ mos e realizojé kontratén dhe té marré
pérfundimin e saj apo kompensimin pér démin qé ka pésuar. Furnizuesit do ta humb kété te drejté pérveg nése
ai e ushtron até brenda 30 ditéve nga data e skadimit té periudhés 90 ditésh.

14.3 Nése mundésohen periudhat e ndara t€ realizimit pér sasi té ndara, kéto periudha nuk do té mblidhen né
rastet kur njé Furnizuesi i jepen mé shumeé se njé sasi.
Neni 15 Zgjatja e periudhés sé ekzekutimit
15.1 Furnizues mund € kérkojé zgjatje t€ perindhés sé ekzekutimit nése realizimi i kontratés sé tj vonohet, ose
pritet se do té vonohet, pér ndonjérén nga kéto arsye:

a) Autoriteti kontraktues porosit furnizime ekstra ose plotésuese;

b) Kushte té jashtézakonshme klimatike né vendin e autoritetit kontraktues kané prekur instalimin apo
dorézimin e furnizimeve;

c) Pengesa apo kushte fizike qé¢ mund t& ndikojné né dorézimin e furnizimeve, te cilat nuk kané mundur té
parashihen né ményré té€ mjafrueshme nga njé furnizues kompetent;

d) Urdhra administrative qé kané ndikuar né datén e realizimit, pérveg atyre qé jané shkaktuar prej gabimit té
furnizuesit;

€) Autoriteti kontraktues ka déshtuar t'i plotésojé obligimet e veta sipas kontrates;

f) T¢€ gjitha suspendimet e dorézimit dhe/ose instalimit té furnizimeve qé nuk jané pér shkak té gabimit ¢é
Furnizuesit;

g) Forca madhore;

h) Shkaqge tjera qé jané pérmendur né kéto Kushte t¢ pérgjithshme dhe té cilat nuk jané pér shkak t& gabimit
té Furnizuesit.

15.2 Brenda 15 ditésh pasi ka kuptuar se mund t€ keté vonesé, Furnizues duhet ta lajméroje autoritetin
kontraktues se ka pér qéllim té béjé kérkesé pér zgjatje té periudhés sé realizimit pér té cilén ai konsideron se ka
té drejté dhe, pérvec nése ka ndonjé marréveshje tjetér ndérmjet Furnizuesit dhe autoritetit kontraktues, brenda
30 ditésh i jep autoritetit kontraktues té dhéna gjithépérfshirése ashtu qé té€ mund té kontrollohet kérkesa.

15.3 Brenda 30 ditésh, me njoftim me shkrim pér furnizuesin, autoriteti kontraktues do ta lejojé kété zgjatje té
periudhés sé realizimit nése mund té arsyetohet, ose né ményré prospektive ose retrospektive, ose ta informojé
Furnizuesin qé nuk i éshté dhéné e drejta pér zgjatje té periudhés.

Neni 16 Vonesat e ekzekutmit

16.1  Nése Furnizues me pérgjegjésiné e tij nuk arrin t'i dorézojé ndonjé ose té gjitha mallrat ose té realizojé
shérbimet brenda limiteve kohore té specifikuara né kontraté, Autoritet kontraktues, pa njoftim zyrtar dhe pa
paragjykim ndaj kompensimeve tjera té tj sipas kontratés, do 1€ keté té drejte, pér secilén dité qé kalon ndérmjet
skadimit té periudhés sé kontratés dhe datés aktuale té pérfundimit, t'i marré démet e likuiduara té barabarta me
0,25% né dité t€ vlerés sé furnizimeve té pa dorézuara deri né njé maksimum prej 10 % té vlerés totale t&
kontratés.

16.2 Nése mosdorézimi i mallrave parandalon pérdorimin e zakonshém té furnizimeve né térési, démet e
likuiduara té parapara né paragrafin 16.1 do t€ llogariten né bazé t€ vlerés totale t& kontratés

16.3 Nése Autoritet kontraktues ka fituar té drejién té kérkojé sé paku 10 % té vlerés sé kontratés ai mundet,
pasi ta njoftojé me shkrim Furnizuesin:

- té konfiskojé garanciné e realizimit;
- té ndérpresé kontratén, dhe né kété rast Furnizuesi nuk do té keté té drejté pér kompensim; dhe

- t€ hyjé né njé kontraté me njé palé 1€ treté pér dhénien e pjesés sé mbetur té furnizimeve. Furnizuesi nuk
do té paguhet pér kété pjesé té kontratés. Furnizuesi gjithashtu do t€ jeté 1 detyruar té paguajé koston
plotésuese dhe démet e shkaktuara nga kjo pamundési e dj.



Neru 1/ duspendimi

17.1 Autoritet kontraktues mundet, me urdhér administrav, né ¢farédo kohe ta udhézojé Furnizuesin qé
pezullojé:

a. prodhimin e furnizimeve;

b. dorézimin e furnizimeve né vendin ¢ pranimit né kohén e specifikuar pér dorézim né programin e
realizimit ose, nése nuk éshté specifikuar koha, né kohén kur ato duhet té dorézohen; ose

c. instalimin e furnizimeve qé jané dorézuar né vendin e pranimit.

17.2 Gjaté pezullimit, Furnizuesi do té mbrojné dhe sigurojné furnizimet e vendosura né depon e Furnizuesit
ose né ndonjé vend tjetér, nga pérkegésimi, humbja apo démtmi pér aq sa t€ jeté e mundur dhe sa éshté
kérkuar nga autoriteti kontraktues, edhe nése furnizimet jané dorézuar né vendin e pranimit né pajtim me
kontratén, por instalimi i tyre éshté pezulluar nga autoriteti kontraktues.

17.3 Shpenzimet plotésuese qé jané shfaqur né lidhje me kéto masa mbrojtése do t't shtohen ¢mimit té
kontratés. Furnizuesi nuk do té marré pagesé té shpenzimeve plotésuese nése pezullimi éshté:

a) Zgjidhur né ményré & ndryshme né kontrat€; ose
b) éshté i nevojshém pér arsye t€ kushteve té zakonshme klimatike né vendin e pranimit;
¢} éshté i nevojshém pér shkak t€é ndonjé gabimi té Furnizuesit; ose

d) éshté i nevojshém pér siguni t€ ekzekutimit t€ miré t€ kontratés ose t€ ndonjé pjese té saj pérderisa nevoja
e tllé nuk shkaktohet nga ndonjé veprim apo gabim nga autoriteti kontraktues.

17.4 Furnizues nuk do t€ keté té drejté pér shtesa né ¢mimin e kontratés pérveg nése ai e lajméron autoritetin
kontraktues brenda 30 ditésh pas pranimit té urdhrit pér té pezulluar progresin e dorézimit se ka pér qgéllim té
béjé ankesé pér ta.

17.5 Autoriteti kontraktues, pas konsultimit me Furnizuesin, do té pércaktojé ato pagesa plotésuese dhe/ose
zgjatje t€ periudhés sé realizimit qé do té€ béhen nga Furnizues pérkitazi me kété ankesé né ményré té drejté dhe
té arsyeshme sipas mendimit t€ autoritetit kontraktues.

17.6 Nése periudha e pezullimit i tejkalon 180 dite, dhe pezullimi nuk éshté pér shkak te gabimit té¢ Furnizuesit,

ose t€ ndérpresé kontratén.

17.7 Né rastet kur procedura e dhénies ose realizimit té kontratés béhet e pavlefshme pér shkak té gabimeve
pérmbajtjesore, parregullsive ose mashtrimit, Autoriteti kontraktues do ta pezulloje realizimin ¢ kontratés. Ne
rastet kur ato gabime, parregullsi ose mashtrime i atribuohen Furnizuesit, atéhere Autontet kontraktues mund
té refuzojé t'i béjé pagesat ose mund t’i kthejé shumat qé tashmeé jané paguar, né proporcion me réndésing e
gabimeve, parregullsive ose mashtrimit.

17.8 Qéllimi i pezullimit té kontratés éshté qé té verifikohet nése gabimet pérmbajtjesore té supozuara si dhe
parregullsité apo mashtrimet kané ndodhur né té vérteté. Nése ato nuk mund té konfirmohen, realizimi i
kontratés do té rfillojé sa mé shpejt qé €shté e mundur. Gabimet pérmbajtjesore ose parregullsité do té jené té
gjitha shkelje té kontratés ose dispozitave rregullative qé rezultojné nga njé veprim ose mosveprim qé shkakton
ose gé mund té shkaktojé humbje né buxhetin e Autoritetit Kontraktues.

Neni 18 Cilésia e furnizimeve

18.1 Furnizimet duhet t'i plotésojné specifikimet teknike té paraqitura né kontraté ne te gjitha aspektet dhe té
jené konform né té gjitha aspektet me skicat, sondazhet, modelet, mostrat, strukturat dhe kérkesat tjera né
kontraté, té cilat duhet té mbahen né dispozicion té Autoritetit kontraktues per qellime idendfikimi gjaté
periudhés sé€ realizimit té kontratés.

18.2 T& gjitha pranimet teknike preliminare té parapara né KVK duhet té béhen me kérkesé té dérguar nga
furnizuesi i pér autoritetn kontraktues. Né kérkesé do t¢ saktésohen matenalet, artikujt dhe mostrat e dorézuara
pér kété pranim sipas kontratés dhe té tregojé numrin ¢ sasisé dhe vendin ku do te behet pranimi né ményrén e
duhur. Materalet, artikujt dhe mostrat e specifikuara né kérkesé duhet té certifikohen nga autoriteti



kontraktues se plotesojne kerkesat per kete pramum para se te inkorporohen ne turmzime.

18.3 Edhe nése materialet apo artikujt qé do t€ inkorporohen né furnizime ose né prodhim té komponenteve ge
do té furnizohen jané pranuar teknikisht né kété ményré, ato prapé mund té refuzohen nése ndonjé kontrollim
tjetér zbulon defekte ose gabime, dhe né kété rast ato duhet t€ ndérrohen menjéheré nga furnizuesi. Furnizuesit
mund t'i jepet mundésia t'i riparojé dhe t'i pérmirésojé materialet dhe artikujt qé jané refuzuar, por kéto
materiale dhe artikuj do té pranochen pér inkorporim né furnizime vetém nése jané nparuar dhe jané
pérmirésuar né até ményré qé té jeté i kénaqur autoriteti kontraktues.

Neni 19 Inspektimi dhe testimi

19. Furnizues do té sigurojé qé furnizimet t€ dorézohen né vendin e pranimit me kohé g€ t'i mundésohet
autoritetit kontraktues té€ vazhdojé me pranimin e furnizimeve. Furnizuesi konsiderohet se i ka paraparé
plotésisht véshtirésité qé mund i hasé né kété aspekt, dhe atj nuk do t'i lejohet g€ 1€ paragesé ndonjé arsye per
vonese.

19.2 Autoritet kontraktues do té keté té drejté qé heré pas here t€ inspektojé, kontrollojé, masé dhe testojé
komponentét, materialet, dhe mjeshtériné, dhe té kontrollojé pérparimin e pérgatitjes, fabrikimit apo prodhimit
té cfarédo artikulli qé pérgatitet, fabrikohet ose prodhohet pér t'u dorézuar sipas kontratés, né ményré gé té
pércaktojé nése komponentét, materialet dhe mjeshtéria kané cilésiné dhe sasiné e kérkuar. Kjo do té béhet né
vendin e prodhimit, fabrikimit, pérgatitjes ose né vendin e pranimit apo né vendet qé jané specifikuar né KVK.

19.3 Pér qéllime t€ testimeve dhe inspektimeve té tilla, Furnizues do té:

a) I japé autoritetit kontraktues, pérkohésisht dhe pa pagesé, ndihmé, mostra ose pjesé pér testim, makina,
pajisje, vegla, puné, materiale, skica dhe té dhéna té prodhimit qé zakonisht kérkohen pér inspektim dhe
testim;

b) T¢ merret vesh me autoritetin kontraktues pér vendin dhe kohén e testimeve;

c) T'i japé autoritetit kontraktues qasje né ¢farédo kohe té arsyeshme né vendin ku do té realizohen testime:t.

19.4 Nése pérfaqésuesi i Autoriteti Kontraktues nuk €shté prezent né datén e vendosur pér testim, furnizuesi
mundet qé, pérveg nése ka marré udhézim fetér nga autoriteti kontraktues, té vazhdojé testimin, i cili do té
konsiderohet se éshté béré né prezencén e autoritetit kontraktues. Furnizuesi menjéheré do t'i dérgojé kopjet e
cerdfikuara si duhet té rezultateve té testit te Autoriteti kontraktues, nése nuk ka qené prezent gjaté testit, do t'i
pranojé rezultatet e testt.

19.5 Nése komponentét dhe materialet i kané kaluar testet e sipérpérmendura, autotiteti kontraktues do ta
lajmérojé furnizuesin ose ta miratojé certifikimin e furnizuesit idhur me kété.

19.6 Nése autorited kontraktues dhe Furnizues nuk pajtohen pér rezultatet e testit, secili do t'ia japé tjetrit
mendimin e vet brenda 15 ditésh nga mospajtimi i allé. Autoriteti kontraktues ose Furnizues mund té kérkojné
qé kéto teste té pérsérten né t€ njéjtat kushte dhe rrethana, ose nése ndonjéra palé kérkon, té testohen nga njé
ckspert 1 zgjedhur me marréveshje té ndérsjellé. Té gjitha raportet e testimit do t'i dorézohen autoritetit
kontraktues, i cili do t'i komunikojé rezultatet e kétyre testeve pa vonesé te furnizuesi. Rezultatet e ri-testimit do

t€ jené pérfundimtare. Kostoja e ri-testimit do té bartet nga pala piképamja e sé cilés déshmohet se éshté gabim
pas ri-testmit.

19.7 Gjaté realizimit té detyrave té tyre, autoritet kontraktues dhe personat e autorizuar nga ai nuk do t’i
shpalosin personave t€ paautorizuar informata lidhur me metodat e ndérmarrjes sé prodhimit dhe operimit, té
cilat informata i kané marré gjaté inspektimit dhe testimit.

Neni 20 Parimet té pérgjithshme té pagesave
20.1  Pagesat do té béhen né Euro. Metoda dhe kushtet e pagesés qe duhet t’i behet Furnizues sipas késaj
Kontrate do te specifikohen ne KVIK.

20.2  Pagesat ge duhet te béhen sipas faturés se léshuar nga Furnizues do te béhen né llogariné bankare té
dhéné né Pjesén V, Identifikimi Financiar, i késaj kontrate qé e plotéson Furnizuesi. I njéjt formular, qé i
bashkéngjitet kérkesés pér pagesé, duhet té pérdoret pér t'i raportuar ndryshimet né llogariné bankare.

20.3 Shumat duhet t€ paguhen brenda jo mé shumé se 30 ditésh kalendarike nga data né té cilén kérkesa e
pranucshtme pér pagesé éshté regjistruar nga departament pérkatés. Data e pagesés do té jeté data né ¢ cilén



debitohet logaria e instutucionit. Kerkesa per pagese nuk do te jete e pranueshme nese nuk plotesohen nje ose
mé shumé nga kérkesat thelbésore.

20.4 Periudha prej 30-ditésh mund té pezullohet duke e lajméruar Furnizuesin qé kérkesa pér pagesé nuk
mund té plotésohet sepse shuma nuk do t& paguhet pér shkak se nuk jané dorézuar dokumentet e duhura
pérmbaijtjesore ose sepse ka déshmi qé shpenzimi mund t€ mos jeté legjidm. Né rastin e fundit mund té béhet
njé inspektim i menjéhershém pér qéllim té kontrollimeve tjera. Furnizues do té japé sqarime, modifikime apo
informata té tjera brenda 15 ditésh pas kérkesés. Periudha e pagesés do té llogaritet nga data né t€ cilén éshte
regjistruar kérkesa pér pagesé e pérgatitur né ményrén e duhur.

20.5 Pasi qé té keté kaluar afati i fundit i dhéné né Nenin 20.3, Furnizues mundet gé, brenda dy muajsh pas
pagesés sé vonuar, té kérkojé interesin pér pagesé té vonuar me normé té re-zbritje qé zbatohet nga institucioni
léshues i Kosovés né ditén e paré t€ muajit né € cilin ka skaduar afad i fundit, plus shtaté piké té pérqindjes.
Interesi pér pagesé té vonuar do té zbatohet pér kohén qé¢ kalon ndérmjet datés sé afatt t€ fundit té pagesés
(nuk pérfshihet) dhe datés né té cilén debitohet llogana e Autoritetit kontraktues (pérfshihet).

20.6  Te gjitha mos pagesat pas 90 ditésh nga skadimi i periudhés sé dhéné né Nenin 20.3 do t'i japin té drejté
Furnizuesit qé ose té mos e realizojé kontratén, ose ta ndérpresé até, me paralajmérim prej 30 ditésh pér
Autoritetin kontraktues.

Neni 21 Dorézimi

21.1 Furnizuesi duhet t'1 dorézojé furnizimet né pajim me kushtet e kontratés. Furnizimet do té jeng né
pérgjegjési té Furnizuesit derd né pranimin e tyre té pérkohshém.

21.2 Fumnizuesi do t'f paketojé furnizimet ashtu si¢ kérkohet pér té parandaluar démtimin apo keqésimin e
giendjes sé tyre gjaté transportit deri né destinacionin e tyre, si¢ éshté dhéné né kontraté. Paketimi duhet té jete i
mjaftueshém pér té pérballuar pa kufizime, bartjen e ashpér, ekspozimin né temperatura ekstreme, kripén dhe
réniet gjaté tranzitit dhe mbajtjen né ambient t€ hapur. Madhésia e paketimit dhe pesha duhet t'i pérshraten,
nése éshté e mundur, largésisé sé destinacionit pérfundimtar té furnizimeve, dhe mundésisé sé mungesés sé
pajisjeve pér bartje té réndé né té gjitha pikat gjaté transit.

21.3 Paketimi, shénimi dhe dokumentacioni brenda dhe jashté pakove duhet t€ jené né pajim me kérkesat e

dhéna né ményreé t€ hapur né KVK, dhe i nénshtrohen ndryshimeve qé mund té urdhérohen mé voné nga
autoritet kontraktues.

21.4 Asnjé furnizim nuk do t€ transportohet as té dorézohet né vendin e pranimit derisa furnizuesi t€ keté
pranuar urdhrin e dorézimit nga autoritet kontraktues. Furnizuesi do t€ jeté pérgjegjés pér dorézim né vendin e
pranimit té té gjitha furnizimeve dhe pajisjeve té furnizuesit, qé jané té nevojshme pér qéllime té kontratés.

21.5 Dorézimi duhet té konsiderohet se éshté béré atéheré kur ka déshmi me shkrim gé éshté né dispozicion
pér té dy palét se dorézimi i furnizimeve éshté béré né pajim me kushtet e kontratés.
Neni 22 Operacionet e verifikimit

22.1 Furnizimet nuk do t€ pranohen derisa té jené realizuar verifikimet dhe testet e caktuara me shpenzime te
Furnizuesit. Inspektmet dhe testet mund té realizohen para transportit, né pikén e dorézimit dhe/ose né
destinimin final té malirave.

22.2 Autoriteti kontraktues, gjaté progresit té dorézimit té furnizimeve dhe para se t€ merren furnizimet, duhet
t¢ keté fuqiné qé té urdhérojé ose té vendosé:

a) hegjen nga vendi i pranimit, brenda asaj kohe ose kohésh si¢ éshté specifikuar né urdhér, té té gjitha
furnizimeve té cilat, sipas mendimit té autoritetit kontraktues, nuk jané né pajim me kontratén,

b) zévendésimin e tyre me furnizime té mira dhe té pérshtatshme;

c) heqgjen dhe n-instalimin e miré té pajisjeve, pa marré parasysh testet e méparshme té tyre ose pagesat e
pjesshme t€ tyre, ose ndonjé instalim qé lidhet me materalet, mjeshtérin€ ose dizajnin pér té cilin éshte
pérgjegjés furnizuesi, e qé sipas mendimit té autoritetit kontraktues nuk éshté né pajtim me kontratén;

d} q¢ puna ¢ béré ose mallrat e dorézuara apo materialet e pérdorura nga furnizuesi jané ose nuk jané né
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pajam me Kontraten, ose ge turnizimet apo nje pjese e tyre nuk 1 plotesojne kerkesat e kontrates.

22.3 Furnizuesi, sa mé shpejt ¢ éshté ¢ mundur dhe me shpenzime (€ veta, duhet t'i evitojé defektet e
specifikuara. Nése Furnizuesi nuk vepron sipas kétyre urdhrave, Autorited kontraktues do t€ keté té drejté té
punéso)é persona tjeré pér t'i zbatuar urdhrat dhe té gjitha shpenzimet g€ jané pasojé e késaj, apo qé do té
shfaqen pér shkak t€ késaj, Autoriteti kontraktues do t'i zbresé nga paraté qé do té paguhen ose té cilat do té
béhen obligim pér 'iu paguar Furnizuesit.

22.4 Fumizimet qé nuk jané t€ cilésisé sé kérkuar do té refuzohen. Njé shenjé speciale mund t’u vendoset
furnizimeve té refuzuara. Shenja nuk duhet t€ jeté e adllé gé t'i ndryshojé ato, apo té ndikojé né vletén e tyre
komerciale. Furnizimet e refuzuara furnizuesi do t'i heqé nga vendi i pranimit, nése kété e kérkon autorited
kontraktues, brenda njé periudhe qé e saktéson autoriteti kontraktues, dhe nése kjo nuk realizohet ato do té
higen me té drejté me shpenzim dhe me rrezik té furnizuesit. Té gjitha punét qé pérfshijné materialet e
refuzuara do té refuzohen.

Neni 23 Pranimi i pérkohshém

23.1 Furnizimet do té merren pérsipér nga Autoriteti kontraktues kur té jené dorézuar né pajuom me kontratén,
t1 kené kaluar né ményré € kénagshme testet e kérkuara, dhe té jené autorizuar, si dhe té jeté léshuar njé
certifikaté e pranimit té pérkohshém ose nése konsiderohet se éshté léshuar.

23.2 Furnizuesi mund té béjé kérkes€, duke lajméruar autoritetin kontraktues, pér njé certifikaté t& pranimit té
pérkohshém atéheré kur furnizimet t€ jené té gatshme pér pranim té pérkohshém. Autoritet kontraktues
brenda 30 ditésh nga pranimi i aplikacionit té furnizuesit do t€ veprojé sipas njérés nga kéto mé poshté:

- £'1 l1éshojé furnizuesit certifikatén e pranimit t€ pérkohshém me njé kopje pér Autoritetin kontraktues duke
théné, nése kjo éshté e pérshtatshme, rezervat e tj, dhe pérveg tjerash, edhe datén né té cilén sipas mendimit
té tij jané pérfunduar furnizimet né pajtim me kontratén dhe jané t¢é gatshme pér pranim té pérkohshém,; ose

- té refuzojé aplikacionin, duke i dhéné arsyet e tij dhe duke specifikuar veprimin t€ cilin, sipas mendimit t&
tj e kérkon Furnizuesi pér ta 1éshuar certifikatén.

23.3 Nése rrethanat e jashtézakonshme ¢ béjné té pamundur qé t€é vazhdohet me pranimin e furnizimeve gjaté
periudhés sé fiksuar pér pranim té pérkohshém ose final, autorited kontraktues e pérgatit njé deklaraté pér ta
viértetuar pamundésing e tillé, nése éshté e mundur, né konsulim me furnizuesin. Certifikata e pranimit ose e
refuzimit do t€ pérgatitet brenda 30 ditésh pas datés né té cilén kjo pamundési pushon sé ekzistuan. Furnizuesi
nuk do t€ nxisé shfagjen e kétyre rrethanave pér t€ evituar obligimin e paraqitjes sé furnizimeve né njé gjendje té
pérshtatshme pér pranim.

23.4 Nése autoriteti kontraktues nuk arrin ose té 1éshojé certifikatén e pranimit té pérkohshém ose t¢ refuzojé
furnizimet brenda njé periudhe prej [30] ditésh, ai do té konsiderohet se ka leshuar certifikatén né ditén e fundit
té asa) pedudhe, pérveg né rastet kur certifikata e pranimit té pérkohshém konsiderohet se pérbén certifikaté té

kérkesé pér certfikaté t€ veganté pér secilén pjesé.

23.5 Né raste té dorézimit té pjesshém, Autoriteti kontraktues rezervon te drejtén pér t€ dhéné pranim té
pjesshém e té pérkohshém.

23.6 Pas pranimit t€ pérkohshém té furnizimeve, Furnizuesi i ¢gmonton dhe 1 heq strukturat e pérkohshme dhe
materalet qé nuk kérkohen mé pér pérdorim pérkitazi me realizimin e kontratés. Ai gjithashru do té heqé
ndonjé mbeturiné apo pengesé dhe té béjé ndonjé ndryshim té gjendjes se vendit té pranimit si¢ kérkohen né
kontraté.

Neni 24  Obligimet pér garanci

24.1  Furnizuesi do t€ garantojé qé fumizimet té jené t€ reja, t¢ papérdorura, té modeleve té fundit dhe té
pérfshijé té gjitha pérmirésimet ¢ kohéve té¢ fundit né dizajn dhe materiale, pérveg nése kérkohet ndryshe né
kontraté. Furnizuesi do té garantojé qé asnjé nga furnizimet t€ mos kené defekt qé shkaktohet nga dizajni,
materialet apo mjeshtéra. Kjo garanci do té mbetet e viefshme né até meényre qé saktésohet né KVK.

24.2 Furnizuesi do té jeté pérgjegjés pér ménjanimin e defekteve, ose demeve né ndonjé pjesé té furnizimeve té
cilat mund té paragiten, apo té ndodhin gjaté periudhés sé garancisé dhe té cilat:

a) rezultojné nga pérdorimi i materialeve defektive, mjeshtérisé se gabueshme ose dizajnit jo té€ miré nga 10



Furnizuest; ose
b) rezultojné nga veprimet ose mosveprimet ¢ Furnizuesit gjaté periudhés sé garancise; ose
c) shfagen gjaté ndonjé inspektimi té béré nga Autoriteti kontraktues ose né emeér te tij.

24.3 Furnizuesi me shpenzime té veta do ta pérmirésojé defektn ose démin sa mé shpejt gé kjo té mund ¢
praktikohet. Periudha e garancisé pér té gjithé artikujt e ndérruar ose té nparuar do te fillojé pérséri nga data né
té cilén éshté béré ndérrimi ose riparimi sipas vlerésimit té autoritetit kontraktues. periudha e garancisé do te
vazhdohet vetém pér até pjesé t€ furnizimeve qé ésht€ ndikuar nga ndérrimi apo riparimi.

24.4 Nése shfaget ndonjé defekt ose ndodh ndonjé dém gjaté periudhés s¢ garancisé, autoriteti kontraktues do
ta lajmérojé k Furnizuesin. Nése Furnizuesi nuk arrin ta kompensojé démin nga ndonjé defekt ose njé dém
brenda afatit kohor té paraparé né njoftim, autoriteti kontraktues mund té:

a) té korrigjojé defektin apo démin vetg, ose té punésojé dikeé tjetér pér ta béré punén né rrezikun dhe me
shpenzimet e Furnizuesit, né t€ cilin rast kostoja e shkaktuar nga autorited kontraktues do té zbritet nga
paraté q€ duhet t€ paguhen ose garancité q€¢ mbahen prej Furnizuesit ose nga té dy;

b) né rast se nuk ka sasi t€ duhur ose asnjé garanci nuk éshté efektive kérkoni qé t€ merrni shumén e duhur
nga Furnizuesi; ose

c) té ndérpresé kontratén.

24.5 Obligimet e mirémbajtjes do té parashihen né KVK dhe né specifikimer teknike. Nése kohézgjatja e
periudhés sé garancisé nuk éshté e specifikuar, ajo do té jeté 365 dité. Periudha e garancise do té fillojé ne daten
e pranimit té pérkohshém.

Neni 25 Shérbimet pas-shitjes

25.1 Shérbimet pas-shitjes, nése kérkohen né kontraté, do té jepen né pajtim me té dhénat e parapara né KVK.
Furnizuesi do té marré pérsipér té realizojé ose té organizojé realizimin e mirémbajtjes dhe té riparimit té
furnizimeve dhe té sigurojé shpejt pjesét rezervé. KVK mund té saktésojné qé Furnizuesi té sigurojé ndonjé
ose té gjitha materialet e méposhtme, njoftimet dhe dokumentet g€ kané té béjné me pjesét rezervé qé 1
prodhon apo i distribuon Furnizuesi:

a) pjesct rezerve té cilat Autoriteti kontraktues mund té vendosé t'1 blejé nga Furnizuesi, duke kuptuar q¢ ky
vendim nuk do ta lirojé Furnizuesin nga obligimet e garancisé sipas kontratés

b) né rast té ndérprerjes sé prodhimit té pjeséve rezervé, duhet té laymérohet paraprakisht Autoriteti
kontraktues pér t'i mundésuar qé té blejé pjesét e kérkuara dhe, pas ndérprerjes, skicat, vizatimet dhe
specifikimer e pjeséve rezervé, nése kérkohen dhe kur kérkohen do ti sigurohen Autoriteti kontraktues pa
pagese.

Neni 26 Pranimi pérfundimtar

26.1 Pas skadimit té periudhés sé garancisé ose, né rastet kur ka mé tepér se njé periudhé, pas skadimir té
periudhés sé fundit, dhe atéheré kur té jené zgjidhur té gjitha defektet apo démet, autoriteti kontraktues do t'i
léshojé Furnizuesit njé certifikaté té pranimit pérfundimtar, me njé kopje Autoritetit kontraktues, duke cekur
datén né té clén Furnizuesi i ka plotésuar obligimet e tij sipas kontratés dhe né ményré té tillé g€ autoritets
kontraktues té jeté 1 kénaqur. Cerdfikata finale e pranimit do té 1éshohet nga autoriteti kontraktues brenda 30
ditésh nga skadimi i periudhés sé garancis€ ose menjéheré pasi ripaimet eventuale qé jané kérkuar sipas Nenit
24 té jené pérfunduar né ményré té tllé qé té jeté i kénaqur autoriteti kontraktues.

26.2 Kontrata nuk do t€ konsiderohet se éshté realizuar plotésisht derisa té jeté nénshkruar certifikata
pérfundimtare e pranimit ose derisa té konsiderohet se kjo éshté nénshkruar nga autorited kontraktues.

26.3 Pa marré parasysh 1éshimin e certfikatés pérfundimtare, Furnizuesi dhe autoriteti kontraktues do té
mbeten té detyruar pér plotésimin e obligimeve g€ dalin sipas kontratés para 1éshimit té certifikatés
pérfundimtare té pranimit dhe t€ cilat kané mbetur t€ parealizuara né kohén kur léshohet certifikata

pérfundimtare e pranimit. Natyra dhe masa e obligimeve té dlla do té pércaktohen duke iu referuar dispozitave
té kontratés.

Neni 27 Shkelja e kontratés (



Z1.1 "ala ka shkele kontraten nese nuk arrn te shiyeje ndonje nga obligtmet ¢ veta me Kontrate,
27.2 NE rastet kur ndodh njé shkelje e kontratés, pala ¢ démtuar do @ keté t& drejté pér kéto kompensime:
a) démet; dhe/ose
b) ndérprerjen e kontratés.
27.3 Pérveg masave té sipérpérmendura, mund té jepen démshpérblime. Ato mund té jené:
a) deme te pérgjithshme; ose
b) deme te likuidueshme.

27.4 Mbulimi i démeve, pagesat apo shpenzimet gé rezultojne nga zbatimi i masave té parapara né kété nen do
té zbatohen duke u zbritur nga shumat qé duhet t'i paguhen Furnizuesit, nga depozita, ose me pagesé nga
siguria.

Neni 28  Ndérprerja e Kontratés nga Autoriteti kontraktues

281  Autoritet kontraktues mundet qe, pasi t'i japé Fumnizuesit 14 dite paralajmérim, ta ndérpresé kontratén
né ndonjérin nga rastet e méposhtme:

a) kur Furnizuesi né ményre pérmbajtjesore nuk arrn t'i realizojé obligimet e veta sipas késaj kontrate;

b) Furnizuesi déshton né peérmbushjen brenda njé afati t¢ arsyeshém té paralajmérimit té dhéné nga
autoriteti kontraktues g€ kérkon nga ai te evitojé ndonjé neglizhencé apo déshtim pér t€ realizuar obligimet e
veta sipas kontratés, dhe té cilat ndikojné né ményré serioze né realizimin e duhur dhe me kohé té punéve;

c) Furnizuesi refuzon ose &shté neglizhent né realizimin e urdhrave administrative t¢ dhéna nga autoritet
kontraktues;

d) Furnizuesi ia jep dikujt kontratén apo nénkontratén pa autorizim nga Autoriteti kontrakeues;

¢) Furnizuesi falimenton ose éshté duke u mbyllur; punét e tj jané duke u administruar nga gjykatat, ka hyre
ne¢ marréveshje me kredituesit, ka pezulluar aktivitetet biznesore, i nenshtrohet procedurave ligjore lidhur me
ato geshtje, ose éshte né ndonjé situaté analoge qé shkaktohet nga ndonjé proceduré e ngjashme e paraparée
ne legjislacionin apo né rregulloret nacionale;

fuqginé e res judicata;

g) Fumizuesi éshté shpallur fajtor pér sjellje té réndé té keqe jo profesionale té déshmuar me ¢farédo mjed
té cilin mund ta vértetoj Autorited kontraktues;

h) Furnizuesi i éshté nénshtruar njé gjykimi gé ka forcén e res judicata pér mashtrim, kotrupsion, pérfshirje
né ndonjé organizaté knminale ose ndonjé aktvitet tjetér ilegal g¢ i démton interesat financiare té
Komuniteteve;

1) Furnizuesi , pas njé procedure tjetér té prokurimit ose procedure té dhénies sé njé grant té financuar nga
buxheti i komunitetit, éshté deklarar se ka béré shkelje serioze té kontratés pér mosrealizim té obligimeve té
veta kontraktuese;

) t€ gjitha modifikimer organizative qé pérfshijné ndryshime né personalitetin ligjor, natyrén ose kontrollin e

Furnizuestt, pérveg nése kéto modifikime regjistrohen né suplementin e kontratés;

k) shfaget ndonjé paaftési tjetér ligjore qé i pengon realizimit té kontratés;

1} Furnizuesi nuk arrin té japé garanciné ose sigurimin e kérkuar, ose nése personi qé e jep garanciné apo

sigurimin mé t€ hershém té kérkuar né kontratén e tanishme nuk éshté né gjiendje t'i plotésojé zotimet e 4j.
28.2 Ndérprerja do té béhet pa paragjykim ndaj té drejtave apo mundésive tjera té Autoritetit kontraktues dhe
Furnizuesit sipas kontratés. Autoriteti kontraktues, pas késaj mund té nénshkruajé ndonjé kontraté tjetér me njé
palé té treté né emér té Furnizuesit. Detyrimi i Furnizuesir pér té shtyré pérmbushjen duhet té pushojé sé
ekzistuari menjéheré pas ndérprerjes, pavarésisht nga detyrimet gé mund té jené paragitur tashmé.

28.3 Autoriteti Kontraktues, pas léshimit té njofamit t€ ndérprerjes sé kontratés, do ta udhézojé Furnizuesin q¢
té ndérmarré hapa té menjéhershém pér ta pérmbyllur ckzekutimin e furnizimeve né ményré té shpejté dhe té 12



rregullt dhe per t1 zvogeluar ne mimmum shpenzimet.

28.4 NEé rast té ndérpretjes, autoriteti kontraktues, sa mé shpejt qé té jeté e mundur dhe né prani té¢ Furnizuesit
ose té pérfagésuesve té tij ose duke u béré atyre thirrjen e duhur, do ta pérgatisé njé raport mbi furnizimet e
dorézuara dhe punés sé realizuar dhe t€ béjé rexhistrimin e materialeve té furnizuara dhe té papérdorura. Do té
pérgatitet edhe njé deklaraté e parave qé duhet t'i paguhen Furnizuesit dhe parave qé i ka borxh Furnizuesit
Autoritetit kontraktues né datén e ndérprerjes sé kontratés.

28.5 Autoritet kontraktues nuk do té jeté i obliguar té béjé pagesa tjera pér Furnizuesin derisa t€ jené
pérfunduar furnizimet, ndérsa Autoriteti kontraktues do t€ keté té drejté té marré nga Furnizuesi koston ekstra,
nése ka, té furnizimeve ose do té paguajé shumeén qé duhet t'i paguhet Furnizuesit para ndérprerjes sé kontratés.

28.6 Nése Autoriteti kontraktues e ndérpret kontratén, ai do t€ keté t€ drejté t€ marré nga Furnizuesi humbijet
Q€ 1 jané shkaktuar nén kushtet e kontratés t€ parapara né Nenin 2 té KVK.

Neni 29 Ndérprerja nga ana e Furnizuesit

29.1 Fumizuesi , pasi e ka paralajméruar Autoritetin kontraktues 14 dité paraprakisht, mund ta ndérpresé
kontratén nése Autodteti kontraktues:

- nuk arrin t'i paguajé Furnizuesit shumat q¢ duhet té paguhen né ndonjé certifikaté t& léshuar nga personi i
autorizuar pas skadimit t€ afatit t€ fundit.

- vazhdimisht nuk arrin ti plotésojé obligimet e veta edhe pas rikujtimeve té pérséritura; ose

- e pezullon dorézimin e furnizimeve, ose ndonjé pjesé t€ tyre, pér mé tepér se 180 dité, pér arsye q€ nuk
jané specifikuar né kontraté ose qé nuk mund ¢’i atribuohen Furnizuesit.

29.2 Ndérpretja do té béhet pa paragjykim pér ndonjé t€ drejté apo autontet tjetér sipas kontratés sé Autoritetit
kontraktues dhe Furnizuesit.

29.3 NE rast t& ndérprerjes sipas paragrafit (a) dhe (b) te Seksionit 29.1 , Autoriteti kontraktues do ta paguajé
Furnizuesin pér humbje ose dém qé mund t'i jeté shkaktuar Furnizuesit.

Neni 30 Forca madhore

30.1 Asnjéra palé nuk konsiderchet se ka béré mosrespekdm ose shkelje té obligimeve té saj sipas kontratés
nése realizimi i obligimeve 1€ tilla parandalohet nga ndonjé ngjarje e shkaktuar nga njé forcé madhore qé
shkaktohet pas datés kur kontrata hyn né fuqi.

30.2 Pér géllime té kétj Neni, termi "forcé madhore” do té thoté veprimet e zotit, goditjet, mbylljet e objektit
ose grregullimet tjera industriale, veprimet e armikut publik, luftérat qofshin té deklaruara ose jo, bllokadat,
rebelimet, rastet ¢ dhunés, epidemité, rréshqitjet e tokeés, térmetet, shtréngatat, vetétima, vérshimet, erozionet,
trazirat civile, eksplodimet dhe ndonjé ngjarje tjetér e ngjashme e paparashikuar gé éshté pértej kontrollit té
paléve dhe nuk mund té pérballohet as me kujdesin ¢ duhur.

30.3 Pa marr€ parasysh dispozitat e Neneve 16 dhe 28, Furnizuesi nuk do té jeté i detyruar t€ heqé doré nga
garancia e realizimit, démet e likuiduara ose ndérprerja pér shkak t€ shkeljes nése, dhe deri né até masé sa,
vonesa e tij e realizimit ose menyre tjetér deshtimi per teé realizuar obligimet e 4) me kontraté éshté rezultat i njé
ngjarjeje té forcés madhore. Gjithashtu, pa marré parasysh dispozitat e Neneve 20.5 dhe 29, Autoriteti
kontraktues nuk do té jeté i detyruar té paguajé interes pér pagesat e vonuara, pér mosrealizim ose pér
ndérpretje nga Furnizuesi pér shkelje té kontratés, nése dhe deri né at€ masé sa vonesa e Autoritetit
kontraktues ose lloj tjetér i deshtmit pér t& kryer obligimet e tij éshté rezuleat i forcés madhore.

30.4 Nése ndonjéra palé konsideron se ndonjé rrethane e forcés madhore ka ndodhur e cila mund t€ ndikojé né
realizimin e obligimeve té saj, menjéheré do ta lajmérojé palén tjetér, duke dhéné té dhéna detaje mbi natyrén,
koheézgjatjen e mundshme dhe efektin qé kané gjasa ta kené rrethanat. Pérveg nése udhézohet ndryshe nga
autoritetl kontraktues me shkrim, Furnizuesi do t¢ vazhdoje ¢’i realizojé obligimet e tij sipas kontratés pérderisa
éshté mjaft prakdke, dhe té angazhojé te gjitha mjetet e arsyeshme alternative pér té plotésuar ndonjé obligim qé
ngjarja e forcés madhore t€¢ mos e pengojé até gjaté punés. Furnizuesi nuk do té zbatojé mjete té tlla alternative
perves nése udhézohet ta béje kété nga autoritet kontraktues

30.5 Nése Furnizuesi shkakton kosto plotesuese gjate zbatimit té urdhrave t¢ autoritetit kontraktues ose gjaté
pérdorimit t€ mjeteve alternative sipas nenit 30.4 shuma e saj do té certifikohet nga autoriteti kontrakrues. 13



Neni 51 Zgjdhja miqesore € mosmarreveshjeve

31.1 Palér dubet t'i béjné té gjitha pérpjeke pér té zgjidhur né ményré miqésore te gjitha mosmarreveshjet gé
mund té ndodhin ndérmjet tyre. Sapo t€ shfaget ndonjé mosmarréveshje, palét do ta lajmérojné njéra tjetrén me
shkrim pér géndrimet e tyre né mosmarréveshje dhe pér ndonjé zgjidhje gé ata konsiderojneé se éshté e
mundshme. Nése cilado palé e sheh té dobishme, palét do té takohen dhe t&€ mundohen ta zgjidhin
mosmarréveshjen. Pala do té i pérgjigjet kérkesés pér zgjidhje miqésore brenda 15 ditésh pas kérkeses. Periudha
maksimale qé jepet pér arritjen e késaj zgjidhjeje do té jeté 30 dité nga fillimi i procedurés. Nese perpjekja per te
arritur zgjidhje migésore déshton ose nése pala déshton 1€ pérgjigiet me kohé ndaj kerkesave pér zgjidhje, té
dyja palét do t& jené té lira t€ vazhdojné né fazén e ardhshme té procedurés sé zgjidhjes sé mosmarréveshjes
duke e lajméruar tjetrén.

31.2 Nése procedura e zgjidhjes miqésore t& mosmarréveshjes déshton, palét mund té merren vesh té pérpigen
té pajtohen pérmes institucionit t€ specifikuar né KVK. Nése nuk mund t€ arrthet zgjidhja brenda 30 ditésh pas
fillimit té procedurés sé pajtimit, secila palé do t€ ket€ té drejté té vazhdojé né fazén e ardhshme té procedurés
s€ zgjidhjes sé mosmarréveshjes

Nemi 32 Zgjidhja e mosmarréveshjeve me proceduré gjygésore

32.1 Nése nuk mund té arrihet zgjidhje brenda 30 ditésh nga fillimi i procedurés miqésore pér zgjidhje té
mosmarréveshjes, secila palé mund té kérkojé:

a) ose vendim nga gjyqi; ose
b) kurdo ge palét pajtohen vendim arbitrimi né pajtim me KVK..

32.2 Para nénshkrimit te kontratés palét duhet te vendosin pér ményrén e zgjidhjes se mosmarréveshjes, gjykata
apo arbitrimi.

PIESA III E KONTRATES KUSHTET E VEGANTA

KVK né vijim do té plotésojné dhe/ose ndryshojné KPK. Sa heré qé ka njé konflike, dispozitat kétu do te
mbizotérojné mbi ato t&8 KPK.

Kushtet e Pérgjithshme té¢ | Amandamentimet/Modifikimi i Nenit pérkatés né KPK
Kontratés

Pérshkrimi i Nr. Furnizimi me material dhe paisje per kryerjen ¢ praktikes profesionale per
nenit Nenit drejtimin ¢ makineris Ritenderim
Lieii i 2.1 Ligjet e Kosovés qé jané né fuqi do t€ zbatohen pér té gjitha ¢éshtjet gé nuk
g bulohen nga dispozitat e kontratés. Juridiksioni do té jeté gjykata perkatése né
zbatueshém dhe mbuiohen nga disp : jete glykata p
. Prishtine.
gjuha
2.2 Gjuha e pérdorur do té jeté (SHQIPE)
Siguria e = 10 % e vlerés sé kontratés, validited 50 dite
ekzekudmit
Sigurimi 101} Nuk kerkohet.
P . 111 15 dité pas nénshkrimit té kontratés
rogrami i .
ckzekutimit
Tatimet dhe 121 Té gjitha duhet t€ paguhen nga Kontraktuesi
marréveshjet
doganore
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151

Patentat dhe Sipas specifikonit t¢ pérshkruar ne Neni 13 1 KPK]
licencat
Cilésia e L Furnizimet duhet té jené konform specifikime té kérkuara duke pérfshiré Furnizimet
furnizimeve duhet té kryhen brenda afatit té paraqitur ne oferté.
Inspektimi dhe Ll Inspektimin e kryen DKA sa heré gé ka nevojé me shpenzime té kontraktuesit.
testimi
Pagesa Autoriteti kontraktues do t'i paguajé Kontraktuesit shumén e obligimit brenda [30]
ditésh pas datés né té cilen éshté regjistruar pagesa e pranueshme, Menaxhimin e
20.1 késaj kontrate e Kryen Menaxher 1 Projektit i caktuar me njé Vendim nga Kryetari i
) Komunés , i cili e harton njé Plan té¢ Menaxhimit té kontratés konform Nenit 81 t&
Ligjit Nr. 04/L-042 Afad 1 furnizimeve duhet té kryhet sipas afatit té prezentuar nga
Ofertuesi. Né komisione té pranimit nuk duhet té caktohen personat g€ kané marré
pjesé né hartimin e specifikimeve dhe ata té cilét kané marré pjesé né vlerésimin e
ofertave.
Dorézimi 21.2 Furnizimi me material dhe paisje per kryerjen e praktikes profesionale per
drejtimin e makineris Ritenderim dhe montimiityre -tédorézohet né
Objektn e Insdtucionit SHMPT “FEHMI DHE XHEVE LLADROVCT”.
K.K Drenas pérkatésisht tek Menaxheri i Projektit dhe Komisioni pranues.
Obligimet e 2441 NJE VITE.
garancionit pas
pranimit té
paisjeve
Monitorimi Menaxher i projektit duhet té jeté pjesé e Planit t¢ Menaxhimit té kontratés dhe
obligohet qé monitorimin e kontratés né aspektin Ligjor ta kryej sa heré qé kérkohet
ta kryej konform neneve té kontratés dhe ligjeve né fugi dhe duhet té bindet se
24.2 . N .
kontrata implementohet ashtu edhe si éshté hartuar.Poshtu merre pérsipér té
pérballet (sé bashku me Avokatin komunal) me pengesat eventuale dhe mbrojtjen e
kontratés dhe interesave té Komunés para institucioneve tjera.
25.1 N/A
Shérbimet pas
shitjes
31.2 Mundesisht n€é mes té dy paléve..
Zgjidhja miqésore
e
mosmarréveshjes
a) Cdo mosmarréveshje ndérmjet paléve té cilat mund té lindin gjaté ekzekutimit sé
Zgijidhja e 321 késaj kontrate dhe se nuk éshté e mundur t¢ zgjidhet ndryshe ndérmjet paléve do té
mosmarréveshjes ' dorézohet [Gjykata Ekonomike e Qarkut - Prishdne] né pajim me ligjin né Kosové.
me procedure
gjygesore
P 331 Té gjitha pagesat béhen né euro, pasi té dorézohen dokumetat mé té¢ domosdoshme
agesat

pér pagesé tek Zyrtarja pér pagesé dhe arkivim. Pérqindja % e pagesés pér punét e
kryera do t€ caktohet nga Menaxheri i Projekat.
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Dorezimi 1
dokumentave

53.2

L'e giitha pagesat mund te kryhen nga Zyrtarja per pagese vetem nese jane otruar
dokumentet si: Plani i Menaxhimit, aktvendimet, procesverbalet, raportet, situacionet
pér punét e kryera, faturat, atestimi, shkresat, fletet e ditarit té punes, sigurimet e).

Arkimi 1
dokumentave

333

Zyrtarja pér pagesé dhe arkivim t€ léndéve, obligohet gé té gjitha dokumetat rreth
pagesave duke pérfshiré edhe raportet e pranimit, urdherit pér pagesé dhe
urdhérblerjes, t'i arkivoj dhe ruaj.Poashtu obligohet qé dokumetet e kérkuara nga
auditorét pér auditim ose nga palét shtetérore té interesuara t'ju ofroj sa heré q¢ ata
kané nevojé.Njé kopje e faturés, raportit té pranimit dhe kontratés pas pérfundimit té
projekdt duhet té dorézohen tek Zyrtarja pér rexhistrimin e pasurisé.

Hyrja né fuqi

334

Kontrata hyné né fugi menjeher pas nénshkrimit t€ paléve. Kontrata hartohet né 2
kopje ongjinale.

Késaj kontrate i bashkangjitet:

a. Oferta financiare e Tenderuesit , b} Afati i furnizimit

Pér Autoritetin Kontraktues

Pér Ofruesin e Furnizimeve

Emri:

GEZIM HA]DINI

! Emni:

LABINOT ISMAJLI

Pozita: DREJTOR

Nénshkrmi: \ i
L=

Data: -
e 0% 05 Zop=

Vula:

16




0044715

SCARDIAN

44715

K.S. SCARDIAN J.S.C

SIGURUESI AR
Rr. Perandori Justinian 3, 10000 Pristine,
Kosovo

SCARDIAN HG
Adresa:
Rr. Perandori Justinfan Nr, 69

ISMAILI GROUP SH.P.K.

Adresa:

| SIGURUARI

2 NdA«nmarja e Re Fabrika e
AmortizatorAave, 21, Prishtinf«

NUMRI | BIZNESIT 811975054
NUMRI FISKAL
QELLIMI | SIGURIMIT Garanci e Kontratés

AGJENTI

PERFITUES) KOMUNA GLLOGOGC

FURNIZIMI ME MATERIAL DHE PAISJE
PER KRYERJEN E PRAKTIKES

TITULLI | KONTRATES PROFESIONALE PER DREJTIMIN E
MAKINERIS RITENDERIM

NUMRI 1DENTIFIKIMIT-PROKURIMIT

611-23-3336-1-3-6

TERRITORI | MBULIMIT

Republika e Kosovés

PERIUDHA E SIGURIMIT 60 dité

SHUMA E SIGURUAR 998.00 EURO
_Nga: 05-05-2023 00:00:01

Deri: 04-07-2023 23:59:59

PRIMI | SIGURIMIT 50.00

TVSH 18 % 8.00

PRIMI +TVSH 18% 59.00

DATA E LESHIMIT 2023-05-04 15:07:33

VEREJTIJE:

Polica # sigurimit 18 Garancive ashié krfjuar né bazé & Ligjit Mbl Marrédhiniet e Detyrimeve Nr.04/L-077. 16 miratuar nga Kuvandl | Republikés & Kosoviés me dald 10,05.2012,
giithashiu sipas Rregultave dhe Rregulioreve té Aprovuara nge Banka Qendore e Republikes sé Kosoves.Fiese pérbarése e kisal police Jané Kushtet e pérgiithshme, pyet@sorii
__platdsuar dhe 15 nénshkruar dhe glarédo dokument] tietdr i bashkang]itur me me poiicén e sigurimit

Kjo polich sigurimi vérteton lidhjen e kontral@s, dhe léshohet nga Sigurues! né bazé 18 deklarimeve dhe krk e 18 béra nga | Siguruari/plrfagésuest | té siguruant, | clll Bshis
pérgjegiés tidhu: me sakidsing dhe vénetésing e deklarimeve 1& béra prej tij.

Uné i Sigurvarlf perfagisuesi | 18 siguruanit, deklaro] se | kam lexuar me vémendie dhe | kam k pluar kushiel e ke &s 58 slgurimit, deklaro] se pail?:{n\nia lo, si dhe me 1§ dhénat
dhe pircakiimet e kise] police sigurimi, dhe po nénshkrual konferm vulinetit lim te Iird, e 16 ploté

| SIGURUARI
/"""'-F

Memri. nénshkrimi}

SCARDIAN Sigurime: Rr, Perandori Justinian, Nr. 3, 10000 Prishtiné, Kosové, T. +381 38 777 444, infogscardian.com, www.scardian.com




77} SCARDIAN

SIGURIME

Pjesé pérbérése e policés: 44715

Pér: KOMUNA GLLOGOC
(né vazhdim "Autoriteti Kontraktues")

N& emér t&: ISMAILI GROUP SH.P.K,, NdAarrmarja e Re Fabrika e AmortizatorA«ve, 21, PrishtinA«
(né vazhdim "lenderuesi")

VEREJTJE:

Titulli I aktivitetit 1§ prokurimit; FURNIZIMI ME MATERIAL DHE PAISJE PER KRYERJEN E PRAKTIKES
PROFESIONALE PER DREJTIMIN E MAKINERIS RITENDERIM
Numri | prokurimit: 611-23-3336-1.3-5

SIGURIA E KONTRATES

Garancion me kérkesé t& paré

DERISA operatori gkongmik | lartcekur, ka ndérmarra veprimet pér t& dorézuar njs siguri t8 ekzekutimit duke iy
referuar Dosjes sé& Tenderit, me numer t& prokurimit t& laricekur (& dérguar nga Autoriteti Kontraktues;

DHE NGASE operatori ekonomik déshiron 16 depozilofé siguring né shumén e saktésuar né Dosjen e tenderit;
DHE NGASE ne jemi pajtuar t'i japim operatorit ekonomik kétg siguri:

ANDAJ NE t& posht& nénshkruarit, me kéte konfirmojmé se jemi garaniues dhe pérgjegjés para jush, né emér (&
operalarit ekonomik, deri né njé total prej: 989.00 EURO {NENTEQIND E NENTEDHJETE E NENTE EURQ)

zotohemi (& ju paguajme, gé me kérkesen tuaj te paré me shkrim né t& cilén deklarchet mos pérmbushja e njérit
nga kushtet né vijim:

(a) Autoriteti kontraktues ka konstatuar né bazé t& déshmive 1& vertetueshme objektivisht se operatori ekonomik
ka déshtuar qé t& ekzekutojé kontratén e nénshkruar dhe kjo i ka shkaktuar autoritetit kontraktues déme
substancionale dhe/ose shpenzime t& médha pér mbyllien & kontratés ng fjalé; dhe

{b) Operatori ekonomik ka déshtuar qé 1@ ekzekutojé kontralén e nénshkruar dhe si rezultat | saj kang mbet pau
paguar shumé punétoré, nénkoniraktors dhe /ose furnizues t& materialeve,

Pagesa n& shumén e limituar prej: 299,00 EURO sic éshts laricekur, do & béhet pa asnjé kundérshtim as
ankesé, sa mé shpejis gé &shié e Fiundur pas regjistrimit t& kérkesés suaj me konfirmimin “e pranimit”.

Kjo siguri vlen prej 05.05-2023 00:00:01 deri 04-07-2023 23:59:59

. SR
SCARDIAN Sigurinfe 7T ‘?;3?
Rr. Perandori Justigian/Nr (2 LI
10000 Prishting / * SCARDIAN
Kosové *

<y
2023-05-04 15:07:33 O
N Mwias




PARAMASAT -FURNIZIM ME MATERIAL DHE PAISJE PER REALIZIMIN £ PRAKTIKES PROFESIONALE-MAKINERI

Furnizim me material per realizimin e Praktikes Proflesionale vsh 2022-2023

Buxhet! fremujor pér Drejtori

Nr. ARTIKUJT MNjésia Sasia Cnimi Shuma ¢
matlse
BRRYLA TE BAKRIT Cu
1|Brryla dyansore fi.15 2R copd 100 0.45 45.00
2|Brryla dyansore fi.18 2R .|copd 40 0.55 22.00
3|Bmyta dyansore fi.22 2R copé 10 0.7 7.00
4|Brryla dyansore fi.28 2R copé 2 0.8 1.60
5[Brryla njeansore fi.15 1R copé 50 0.55 27,50
6|Brryla njeansore fi.18 1R copé 50 0.65 32.50
7|Brryla njeansore fi,22 1R copé 5 0.75 3.75
8|Brryla njeansore i.28 1R copé 2 0.85 170
9|Brryla dyansore fi.15 2R/45 0 copé 50 0.7 35.00
10|Brryla dyansore .18 2R/45 o copé 50 0.8 40.00
11|Brryla dyansore fi.22 2R/45 o copé 5 09 4,50
12|Brryla dyansore .28 2R/45 0 copé 2 1 2.00
13|Bmryla nje ansore fi.15 1R/45 o copé 50 0.8 40.00
14{Brryla nje ansore .18 1R/M45 o copé 50 0.9 45.00
15|Brryla nje ansore .22 1R/45 o copsd 2 1 2.00
16|Brryla nje ansaore i.28 1R/45 0 copé 2 1 2.00
UNAZA Cu =
17|Unaza Cu fi.15 copé 100 0.3 30.00
18|Unaza Cu fi.18 copé 70 0.5 35.00
19jUnaza Cu fi.22 copé 10 0.55 5.50
20|Unaza Cu fi.28 copé 5 0.99 4.95
|URAT KALUESE Cu -
21|Ura kaluse dy ansore fi 15 2R copé 10 2.2 22.00
22|Ura kaluse dy ansore fi 18 2R copé 10 7.99 79.98
23|Ura kaluse dy ansore fi 22 2R copé 2 8.9 17.80
24|Ura kaluse nje ansore fi 15 1R copé 2 1.99 198
REDUKUES Cu -
25|Redukuesit Cu §i.18-15 copd 40 0.45 18.00
26|Redukuesit Cu fi 22-15 copd 40 1.89 75.60
27{Redukuesit Cu fi.22-18 copé 20 1.99 39.80
28|Redukuesit Cu fi 28-15 copé 2 3.39 6.78
29|Redukuesit Cu fi 28-18 Copé 2 3.79 7.58
30|Redukuesit Cu fi 28-22 copé 2 1.89 3.78
T -LIDHSE Cu -
31T- lidhse fi.15 copé 40 0.8 32.00
32|T- lidhse fi.18 copé 40 1.2 48.00
33|T- lidhse fi.22 copé 5 1.89 9.45
34|T-lidhse .28 copéd 2 3.89 7.78
35|T- lidhse fi.18-15-18 copé 20 1.49 29.80
36|T- lidhse fi.18-15-15 copé 20 2.09 41.80
37|7- lidhse fi.15-18-15 copé 20 3.09 61.80
38|T- lidhse fi.18-18-15 copé 20 1.89 39.80
39|T- lidhse fi 22-15-22 copé 20 1.6 32.00
40|T-lidhse fi.22-18-22 copé 20 2.39 47.80
41|T-lidhse fi.22-18-18 copé 20 3.79 75.80
42|7- lidhse fi.22x18x15 copé 20 3.29 65.80
43([T- lidhse i.22-15-18 copéd 20 3.89 77.80
44|7- lidhse fi,18-22-18 copé 20 2.99 59.80
45|T- lidhse fi.28-15-28 copé ~ 2 5.89 I1.78
48(T- lidhse fi.28-18-28 copé 2 5.95 11.98 |
47|T- lidhse .28-22-28 copé 2 7.19 14.38
48|T- lidhse h.28x22x15 copé 2 6.99 13.98
49|T-lidhse fi 28x22x18 copé 2 7.09 14.18
50|T- lidhse fi.28x18x18 copé 2 7.49 14.98
51|T-lidhse fi.28x22x22 copé 2 6.9 13.80
52|T- lidhse fi.28-18-22 copé 2 599 11.98
§3|T-lidhse fi.22-28-22 copé 2 6.9 13.80
54|T- lidhse fi.28-28-18 capé 2 7.99 15.98
MBYLLSE Cu -
55|Mbyllese Cu fi 15 copé 5 0.7 1.50
56 |Mbyllese Cu fi 18 copé 5 0.99 4.95
57 |Mbyllese Cu fi 22 copd 5 1.99 9.95




58|Mbyllese Cu fi 28 copé 2 2.99 5.98
GYPAT E FORT Cu -
59|Gypat e forte {Cu) f.15x0.8 (Im}) m 30 3.65 109.50
60|Gypat e forte (Cu) .18 x 0.8 (3m) |m 30 4.49 134.70
61|Gypat e forte (Cu) §i.22 x 0.8 (3m) m 15 5.39 80.35
GYPAT E BUTE Cu 2
62|Gypat @ bute Cu - PVC fi.15*08 m 20 5.9 118.00
63|Gypa ALPVC fi 16 m 50 0.85 42.50
64|Gypa Al-PVC me termoizolim fi.16°2 kaltert m 30 1.4 2,00
65|Gypa Al-PVC me fermoizolim fi.16°2 kuge m 30 1.4 42.00
MS - LIDHSET -
66]MS _lidhse fi.15-1/2" m copé 20 0.89 17.80
87|MS lidhse fi.15-3/4" m copé 20 0.99 19.80
68|MS lidhse fi.18-1/2" m copé 15 1.89 29.85
69|MS lidhse fi.18-3/4" m copé 15 2.89 44.85
70|MS lidhse fi.22-3/4" m copé 8 3.89 3192
71|MS lidhse fi22-1" m copé 8 4.19 33.52
72|MS lidhse fi.28-1" m copé 10 4.99 49.90
73|MS _lidhse fi.15-1/2" § copé 20 0.89 17.80
74|MS lidhse fi.15-3/4" copé 20 0.99 19.80
75|MS lidhse fi18-1/2" f copé 15 1.99 29.85
76|MS lidhse fi.18-3/4" { copé 15 2.99 44.85
77{MS _lidhse §.22-3/4" copé 4 3.99 15.96
78|MS_lidhse fi22-1" f copé 4 4.19 16,76
79]MS _lidhse fi.28-1" f copé 2 4.99 2.98
NIPLLE MESINGU -
80|Niplla mesingu  1/2° x 1/4" copé 5 09 4.50
81|Niplla mesingu _ 1/4" x 1/4" copé 5 1.2 6,00
82|Niplla mesingu 1/2" x 3/8" copé 5 1.35 6.75
83|Niplla mesingu  1/4" x 3/8" copé 5 1.49 7.45
84|Niplla mesingu  3/8" x 38" copé 5 1.69 9.95
B85|Niplla _mesingu  1/2" x 12" copé 5 2.1 10.50
86]Niplla mesingu  1/2" x 3/4" copé 5 2.29 1145
87|Niplla _mesingu  3/4" x 3/4" copé 5 2.49 12.45
B88|Niplla mesingu 1"x 1" copé 5 2.99 14.95
REDUKUES MESINGUT -
89|Redukues mesingu  1/2" x 1/4" copé 5 0.8 4.00
90|Redukues mesingu  1/2" x 3/8" copé 5 0.99 4.95
91|Redukues mesingu  5/16" x 3/8" copé 8 -
92|Redukues mesingy  3/4" x 1/2" copé 5 1.2 6.00
93|Redukues mesingu 1" x 1/2* copé 5 1.39 4,95
94|Redukues mesingu 1" x 3/4" copé 5 1.49 7.45
95|Redukuas mesingu  5/4" x 1" copé 5 299 14.95
96]|Redukues 3/8 m x 1/2 f 155156000304 copé 5 1.99 9.95
97|Redukues mesingu  5/4" x 1/2* M-F copé 5 2.89 1445
98|Redukues mesingu  3/4" x 1/2" F-F copé 5 2.29 1145
99|Redukues mesingu_ 1" x 3/14" F-F copé ] 2.39 11.925
UNAZA MESINGUT -
100|Unaza te mesingut 1/2" copé 5 0.8 4.00
101}Unaza te mesingut 3/4" copé 5 0.8 4.50
102|Unaza te mesingut 1" copé 5 1.29 6.45
T - LIDHSE MESINGUT -
103]T-lidhse mesingu 1/2" copé 5 2.99 14.95
104|T-lidhse mesingu 3/4" copé 5 3.99 19.95
105|T-lidhse mesingy 1" copé § 4.99 24.95
106|Kthesa me filet te mesingut 1/2 f-m copé 5 2.99 14.95
GJ. LIDHSE PER (Cu-PVC DHE Al-PVC) -
107|Gj lidhse per Cu-PVC fi 15 copé 40 2 80,00
108[Gj lidhse per ALPVC fi 16 copé 40 3 120.00
GJYSEM LIDHSE ME PRESIM &
108 Gjysem lidhse me presim fi 16 2.0*1/2m copé 10 4 40.00
109{Gjysem lidhse me presim fi 18 2,0*1/2m copé 10 5 50,00
110|Gjysem lidhse me presim fi 20 2,0*1/2m copé 10 ] 60.00
111|Gjys. lidh. me pres. i.20*2-3/4 m copé 10 7 70.00
112]Gjysem lidhse me presim i 26 3,0"1"m copé 10 8 80.00
113|Gjysem lidhse me presim 32 - 1 1/4" m copé <] 9 54.00
114|Gjysem lidhse me presim .16 2.0"1/2 { copé 10 11 110.00
{T - LIDHSE, KTHESA, GJYSEM LIDHSE} ME PRESIM =




115|T lidhse me presim 20°2*20*20 copé 10 3 30,00
116|T lidhse me presim 26°3,26°26 copé 5 4 2000
117|¥-lidhse me presim 16 - 2.0*16*16 copé 5 5 25.00
118|7-lidhse me presim 20 - 2 0*16°18 copé 5 6 Jo.00
119|T-lidhse me presim 20 - 2.0*16*20 copé 5 7 35.00
120|T-lidhse me presim 26 - 3.0*16*26 copé 5 8 40.00
121 'T‘-ﬂghse me presim 26 - 3.0*16*20 copé S 9 45.00
122|T-lidhse me presim 26 - 3.0*20*20) copé 5 10 50.00
123|Kthesa me presim 16°2 § copé 5 11 55.00
124|Kthesa me presim 162 m copé 5 12 60.00
125]Lidhse me presim 16*16 1650016 copé 5 12 60.00
126]Lidhse me presim 2020 1650022 copé 5 12 60.00
127|Lidhse me presim 2626 1650037 copé 5 12 60.00
128|Gypa le galvanizuar pre presim 16 Im 10 10 100,00
129|Gypa te galvanizuar pre presim 18 Im 10 12 12000
130|Gypa te galvanizuar pre presim 20 Im 10 14 140.00
SISTEMI DY GYPOR =
131} Valv. Hyres 3/4" EK copé 5 7.9 39.50
132{Valv. Hyres 1/2" DR copd 5 8.9 44.50
|KASETAT METALIKE =
133]Kaseta metalike 45x50 copé 2 27.9 55.80
134 |Kolekto uji me fluomet 1" 4 dalje kyq. copé 1 25 25.00
135|Kolektore mesingu me rregullim 1"4V - set kom. 1 119.9 119.90
136|pyp per dysheme 1i.16x2 mm_me barier Oksigjeni m 50 0.85 42.50
137|Shina pe dysheme L=1m m 15 0.55 8.25
138/ Shina pe dysheme L=3m m 15 -
140|Folie Al per nxemje ne dysheme m?* 20 30.9 618.00
141 |Ventila sferik me holender -1" copé 4 12.9 5160
142|MS lidhse i.28-1"m copé 4 4.99 19.96
143|Venti. me koke termoslatike per radiat 3/4 copé 4 14.9 59.60
144 [Ventil. e q'ajrosjes automa. copé 4 8.9 35.60
145|Ventil mbushje - zbrazja 1/2" - TIEMME copé 4 4.99 19.96
146]Venti. me koke termostatike per radiat.1/2 copé 4 8.9 35.60
147|Kmishezal (qaurat) te mesingut fi 15 copé 15 2.99 44.85
T - LIDHSE TE MESINGUT =
148(T lidhse te mesingut 1/2-1"-1/72" m copé 5 1 5.00
149|T lidhse te mesingut 1/2"-1"-1/2" { copé 5 2 10.00
150|T lidhse le mesingut 1/2°-5/4"1/2" m copé 5 3 15.00
151|T lidhse te mesingut 1/2"-5/4"-1/2" copé 5 4 20.00
152|T lidhse te mesingut 1/2"-5/4"-3/8" copé 5 5 25.00
|RADIATORET -
153|Radi.gypor 600/940 K" Qek copé 1 50.9 50.90
154 |Radiatoret Tip:22 - 600/400 copé 1 40.9 40.90
155|Radiatoret Tip:22 - 600/800 copé 1 55.9 55.90
VENTILAT SIGURUES -
156|Ventil siguru.1/2"-3barf-f art 311430 copé 2 5.99 11.98
INSTRUMENTET MATESE -
157|Valv. trekah. per manometer 1/2° Caleffi copé 2 B 16.00




158| Termomanaometri 0-120 oC, 4 bar copé 2 12.9 25,80
159]Termostal dhome digjital copé 1 338 33.90
160{akuator copé 2 18.9 37.80
161 Iggnpa qgarkull. copd 1 129.9 29.90
162|Termostat kontakti me perforcim ne gyp(spirale) copé 1 158 15.90
VENTILAT TREKAHOR -
163 | Ventilat trekahor magnatik copé 2 20 40.00
GYPAT E ZI PA TEGEL -
164|Gypa te 2l pa tegel 172" (DN 15} fi21.3 m 10 5 50.00
165|Gypa te 2i pa tegel 3/4" (DN 20} fi26.9 m 10 ] 60.00
166|Gypa te 2l pa tegel 1" (DN 25) fi337 m 10 7 70.00
KTHESA TE ZEZA PER SALDIM -
167 |Kthesa te zeza 1/2" (i 21.3 mm) copé 8 5 40.00
168|Kihesa te zeza 3/4"  (fi 26.9 mm) copé 8 B 48.00
169|Kihesa te 2zeza 1" (fi_33.7mm) copé 8 6 48.00
UNAZA TE ZEZA =
170|Unaza te zeza 3/8" copé 8 5 40.00
171|Unaza te zeza 1/2" copé 8 <] 48.00
172|Unaza te zeza 3/4" copgé 8 7 56.00 |
173|Unaza te zeza 1" copé 4 8 32.00
174|T- lidhset e zeza 1/2" copé 4 9 36.00
175{T- lidhset e zeza 3/4" copé 4 10 48.00
176|T- lidhsel e zeza 1" copé 4 11 44.00
REDUKUES TE Z) -
177|Redukues te zi 3/4"-1/2" copé 4 3 12.00
178|Redukues le 2i 1™-3/4" copé 4 4 l6.00
179|Redukues te zi 1"-1/2" copé 4 6 24.00
180{Kalla] 99%-200 gr-Teknikon copé 4 10 40.60
181]Paste per pastrim copé 4 10 40,00
182|Paste per pastrim -FLUX copé 4 15 60.00
183|Lecka abrazive ,10 copé=kompt. copé 4 10 40.00
184|Bomballa gazi-map gas copé 4 35 140,00
188|Shirit perforcua copé 4 5 20,00
187|Shkuma pa preson copé 2 5 10.00
MJETET E PUNES -
194 |Nivelizues -Terezi 1 m copé 2 20 40.00
195|Makine elektrike per presim te gypave Al-plast copé 1 50 50.00
196|Pompe testimi-0-30bar Rothembr copé 1 70 70.00
197|Lakore e gypave te (Cu-PVC) nga plastika copé 1 50 50.00
198|Gamituer veglash per paimet e klimave (Cu) copé 1 50 50.00
199|Kalibratore per gyp Cu-fi15mm copé 1 20 20.00
200|Kalibratore per gyp Cu-fi18mm copé 1 25 25.00
201|Kalibratore per gyp Cu-fi2z2mm copé 1 30 30.00
202|Kalibratore per gyp Cu-fi28mm copé 1 35 35.00
203|Gersher per prerjen e gypave te plastikes copé 3 15 45.00
204|klima 1200 BTU copé 1 400 400.00
205]Qels pirun | hapur per ventil.radiat. copé 2 5 10.00
206|Qelsa per gajrosje e radiatoreve copé 10 10 180,00
Hapla e kanalit pér shirifitn & kabllil furnizues pér funksionimin & Laurds automatike né thelldsi
207 |h=80 em kthimi i dheul né kanal,pas shirirjés sé kabilit dhe mbulimit 1& saj me rérd dhe shirimit 18 m 250 1.5 375.60
|shlm.ll sinjalizues né lart8s! nga kablll h= 10 cm.
208 |Mbutimi | kabllit me récs ni lartés! prej h= 10 cm m 10 20 200.00
209 -
210|Kablio elekirike -
Fumizimi me material dhe shtrirja e kabllit furnizues néntoksoré NYY-J 3xdmm? dhe futjen e saj
né& gyp mbrojtés 18 brinjdzuar @50
n Verejtje Gjale aplikimit 18 kéza] faze t& mimen parasysh te glitha elemeniet pércjeliése fazonike L LY L 260.00
pér montimin & Laurés
Llogaria ne m’.
21 2| Fumizimi dhe montimi i sipureses automatike 204, 2p copd 1 50 50.00
213|Laura automatike 5
214 Furnizimi me material dhe montimi | laurés automatike me 120 kartela sinjalizuese cops 1 100 700.00
Totall 2745 8,543.51




Menaxheri i projektit : Halil Hoti




