

KOMUNA GLLOGOC

NJOFTIMI PËR ANULIMIN E AKTIVITETIT TË PROKURIMIT

Sipas Nenit 62 të Ligjit Nr. 04/L-042 për Prokurimin Publik të Republikës së Kosovës, i ndryshuar dhe plotësuar me ligjin Nr. 04/L-237, ligjin Nr. 05/L-068 dhe ligjin Nr. 05/L-092

Data e përgatitjes së njoftimit: **27.05.2025**

Nr. i prokurimit	611-25-807-2-1-1
Nr. i brendshëm	

Ky njoftim është përgatitur në GJUHËT:

Shqip



Serbisht



Anglisht



NENI I: AUTORITETI KONTRAKTUES

I.1) EMRI DHE ADRESA E AUTORITETIT KONTRAKTUES (AK)

Emri zyrtar: KOMUNA GLLOGOC		
Adresa Postare: RR. FEHMI LLADROVCI		
Qyteti: GLLOGOC	Kodi postar: 13000	Vendi: Kosovë
Personi kontaktues: GEZIM HAJDINI		Telefoni: +383 03820040811
Email: Gezim.hajdini@rks-gov.net		Faksi:
Adresa e Internetit (nëse aplikohet): https://kk.rks-gov.net/gllogoc/		

Po



Jo



Kontrata përshinë prokurimin e përbashkët

Po



Jo



Kontrata shpërblehet nga Agjencia Qendrore e Prokurimit

NENI II: LËNDA E KONTRATËS

II.1) PËRSHKRIMI

II.1.1) Titulli i kontratës i dhënë nga autoriteti kontraktues:

MIRËMBAJTJA E NDRIQIMIT PUBLIK EKZISTUES NE KOMUNËN E DRENASIT

II.1.2) Lloji i kontratës dhe lokacioni i punëve, vendi i dorëzimit apo realizimit <i>(Zgjidhni vetëm një kategori - punë, furnizime apo shërbime – e cila korrespondon më së shumti me objektin specifik të kontratës suaj)</i>		
☐ Punë	☐ Furnizime	☒ Shërbime
☐ Ekzekutim ☐ Plani dhe ekzekutimi ☐ Realizimi, në çfarëdo mënyre, të punës, përgjegjës me kërkesa	☐ Blerja ☐ Qira financiare (lizing) ☐ Qira ☐ Blerje me këste ☐ Një kombinim i këtyre	
Vendi apo vendndodhja kryesore e punëve/kryesor i dorëzimit/ kryesor i realizimit NE KOMUNËN E DRENASIT		
II.1.3) Njoftimi përfshinë Krijimin e kontratës publike kornizë Po ☒ Yo ☐		
II.1.4) Përshkrimi i shkurtër i lëndës së kontratës MIRËMBAJTJA E NDRIQIMIT PUBLIK EKZISTUES NE KOMUNËN E DRENASIT		
II.1.5) Klasifikimi i Fjalorit të Përgjithshëm të Prokurimit (FPP) ☐ ☐ 93000000-8		

NENI III: PROCEDURA

III.1) LLOJI I PROCEDURËS

☒ E hapur
 ☐ E kufizuar
 ☐ Konkurruese me negociata
 ☐ Kuotim i Çmimit

III.2) KRITERET E DHËNIES

☒ Çmimi më i ulët apo ☐ Tenderi ekonomikisht më i favorshëm
--

III.3) INFORMACIONET ADMINISTRATIVE

III.3.1) Prethodne publikacije koje se tiču istog ugovora Njoftimi paraprak Njoftimi për kontratë 2025/611-25-807-2-1-1/B05-0003074 data 17.02.2025 Publikimet e tjera data

NENI IV: ANULIMI I PROCEDURËS

IV.1) Data e vendimit mbi anulimin e procedurës 24.04.2025

IV.2) Numri i tenderëve të pranuar 5

IV.3) Arsyeja e anulimit të procedurës së prokurimit publik:

Pas hapjes së tenderëve

- ☒ Një shkelje e LPP-se ka ndodhur apo do të ndodh në procedurën e prokurimit, e cila nuk mund të rregullohet apo të parandalohet përmes një amendamenti ligjor të kushteve të prokurimit;
- ☐ Një dispozitë në Ligjin e Prokurimit Publik kërkon anulimin e aktivitetit të prokurimit;
- ☐ Të gjithë tenderët e përgjegjshëm përmbajnë çmime të cilat në mase substanciale e tejkalojnë buxhetin e autoritetit kontraktues për aktivitetin e prokurimit;

Para hapjes së tenderëve

- ☐ Ndërprerja e aktivitetit të prokurimit është i nevojshëm për shkak të ngjarjeve dhe/apo arsyeve objektive dhe të demonstrueshme të cilat janë jashtë kontrollit të autoritetit kontraktues dhe të cilat kanë qenë të paparashikueshme në kohën e inicimit të aktivitetit të prokurimit.

NENI V: INFORMACIONET PLOTËSUESE

V.1) ANKESAT

Çdo palë e interesuar mund të bëjë ankesë pranë Autoritetit Kontraktues, në bazë të nenit 108/A të ligjit Nr. 04/L-042 për Prokurimin Publik të Republikës së Kosovës, i ndryshuar dhe plotësuar me ligjin Nr. 04/L-237, ligjin Nr. 05/L-068 dhe ligjin Nr. 05/L-092 në adresën e specifikuar në Nenin I të këtij Njoftimi mbi anulimin e aktivitetit të prokurimit.

V.2) INFORMACIONET SHITESË

Shto informacione tjera:

Në bazë të analizës së përbashkët të realizuar me hartuesen e paramasës, kemi evidentuar se në përgatitjen e paramasës për kontratën “Mirëmbajtja e ndriçimit publik ekzistues në Komunën e Drenasit”, janë identifikuar gabime në ndarjen e përqindjeve për pozicionet e parapara. Mungesa e përcaktimit të saktë të rëndësisë dhe peshës përkatëse të këtyre përqindjeve mund të sjellë vështirësi dhe probleme në zbatimin praktik të projektit pas përfundimit të tenderimit. Gjatë vlerësimit të procedurës aktuale janë evidentuar një sërë mangësish që kërkojnë korrigjimin e paramasës ekzistuese. Për këtë arsye, konsiderojmë se është e nevojshme që kjo procedurë të ndërpritet dhe të shpallet sërish në ri-tenderim, pas rregullimit të përmbajtjes teknike. Prandaj, duke u bazuar në sqarimet e mësipërme, kërkojmë nga Zyra e Prokurimit që të bëjë anulimin e procedurës aktuale të prokurimit për këtë kontratë, në mënyrë që të mundësohet përmirësimi i paramasës dhe harmonizimi i saj me nevojat reale dhe gjendjen faktike në terren. Qëllimi ynë është që përmes kësaj procedure të rishikuar të sigurojmë një zbatim efikas dhe të suksesshëm të kontratës për mirëmbajtjen e ndriçimit publik në komunën tonë.

--